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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ”) 
a schválena na základě usnesení RMČ Praha - Čakovice ze dne 18.11.2021 pod č. USN

RM 498/2021

..Zastřešení doplňkových staveb v areálu Lékařský dům a udržovací práce"

Smluvní strany

Městská část Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice 

Ing. Jiří Vintiška, starosta

1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1.

.......................................................................zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: JUDr. Jan Štainbruch, vedoucí OIÚR 

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

00231291
CZ00231291

a

2. Zhotovitel:
se sídlem:
Praha 10 
zastoupený: 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Jaroslav Vasilev
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Jaroslav Vasilev 
24761923 
CZ24761923

S com ENERGO s.r.o.
Františka Diviše 1534/5, Uhříněves, 104 00

Jaroslav Vasilev

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

dále též jako „smluvní strany"

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo

1.1
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převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede 
kompletní stavební práce v požadovaném^ rozsahu díla podle této smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně 
zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená 
v poptávkovém řízení na zakázku malého rozsahu ve znění doplňků s názvem 
„Zastřešení doplňkových staveb v areálu Lékařský dům a udržovací práce".

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení všech následujících činností, prací a 
dodávek pouze na Objektu B (podle vizuálu přiloženého k poptávce):

a) Demontáž stávající krytiny (eternit) a ekologická likvidace odpadu v rozsahu 
118m2

b) Pokládka nové krytiny plech v rozsahu 118 m2

c) Sanace krovu, laťování, izolace, dešťosvody, hromosvod

d) Terénní práce

e) Sanační práce uvnitř objektu

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je dále provedení všech činností, 
prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou 
rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených 
v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle 
svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla 
nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického 
charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto 
smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení § 2594 OZ není tímto 
ujednáním dotčeno.

2.3 Předmět díla zahrnuje:

a) Provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce.
b) Zhotovení díla dle nabídky v souladu s platnými normami a předpisy.
c) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
d) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.
e) Úklid dotčeného okolí stavby.
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2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují 
požadavky stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 
potřebnými platnými certifikáty.

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 
stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního 
stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

Předání staveniště: 1.12.2021
Termín zahájení plnění: do pěti dnů od předání staveniště 
Maximální termín dokončení díla: nejpozději do 30. 1. 2022

3.2 Termín díla se přiměřeně prodlužuje v případě
3.2.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění 
některé ze smluvních stran, nebo
3.2.2 kdy prodlení bezprostředně souvisí s pandemií SARS COVID 19
3.2.3 nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních 
prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických 
postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.

3.3 O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen 
písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín 
realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše 
uvedených důvodu.

3.4 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V 
případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, 
má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o 
dobu pozastavení provádění díla.

3.5 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného 
protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je 
prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují.

IV. Místo provádění díla

4.1 Místo provádění díla: budova bez čp./če. Na parcele č. pare. 795 kat. úz. 
Čakovice, areál Lékařského domu

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 
dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle 
stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by 
zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti 
provedení díla dle této smlouvy.
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V. Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
Celková cena 1.331.427,6 Kč bez DPH 

279.599,80 Kč DPH 
1.611.027,40 Kč včetně

DPH

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla není úplná a konečná. Obsahuje veškeré 
požadované položky ve smyslu VV pro výměru střechy 189m2, nicméně se jedná 
o výměru přibližnou. Oceněný W slouží k prokazování finančního objemu 
Zhotovitelem skutečně provedených prací, jako podklad pro zálohovou 
fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných 
stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku.

Zhotovitel je z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla, 
není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI Smlouvy 
stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. 
upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti 
a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla 
a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, 
technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto 
skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový 
postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle 
ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.

5.3 Zhotovitel může požádat o úhradu zálohové faktury a to podle prostavěnosti až 
do výše 90 %. Zbylá část ceny za dílo bude uhrazena po předání a převzetí díla 
s doložkou „bez vad a nedodělků", (čl. XIII. této smlouvy).

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem 
provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.1

VII. Součinnost smluvních stran

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných 
podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých 
ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout 
součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které 
lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému 
splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování
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konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních 
stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

VIII. Provádění díla

Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však 
v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze 
smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které 
jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto 
činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich 
dohledem.

8.1

8.2

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl 
ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů,
a to

Hlavní stavbyvedoucí: Pavel Potoček

Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na 
straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je 
povinen uhradit zhotovitel.

8.3

8.4 Kontroly
Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na 
stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou 
prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
oprávněných orgánů.

8.5 Změny díla
Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na 
zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 
písemného dodatku ke Smlouvě.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě stanovené v bodu 3.1 této 
Smlouvy.

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol.
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9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména 
osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany 
s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již 
ve smlouvě.

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním 
projektové dokumentace předané objednatelem.

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a 
tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou 
vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je 
povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen 
zhotovené dílo převzít.

9.8 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen 
předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, 
včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.9 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 
15 kalendářních dní předem.

9.10 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně 

rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu 

apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění 

stavebních prací.

9.11 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na 
místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.12 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je 
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v 
protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání 
zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr 
protokol o vyklizení staveniště.
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9.13 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady stím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel.

X. Stavební deník, technicky a autorsky dozor

10.1 Stavební deník

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona, kam je 
povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a 
příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a 
sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační 
údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků 
a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam 
dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. 
Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělené průpisy.

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo 
na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti 
stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující 
odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je 
uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, 
případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se 
zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu 
své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. 
Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. 
U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci 
objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je 
třeba jej odsouhlasit.

10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli 
přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli 
s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na 
základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před 
zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. 
připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 
pracovních dnů předem.

10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To 
neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to 
za účelem požadavku přerušení prací či změny termínu dokončeného díla.

XI. Zkoušky

Stránka 7 z 19



Nepoužije se

XII. Užívání díla před ieho předáním

Nepoužije se.

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo ieho části

13.1 Provedení díla
13.1.1 Dílo je provedeno, je - li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není 

dotčeno ust. § 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je 
předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli 
a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného 
provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě, potvrzení o 
likvidaci odpadu atd. Dílo je dokončeno, je - li předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu.

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném 
termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude 
sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění 
povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a 
převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní 
účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a 
nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění 
jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být 
osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části 
dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude 
dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu 
platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na 
požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu 
s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, a 
bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány 
předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není 
objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn 
bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro 
provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. 
Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické 
práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem. Nedílnou přílohou 
skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i 
veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro 
provozní řády budovy a technických a technologických zařízení.
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Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena v digitální podobě a 
bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním 
nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 
závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2 Převzetí díla nebo jeho části

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby 
odstranění těchto vad a nedodělků.

13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat 
ve lhůtě nejméně 5 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes 
konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího 
řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, 
uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání 
v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví 
veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání 
a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty.

13.4 Zápis (protokol! o převzetí díla
V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní 

strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a 
převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené 
lhůty pro jejich odstranění.

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, 
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro 
jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech 
z odpovědnosti za vady.

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, 
v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a 
nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit 
nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel

13.4.1

13.4.4
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prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku 
oběma smluvními stranami.

13.3 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla 
objednateli.

13.4 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle bodu 13.5 
tohoto článku smlouvy do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým 
vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání 
a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XIV. Smluvní pokuty

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném 
v čl. III, bod. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, 
zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, 
pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

14.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 
a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá 
objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., 
bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti dle bodu 8.3, 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den 
prodlení až do splnění této povinnosti.

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení.
14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000,- Kč 

za každý započatý den.

14.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je 
povinen je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení.

14.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění 
objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na 
zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo 
připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost 
díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000,-Kč.

14.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a 
bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, 
tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu 
škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na 
případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
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14.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

14.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce 
zhotovitele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a
odpovědnost za škodu

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí 

zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude 
dohodnuto jinak;

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, 
pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením 
povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 
opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a 
nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, 

podpěrné konstrukce atp.);
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou 

dokumentací a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 
závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 
jiným porušením závazku zhotovitele.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných 
částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této 
smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento 
zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je 
vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však kdatu předání a 
převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné 
pro řádné ukončení díla.
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15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a 
jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové 
ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až 
do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla 
musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za 
jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným 
zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu 
smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě 
škody v plném rozsahu.

15.8 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, 
k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným 
doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se 
poškozená strana o škodě dozvěděla.

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o 
příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku 
škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje 
zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však 
do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.11V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.120bjednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel 
dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede 
nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné 
dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly 
zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly 
doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které 
byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může 
porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku 
zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán 
k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka 
cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací 
nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. 
Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení 
způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst 
oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel 
vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o 
vzájemném započtení splatných pohledávek.
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XVI. Odpovědnost za vady - záruka

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele 
oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, 
která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po 
doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a 
je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se 
za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se 
vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, 
u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí 
prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu.

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá 
požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními 
předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, 
technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se 
smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, 
které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou 
funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či 
nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za 
předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného 
provedení díla.

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 
stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a 
doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak 
vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštnostem 
díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným 
objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel 
odpovědný za vady plnění podle § 2615 - 2619 OZ a § 2629 - 2630 OZ.

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá 
zhotovitel.

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do 
konce záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady 
popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem 
s tím, že je-li reklamace oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:

16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká 
objednateli právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící

věci
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z ceny
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d) odstoupit od smlouvy.

16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká 
objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není 
dotčeno ustanovení § 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 
Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat 
objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí 
objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. 
V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní 
plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

16.9 Délka záruční doby je 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet od 
protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.

16.10Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené 
lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše 
uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. 
Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku 
připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě 
nezaniká.

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně 
objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran 
od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu 
škody nebo na smluvní pokutu.

16.7.3.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1 Splněním
Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a 
tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ.

17.2 Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž 
zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k 
této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech 
závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, 
jinak je neplatná.
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17.3 Odstoupením od smlouvy
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo
zákonem (§ 2001 a násl. OZ).

17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li 
druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla 
na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) 
upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho 
závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 
až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana 
v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě 
může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůta 
dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. 
Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu 
poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 
podstatným způsobem a nedá - li na výzvu oprávněné strany přiměřenou 
jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo

b) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn 

objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto 
účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo

e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je 
dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na 

základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž 
součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na 
třetí osobu; a/nebo

h) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 
této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo

i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 
nebo 19.2, této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech 
stanovených v § 223 ZZVZ.

17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu 
podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči 
zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na
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dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 
smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu 
škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4 Následná nemožnost plnění
Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění 
se použijí příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky 
smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem 
nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro 
případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak 
stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré 
kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem 
souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy 
si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty 
v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XVIII. Vyšší moc

18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy 
se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní 
stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné 
strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou 
odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci 
požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské 
vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní 
katastrofy.

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména 
hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato 
strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí 
nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své 
odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i 
okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, 
ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající 
na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná 
strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by 
oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka 
může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana 
nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně 
předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
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18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností 
o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s 
termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní 
strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a 
povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v 
důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti 
vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, 
je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně 
vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků zhotovitele

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění 
minimálně 2 mil. Kč.

19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci 
realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační 
předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly 
prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, 
jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění 
veřejné zakázky.

XX. Odkazy na obchodní firmy

20.1 Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se 
zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci 
díla použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a 
nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické 
postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, 
obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové 
dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé 
z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zápisu v registru smluv.

21.5 Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění 
(zákon o registru smluv).

21.6 Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy 
v Registru smluv. V případě, že do 15 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel od 
objednatele toto potvrzení neobdrží, zavazuje se zhotovitel kontaktovat 
objednatele za účelem zjištění stavu věci.

21.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, kdy dva výtisky obdrží Objednatel 
a jeden výtisk Zhotovitel.

21.8 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

21.9 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná 
cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.

21.10V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně 
řídí obecným soudem objednatele.

21.11 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 
nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od 
smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

21.12Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost 
smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení 
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím 
datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se 
do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou 
osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou.

21.13Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného 
smlouvou o dílo.

21.14Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované 
přílohy:

21.12.1 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost 
právního jednání městské části 
Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 18.11.2021, č. USN RM 498/2021______ _________

- 1 -12- 2021
V Praze dne V dne .

TOVITELOBJEDNATEL

Ing. Jiří Vintiška 
psta MČ Praha Čak<

Jaroslav Vasilev 
jednatel S com ENERGO s.r.o.

Ing. Alexander Lochřpan, Ph.D. 
1. zástupce starosty
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Stavba:
italo a nózev SO 
číslo 3 název rozpočtu

Rekonstrukce objektu Lékařského domu

CENAPočet
jednotek

Pof.
č pol

Název položky jednotka jednotková celkem
3 5 6 71 2 4

knocemontová krytiny sklonu do 40' do sutiDemontáž via 
azbestocemenlovS krytina m 110,000i

r
kladená ve sklonu do 40* 110,000m2

M2 118.C00.1 Demontáž bedněni a laťováni strach
■i Demontáž okapů a svodů ke /Ctnému použil

'omocně leSenl 
kpl 1X00

1X00kpl
Sanace Krovu po odstraněni krytiny s azbestem M2 110.COO%
Bedněni střech rovných z desek OSB 0 12 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt
Bedněni o laťováni
bedněni střech rovných sklonu <to 60 st s vyřezáním otvorů 
z a fevoí Čápkových desek OSB Šroubovaných na rait na pero a drážku. 
tlouStkvdoaky 12 mm

Montáž vázaných kel krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2
-lontáž vázaných konstrukcí krovů
Btfoch pultových, sedlových, vatových, stanových
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu,
z řeziva hraněného
průřezově plochy

110.000M27

05,000MB

řezivo jeMQniM hranol jakost I do 120 cm2
hranol 100 x 80 mm 2,100M3V'

Montáž Isfavánl na slfechách jednoduchých sklonu do 00* osové vzdálenosti do 300 mm 
Bedněni a laťováni
montáž laťováni střech jednoduchých sklonu do 00 st 

pft osově vzdálenosti lati přes 150 do 360 mm

110,00010 M2

řezivo jehličnatě lať jakost 110 • 25 cm2 M3 1,00011

Montáž pojistné hydroizolační fóíe kladené ve sklonu do 30* volně na krokva
Montáž pojistné hydroizolační fů»e 
kladené ve sklonu do 30 st

110,000I2 M2

cliřuznl ra«o podslřeinl s vysokou difuznf propustnosti
aplikovanou spojovací páskou 141.60013 M2

Montáž krytiny střechy z pletím profilovaných
Montáž krytiny z plechu

s úpravou uokapů, prostupů a výčnělků, vi hřebene 
střechy rovné 
z tabuli, sklon střechy 
do 40 st

M2 118.00014

krytina z plachů pozinkovaných profilovaných, barva 
vč. hřebene
střešní krytina z trapéznvého pozink. plechu T20 (Ti 8). II 0.5 mm. v barevnám provoděni

M2 118,00015

Montáž kruhového svodu
Montáž svodu kruhového, průměru 120mm
montáž včetně dedáni-svodové roury kruhové falcované 120 pozink
v& všech nutných dílců (kolona, objímky, spoj materiál acod l

M B.0C016

Okapní pás vét/aci
0*M

43,00017 M

Demontáž a zpětná montáž hromosvodu
Poplatek za uloženi stavebního odpadu s azcestem na skládce (skládkovné)
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

s azbestem
AsPcstccemcnlové vlnovky a tvarovky

KPL 1,00013

2.50019 T

Poplatek za uloženi stavobnlho odpadu na skládce (skládkovné)20 T O,-

Poplatek za uloženi dfovénněho odpadu na skládce (skládkovné) r 0,21

Odvoz suti na skládku do 15km v plastových kontejnerech pro přepravu nebezpečného
odpadu T 3.7C22

22 Odvoz suti
Torénnl práco

na skládku do 5km vč.naloženi T 1>

Výsek travin a náletu 1.1;& <P



Terénn. práce - zasyp jam a Jachet30 M 1,000
■Jptava příjezdové komunikace (zemni práco.vyrovnáni, zásyp štěrkopískem)
Sanační práce uvnitř objektu

Tlemantáí podlahově krytiny

1,00031 ífil

M2 ;«75o32
Vybouráni stávajlclcu betonovýcn podlah M2 19.66033
Zásyp rýh podlahy po statických sondách SOUB 1.00031

M2 78,75036 Pod syp štěkopísku pcdtíh 80mm
37 Mazanina betonová C16/20 M3 13.380

M2 7B.75036 Izolacoprotl
řmMM |

zemni VbkosO
Stě podlah 3mm M2 78,7503i

M2 78,750* montáž llrioteum - zátěžové40 Dodávka

vyrovnávací sanační omítka nanášená ročně

M2 135,00041
M2 135,000omítka nanášená rodně4? VhWhl
M2 135,00043 Vnitřní
M2 135,00044 Penetrace s 

I Malba bo vápen ojnásoňný nátěr M2 185,00045

Popl3tok za utožanl stavebního odpadu na skladce (sMádkovné) T 49,00020

T 49,00023 Odvoz suli na skládal do 5km vd naloženi
Přesun hmot lonáini pro krytiny skládané v ob(oktech v do 6 m
Přesun hmot pro krytiny skládané na objektech výšky do 6 m 
a ostatní režijní náklady 

KPL 1.00024

ZaUzeni staverteté SOUB, 1 00025

Provozní vlivy SOUB26 1.000

Revize, zkoušky, protokoly SOUB 100020

1 331 427,601C e I k e ni bez DPH


