

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202107_UPRESNENO

Stavba: Laboratoře paleomagnetismu - absolutní pavilon - Stavební úpravy objektu Průhonice č.p. 145, 252 43

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 5. 7. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 01860798
WIZYR s.r.o.	DIČ: CZ01860798
Projektant:	IČ:
F.S.P. projekční kancelář s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 15155790
František Mrázek	DIČ:

Poznámka:

Tento rozpočet byl zptacován na dokumentaci ze dne 10/2020 ve stupni projekt. V dokumentaci nejsou rozměrově specifikovány jednotlivé konstrukce a proto je rorozpočet zpracován pomocí odněření a odhadů. ☐

☐ PŘI NACEŇOVÁNÍ SLEPÉHO ROZPOČTU, ČI JINÉ PRÁCE S ROZPOČTEM, JE NUTNÉ JEJ PŘEKONTROLOVAT!☐

☐ Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na

Cena bez DPH			2 024 631,27
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 024 631,27	425 172,57
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 449 803,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202107_UPRESNENO

Stavba: Laboratoře paleomagnetismu - absolutní pavilon - Stavební úpravy objektu Průhonice č.p. 145, 252 43

Místo: Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: Projektant: F.S.P. projekční kancelář s.r.o.

Zhotovitel: WIZYR s.r.o. Zpracovatel: František Mrázek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 024 631,27	2 449 803,84	
SO 01	Architektonicko-stavební řešení	1 263 800,93	1 529 199,13	STA
SO 02	Zdravotechnické instalace	85 751,64	103 759,48	STA
SO 03	Vytápění	165 216,49	199 911,95	STA
SO 04	Elektroinstalace silnoprůd	339 765,66	411 116,45	STA
SO 05	Vzduchotechnika	45 146,55	54 627,33	STA
SO 06	Vedlejší rozpočtové náklady	124 950,00	151 189,50	STA