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A. STAVEBNÍ PROGRAM 

 

1) Základní popis Stavby 

 
Jedná se o rekonstrukci plynové kotelny v objektu Sportovní haly v areálu CESA VUT na adrese Technická 
3013/14.Rekonstrukce spočívá ve výměně plynových kotlů, jejich zokruhování a provedení souvisejících 
a navazujících prací v profesích ÚT a ZTI. Součástí rekonstrukce je i nové řešení MaR. 

U plynové kotelny zajišťující primárně vytápění velké sportovní haly CESA VUT dochází přes topnou 
sezónu k častým výpadkům vytápění. Z tohoto důvodu je nutné provést výměnu plynových kotlů, které 
zajišťují vytápění sportovní haly.  

V souvislosti s výměnou kotlů je nutné provést výměnu MaR regulátorů, protože jsou víc než 15 let staré 
a nebylo by možné pomocí těchto regulátorů bezvýpadkově řídit nově vyměněné kotle.  

Předpokládaný rozsah prací – v rozsahu CN ze dne 9. 11. 2021 

Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Vypracování rozpočtu a výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.  

 

2) Výstavba v Sekcích 
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B. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 

 

1) Požadavky na zpracování technických podmínek ve smyslu ustanovení § 89 a násl. ZZVZ 
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2) Požadavky na zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

• ZZVZ 

• relevantní prováděcí právní předpisy k ZZVZ, zejména Vyhláška 169, 

• SZ, 

• Vyhláška 499. 

 

 

 

 

 

• pořadové číslo položky, 

• číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, 
pokud je použita, 

• popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky včetně uvedení 
technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Popis položky 
bude prostý obchodních názvů ve smyslu odst. 1) bodu f) tohoto dokumentu, 

• měrnou jednotku (dále jen „MJ“), 

• množství v MJ,  

• výkaz výměr k uvedenému množství ve smyslu ustanovení Vyhlášky 169,  

• cena/MJ, 

• cenu celkem (Kč bez DPH), 

• zásady měření, nejsou-li tyto nahrazeny zásadami v úvodu soupisu prací. 
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C. VÝKONOVÁ FÁZE 1 – PŘÍPRAVA PROJEKTU 
 
V rámci této VF Zhotovitel poskytne následující standardní i nadstandardní výkony a činnosti: 

 
• zhodnocení vstupních údajů, 
• soupis identifikačních údajů, 
• posouzení záměru Objednatele, doporučení rozsahu rekonstrukce v souvislosti s ekonomickými 

a ekologickými parametry zadání, 
• zjištění požadavků na požárně bezpečnostní řešení Stavby (Správa objektu a osoba vykonávající 

koordinaci BOZP a PO) 
• specifikace potřebných projekčních podkladů. 

 
• zjištění kapacitních možností a nároků na technickou (energie apod.), 
• předjednání záměru u zásadních příslušných správních orgánů a jiných osob  

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 
• předání dostupných podkladů, 
• zajištění přístupu na pozemek (resp. Stavbu), 
• vyjasnění a upřesnění záměru, 
• konzultace předpokládaných investičních nákladů, 
• účast na předběžných jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob. 
 
 

D. VÝKONOVÁ FÁZE 2 – NÁVRH STAVBY 
Výkonová fáze č. 2 není požadována. 

 

E. VÝKONOVÁ FÁZE 3 – PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR) 
Výkonová fáze č. 3 není požadována. 

 

F. VÝKONOVÁ FÁZE 4 – PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) 
Výkonová fáze č. 4 není požadována. 

 

 

G. VÝKONOVÁ FÁZE 5 – PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 

V rámci této VF Zhotovitel vyhotoví PD - DPS a v této souvislosti poskytne následující standardní i 
nadstandardní výkony a činnosti: 

 
• vyhotovení PD 

- v rozsahu a o obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby podle Vyhlášky 499 
(architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí Stavby) 
včetně koncepční koordinace všech profesí, 

- v souladu s Vyhláškou 169 a ZZVZ 
- v souladu s podrobnějšími požadavky Objednatele uvedenými v příloze B Smlouvy; 

• v případě stavebních úprav vyhotovení dokumentace pro úpravy stavby včetně bouracích prací, 
• koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do DPS, 
• definice veškerých materiálů a povrchů a jejich odsouhlasení objednatelem, 
• vyhotovení Soupisu materiálů a součástí technologie VS po profesích, který určí rozsah 

vzorkování dodavateli stavebních prací a dodávek k jejich odsouhlasení Objednatelem při 
realizaci, 
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• vyhotovení Soupisu prací; podrobnější požadavky Objednatele jsou uvedeny v příloze B 
Smlouvy, 

• poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě dokumentace pro výběr dodavatele Stavby pro 
Zadávací řízení a při přípravě vysvětlení, změn nebo doplnění dokumentace pro výběr 
dodavatele Stavby v průběhu Zadávacího řízení; 

 
• kontrola projekčních podkladů, 
• upřesnění cílových představ Objednatele, 
• prohlídka, vyhodnocení a zadokumentování stávajícího stavu, 
• zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele, 
• soutisky tras profesí, 
• provozní schémata, 
• podrobný kontrolní rozpočet zpracovaný na základě Soupisu prací aktuálních ceníků stavebních 

prací, 
• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
• požárně bezpečnostní řešení. 

 
• předložení PD ke schválení, 

 
V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

• zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby, 
• upřesnění cílových představ, 
• konzultace konceptu a jeho odsouhlasení, 
• upřesnění předpokládaných investičních nákladů, 
• účast na jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob, 
• úhrada správních poplatků, 
• účast na koordinačních jednáních, 
• odsouhlasení navrženého technického řešení Stavby, 
• odsouhlasení specifikace koncových prvků a zařízení, materiálů a povrchových úprav, 
• zajištění součinnosti uživatelů při projednávání. 
 

H. VÝKONOVÁ FÁZE 6 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ 
(DVD INTERIÉR) 

Výkonová fáze č. 6 není požadována. 
 

I. VÝKONOVÁ FÁZE 7 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU 
(DVD OS) 

Výkonová fáze č. 7 není požadována. 
 

J. VÝKONOVÁ FÁZE 8 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 
(DVD AVT) 

Výkonová fáze č. 8 není požadována. 

 

K. VÝKONOVÁ FÁZE 9 – AUTORSKÝ DOZOR (AD) 

V rámci této VF Zhotovitel poskytne dle potřeby Objednatele následující standardní i nadstandardní 
výkony a činnosti: 

 

• účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi, 
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• kontrola Výstavby podle DPS, 

• odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným DPS, 

• kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek, 

• dohled nad odstraňováním závad; 

 
• poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí, 
• účast na jednáních o změnách Výstavby vyvolaných Objednatelem nebo Dodavatelem, 
• posouzení odchylek, změn a úprav Výstavby, 
• provádění zápisů do stavebního deníku vedeného Dodavatelem, 

 
V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

• zajištění přístupu na staveniště, 
• koordinace správce/manažera Výstavby, případně TDI se Zhotovitelem, 
• určení postupu Výstavby v souladu s výsledkem zásad organizace výstavby.
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L. HARMONOGRAM PLNĚNÍ A PLATEB 

 

 

VF Skutečnosti rozhodné pro splnění jednotlivých VF a popis 
případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF 

Lhůta ve dnech  
od účinnosti Smlouvy, 
není-li uvedeno jinak 

Cena VF 
z Ceny díla uvedené ve 
Smlouvě, není-li uvedeno 
jinak 

POPIS podmínek 
pro uvolnění Zádržného 

1 
Příprava projektu Provedení VF 1 10 10% Zádržné není uplatněno 

5 
DPS 

 
Předání DPS a Soupisu prací 100 90 % Odstranění poslední vady a nedodělku DPS 

9 
Autorský dozor       Předání dokončené Stavby Dodavatelem průběžně po dobu 

činnosti Dodavatele 
Dle skutečně 

vykonaných hodin Zádržné není uplatněno 
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	 specifikace potřebných projekčních podkladů.

	b) obstarávací
	 zjištění kapacitních možností a nároků na technickou (energie apod.),
	 předjednání záměru u zásadních příslušných správních orgánů a jiných osob
	 předání dostupných podkladů,
	 zajištění přístupu na pozemek (resp. Stavbu),
	 vyjasnění a upřesnění záměru,
	 konzultace předpokládaných investičních nákladů,
	 účast na předběžných jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob.


	D. Výkonová fáze 2 – Návrh stavby
	E. Výkonová fáze 3 – Projekt pro územní rozhodnutí (DUR)
	F. Výkonová fáze 4 – Projekt pro stavební povolení (DSP)
	G. Výkonová fáze 5 – Projekt pro provádění stavby (DPS)
	a) standardní
	 vyhotovení PD
	- v rozsahu a o obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby podle Vyhlášky 499 (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí Stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí,
	- v souladu s Vyhláškou 169 a ZZVZ
	- v souladu s podrobnějšími požadavky Objednatele uvedenými v příloze B Smlouvy;

	 v případě stavebních úprav vyhotovení dokumentace pro úpravy stavby včetně bouracích prací,
	 koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do DPS,
	 definice veškerých materiálů a povrchů a jejich odsouhlasení objednatelem,
	 vyhotovení Soupisu materiálů a součástí technologie VS po profesích, který určí rozsah vzorkování dodavateli stavebních prací a dodávek k jejich odsouhlasení Objednatelem při realizaci,
	 vyhotovení Soupisu prací; podrobnější požadavky Objednatele jsou uvedeny v příloze B Smlouvy,
	 poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě dokumentace pro výběr dodavatele Stavby pro Zadávací řízení a při přípravě vysvětlení, změn nebo doplnění dokumentace pro výběr dodavatele Stavby v průběhu Zadávacího řízení;

	b) nadstandardní
	 kontrola projekčních podkladů,
	 upřesnění cílových představ Objednatele,
	 prohlídka, vyhodnocení a zadokumentování stávajícího stavu,
	 zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele,
	 soutisky tras profesí,
	 provozní schémata,
	 podrobný kontrolní rozpočet zpracovaný na základě Soupisu prací aktuálních ceníků stavebních prací,
	 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
	 požárně bezpečnostní řešení.

	c) obstarávací
	 předložení PD ke schválení,
	 zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby,
	 upřesnění cílových představ,
	 konzultace konceptu a jeho odsouhlasení,
	 upřesnění předpokládaných investičních nákladů,
	 účast na jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob,
	 úhrada správních poplatků,
	 účast na koordinačních jednáních,
	 odsouhlasení navrženého technického řešení Stavby,
	 odsouhlasení specifikace koncových prvků a zařízení, materiálů a povrchových úprav,
	 zajištění součinnosti uživatelů při projednávání.


	H. Výkonová fáze 6 – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení (DVD Interiér)
	I. Výkonová fáze 7 – Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému (DVD OS)
	J. Výkonová fáze 8 – Dokumentace pro výběr dodavatele audiovizuální techniky (DVD AVT)
	K. Výkonová fáze 9 – Autorský dozor (AD)
	a) standardní
	 účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi,
	 kontrola Výstavby podle DPS,
	 odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným DPS,
	 kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek,
	 dohled nad odstraňováním závad;

	b) nadstandardní
	 poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí,
	 účast na jednáních o změnách Výstavby vyvolaných Objednatelem nebo Dodavatelem,
	 posouzení odchylek, změn a úprav Výstavby,
	 provádění zápisů do stavebního deníku vedeného Dodavatelem,

	c) obstarávací – nepožaduje se
	 zajištění přístupu na staveniště,
	 koordinace správce/manažera Výstavby, případně TDI se Zhotovitelem,
	 určení postupu Výstavby v souladu s výsledkem zásad organizace výstavby.
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