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Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 

v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec“ 

č. Objednatele: S 640 064 200 21 

ev. č. registru VZ: 64021106 

č. Zhotovitele: 210SM0026 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, 
na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021. 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 14606011/0710 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 

501 01 Hradec Králové  

jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a  

 

Společnost obchodních společností s názvem: Společnost Údržba, opravy a odstraňování závad 
u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec 

se sídlem: IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 

Založená společníky: 

Název:   IM-stav Praha s.r.o. 

Sídlo:   Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000 

IČO:   26465728 

DIČ:   CZ26465728 
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Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107 

Zastoupená:  Petrem Michovským, jednatelem 

(Správce) 

 

a 

 

Název:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Sídlo:   K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO:   25253361 

DIČ:   CZ25253361 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 

Zastoupená:  Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 

(Další společník) 

 

smlouvou o společnosti ze dne 4. 11. 2021 

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu:  27-7436040267/0100 

 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: viz sídlo společnosti 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: xxx 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Údržba, opravy a odstraňování 
závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR“, č. j.: 26024/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI (dále jen „zadávací 
řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 
veřejnými zakázkami, je specifikován Zvláštními technickými podmínkami zhotovení stavby 
v příloze č. 7 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě 
jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek 
a služeb v aktuální verzi Cenové soustavy ÚRS. Ceny jednotlivých položek jsou určeny 
prostřednictvím přílohy č. 2 této Rámcové dohody. 
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2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím 
technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních 
prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v cenové soustavě ÚRS pouze v případě, že 
provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění 
jeho účelu. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví 
pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku Rámcové dohody. 

2. Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Objednávka bude Zhotoviteli zaslána nejpozději 2 

pracovní dny před předpokládaným zahájením plnění. Uvedená lhůta neplatí pro objednávky 
plnění označeného jako „Neodkladné opravy“, kde je kladen důraz na co nejrychlejší provedení 
prací. Smluvní strany určily následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých 
písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: xxx  

Zhotovitel: xxx 

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. 

dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, 
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k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 

vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody 

doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou 
či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být 
již akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve po nabytí 
účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky hodnotou plnění vyšší jak 50 000 Kč, 
vyjma smluv uvedených v § 6 odst. 2 ZRS, u ostatních prací po uzavření dílčí smlouvy.  

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 
dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou 
lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 
stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 
dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny za plnění 
budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové 
dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě. 

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. 

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě 
o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních 
podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohodě 
nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
7:00 – 14:00 hod.) Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

4. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 
Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou dobu trvání RD i pro 
následující dílčí smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 
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IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě příslušného 

nabídkového koeficientu uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody. Cena dílčího plnění je 
stanovena na základě sborníku směrných cen URS znásobených nabídkovým koeficientem. 

Cenová úroveň je vždy k platnému vydání ke dni uzavření dílčí smlouvy, včetně vedlejších 
rozpočtových nákladů a specifikovaného materiálu a bez DPH. Tato přijatá Cena Díla se rovněž 
použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky 
stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí 
hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle odstavce 1. tohoto článku 
a množství skutečně realizovaných položek Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 
Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních 
podmínek. 

3. Na vedlejší rozpočtové náklady se nabídkový koeficient nevztahuje, jejich podmínky jsou 
upraveny v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

4. Neobsazeno. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu xxx, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 

s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na dílo a provedené práce v délce 24 měsíců od předání 
a převzetí díla. Pokud výrobce dodaného zařízení, technologie nebo jednotlivých dílů uvádí 
záruční dobu v trvání delším, než je požadovaná lhůta, platí záruční doba uváděná výrobcem. 
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3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají 
jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 
s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 

požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud 
by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 

které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat 
a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá 
Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní 
tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných 
na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími 
smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito 
dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 
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smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty 
k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-

boj-s-korupci. 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání 
v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. 
Pro účely Obchodních podmínek se rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové 
dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 6 
Rámcové dohody 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody. 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 
dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření 
této Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 
a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 
podmínek se nepoužijí.  

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 
dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 
bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 
Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 
příslušných smluv či písemných potvrzení. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 
v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 
tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze 
č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem 
v příloze č. 8 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 
dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě“. 

18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 

jednotlivé dílčí činnosti uvedené v cenové soustavě ÚRS, ze kterých se skládá předmět dílčí 
veřejné zakázky, za ceny, jež vychází z nabídkového koeficientu a cenové soustavy ÚRS u každé 
činnosti, a to v plném rozsahu a potvrzuje, že takto stanovená cena je cenou konečnou 
a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, 
přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané hodnoty 
(DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem odpovídajícím změně výše 
nebo způsobu odvodu DPH, 

12.2.2 na základě písemné dohody stran. 

24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad 

ve dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla 
Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“ 

25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění 
na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 
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26. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

27. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 
v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 
v platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového 
a místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich 
skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 
k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 
porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, 
které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 

občanského zákoníku. 

28. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

29. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 
uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
5.000,- Kč 

30.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

31. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 
textem „za každý den prodlení“. 

32. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku 
IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

33. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

34. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

35. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání 
a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody 
výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody. 



 
  Rámcová dohoda 

10/11  Provedení stavebních prací 
  Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 
dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 
Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 
změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, 
ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce 

rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť 
i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 
odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat. 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 
uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 
smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 
část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde v této 
dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 
právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
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stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 

rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 

Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  
Příloha č. 2 –  Nabídkový koeficient 

Příloha č. 3 –  Limity VRN 

Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 –  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 
dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  

Příloha č. 6 –  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 7 –  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 8 –  Oprávněné osoby 

Příloha č. 9 –  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

   

elektronicky podepsáno 

dne 14. 12. 2021 

………………………………………………… 

 elektronicky podepsáno 

dne 13. 12. 2021 

………………………………………………… 

Ing. Petr Vodička 

Správa železnic, státní organizace 

ředitel Oblastního ředitelství 
Hradec Králové 

 

 Petr Michovský 

IM-stav Praha s.r.o. 

jednatel 

 

 

 

 

elektronicky podepsáno 

dne 13. 12. 2021 

 ………………………………………………… 

 Ing. Martin Kvirenc 

 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
 předseda představenstva

http://typdok.tudc.cz/


 

   

 

Příloha č. 1 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 

Obchodní podmínky k rámcové dohodě OP/R/23/21 byly uveřejněny na profilu zadavatele 
jako součást zadávací dokumentace.  

Smluvní strany podpisem této rámcové dohody stvrzují, že jsou s  obsahem Obchodních podmínek 
plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří část 
obsahu rámcové dohody. 

 



 

   

 

Příloha č. 2 

Nabídkový koeficient 

 

Objem 

jednotlivých 
zakázek 

0 - 50 tis. Kč bez DPH nad 50  tis. Kč bez DPH 

Typy 

požadavků 

přirážka/ 
zvýhodnění 

předpokládaný  
objem Kč/rok 

váha 
subkritéria 

přirážka/ 
zvýhodnění 

předpokládaný  
objem Kč/rok 

váha 
subkritéria 

Neodkladné 
opravy 

xxx 3 163 386 16% xxx 1 779 405 9% 

Bežná údržba 
a opravy 

xxx 1 186 270 6% xxx 13 642 103 69% 

       

Předpokládaný objem 
celkem 

19 771 163 Kč 

       

Nabídkový koeficient (výsledná váhově 
upravená přirážka/zvýhodnění - jediné 
hodnotící kritérium veřejné zakázky) 

1,141 

 



 

   

 

Příloha č. 3 

Limity VRN 

 

 

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
VRN_R1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 000 Kč

VRN_R2 - Vedlejší rozpočtové náklady akce od 50 000 Kč do 500 000 Kč

VRN_R3 - Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 500 000 Kč
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN_R1 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 000 Kč
1 K VRN_R1

Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč 
včetně % 6,000

PP Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přirážku dle ceny zakázky 
u akcí do výše 50 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré 
paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. 
náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a 
ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, 
náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO,  zabezpečení prací v 
blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti 
vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, 
stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, 
doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje 
nabídkový index.

D VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce od 50 000 Kč do 500 000 Kč
2 K VRN_R2

Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 
500 000 Kč včetně % 4,500

PP
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč 
včetně

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přirážku dle ceny zakázky 
u akcí do výše  od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně. V této položce jsou 
zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové 
náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory 
vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení 
staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO,  zabezpečení 
prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti 
vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, 
stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, 
doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje 
nabídkový index.

D VRN_R3 Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 500 000 Kč
3 K VRN_R3 Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč % 3,000

PP Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přirážku dle ceny zakázky 
u akcí do výše nad 500 000 Kč. V této položce jsou zahrnuty veškeré 
paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. 
náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a 
ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, 
náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO,  zabezpečení prací v 
blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti 
vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, 
stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, 
doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje 
nabídkový index.
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Příloha č. 4  

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a IČO) 

Věcný rozsah 
poddodávky 

Hodnota poddodávky v % 
z celkové ceny díla 

GON Hradec Králové, a.s. 
Zemědělská 897/5, Slezské 
Předměstí, 500 03 

Hradec Králové 

IČO: 25275666 

zeměměřické činnosti 0,5 

AlphaCon, spol. s r.o. 

Nádražní 47/90, Smíchov, 150 
00 Praha 5 

IČO: 47118105 

stavební práce 2 

SANEX, společnost s ručením 
omezeným 

Šlikova 133/28, Liberec VII-
Horní Růžodol, 
460 07 Liberec 

IČO: 47783133 

stavební práce 2 

 

 



 

   

 

Příloha č. 5  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny 
k rámcové dohodě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. 

Smluvní strany podpisem této rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu rámcové 
dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné 
kapitole TKP Staveb.



 

   

 

Příloha č. 6  

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 byly uveřejněny na profilu zadavatele 
jako součást zadávací dokumentace.  

Smluvní strany podpisem této rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických 
podmínek plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické 
podmínky tvoří část obsahu rámcové dohody. 



 

   

 

Příloha č. 7  

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

  

SOD ........ Smlouva o dílo 

SŽ .......... Správa železnic, státní organizace 

ZOV ........ Zásady organizace výstavby 

SD .......... Stavební deník 

VTP ......... Všeobecné technické podmínky 

ZTP ......... Zvláštní technické podmínky 

ESD…………Elektronický stavební deník 

 

  



  

 
 

  
 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu 
OŘ HK“ spočívající v opravných a udržovacích pracích na objektech ve správě Oblastního 
ředitelství Hradec Králové. 

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HK“ je blíže 
uveden v Orientačním soupisu položek a v Technické dokumentaci pro realizaci rámcové 
dohody. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v obvodu OŘ Hradec Králové.  

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace nebyla vyhotovena. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Práce budou primárně prováděny bez stavebního povolení. V případě, že bude pro 
provedení prací stavební povolení vydáno, předá ho objednatel zhotoviteli nejpozději 
před uzavřením dílčí smlouvy.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 
státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  
a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 
nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 

předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 
poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 
prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat 
typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb 
státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace 



  

 
 

  
 

o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto 
VTP). 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 
vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 
zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 
kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění 
SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 
mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 
zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 
následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních 
vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas 
TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 
(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, 
případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn 
technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně 
způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor 
(pokud je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem 
Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání 
staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 
Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 
ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 

pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a 
Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li 
se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen 
záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

https://typdok.tudc.cz/


  

 
 

  
 

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 
nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, 
provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 
záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 
tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 
Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 
pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 
se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 
mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Čl. 4.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.3.1 VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 
zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 
požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 
Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 
kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 
Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 
případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 
spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 
Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením 
těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na 
odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 
odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 
přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 
úřadu)“.  

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 
nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a 



  

 
 

  
 

schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém 
systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich 
částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude 
Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 
výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 
„rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových 
rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 
samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 
opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 
vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 
schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 
Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě.  

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 
RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 
1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.44 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.45 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.46 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 
Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 



  

 
 

  
 

4.1.47 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro 
technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 
měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 
odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o 
předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního 
vztahu. 

4.1.48 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.49 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel 
pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 
organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 
v otevřené formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 
v uzavřené formě 

4.1.50 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.51 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 
splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP bude konkrétně určen v jednotlivých dílčích 
smlouvách.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 
následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 
případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 
Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 
ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 
„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 
jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 
nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 
Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 
železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů pro vypracování 
projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle 
Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke 
kontrole. 



  

 
 

  
 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 
jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 
ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 
bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 
a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 
formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného 
provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému 
S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.2.11 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v 

rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 
Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 
bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 
Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 
nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 
vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.15 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.3.2 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1 Součástí předání díla bude i dokumentace dle skutečného stavu provedení díla. 

4.4.2 Součástí předání díla bude zajištění dokladové části – revizí, tlakových zkoušek a 
veškerých dokladů a náležitostí k řádnému užívání díla.  



  

 
 

  
 

4.5 Vyzískaný materiál 

4.5.1  Hospodaření s vyzískaným materiálem (kovový šrot – mimo odpad) bude prováděno 
v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42.  

4.6 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.6.1 Nakládání s odpady  

4.6.1.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového 
množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední 
v nabídkové ceně položky.    

4.6.1.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené 
v Projektové dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní 
potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není 
podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze 
informativní charakter.  

4.6.1.3 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek a možnost ukládání odpadů sám, 
a to v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový 
předpokládaný rozsah odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude 
při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že množství odpadů může 
být v rámci každé kategorie až o 20% vyšší.  

4.6.2 Zhotovitel prohlašuje, že vyprodukované stavební odpady budou u předmětné stavební 
zakázky odstraněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejících 
předpisů. 

4.6.3 Původce veškerého odpadu je Zhotovitel.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Před zahájením prací si Zhotovitel musí ověřit informace o uložení všech druhů vedení a 
inženýrských sítí. Případné poškození či odcizení podzemních i nadzemních sítí hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel si zajistí vytyčení kabelových tras a sítí ve správě odborných správ 
zadavatele SSZT, SEE a SPS. Zhotovitel si zajistí případné vytyčení ostatních kabelových 
tras a sítí na vlastní náklady. 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které budou uvedeny v dílčích 
smlouvách. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 

stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 

s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc


  

 
 

  
 

nebo e-mail: xxx 

kontaktní osoba: xxx 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Technická dokumentace pro realizaci rámcové dohody 
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Příloha č. 1 – Zvláštních technických podmínek 

 

 

Technická dokumentace pro 
realizaci rámcové dohody 

 

 

 

Údržba, opravy a odstraňování závad u 
SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  30. 8. 2021  

  



  

 
 

 

1. Předmět veřejné zakázky 
 

1.1. Předmětem zakázky „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v 

obvodu OŘ HKR“, jsou opravné a udržovací práce na objektech ve správě Oblastního 
ředitelství Hradec Králové. 

1.2. Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov a zařízení 
v majetku zadavatele k provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a další 
související činnosti dle specifikací uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Pro toto 
poptávkové řízení jsou součástí budov i příslušné přípojky inženýrských sítí, včetně 
souvisejících příslušenství provozních objektů. 

1.3. Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou 177/1995 Sb., v 
platném znění a v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a 
údržby drah. 

 

2. Postup při realizaci veřejné zakázky 
 

2.1. Zadání požadavku - postup 
 

2.1.1 Zadavatel požaduje pro plnění zakázky zřízení resp. existenci dispečinku (helpdesk) 
zhotovitele.  

2.1.2 Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 přijímat požadavky 
zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.  

2.1.3 V ostatní době, tedy v pracovní dny od 15:30 do 7:00 hod, soboty, neděle a ve 
státem uznané svátky, musí být ze strany zhotovitele zřízeno funkční pohotovostní 
telefonní číslo pro nahlášení „neodkladných oprav“. 

2.1.4 Dispečink zhotovitele musí být schopen komunikovat se zadavatelem všemi 
obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a 
informací, emailem a telefonicky. 

2.1.5 Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových 

lhůtách, dle čl. 2.3.            

2.1.6 Požadavky budou zhotoviteli ze strany objednatele předávány elektronicky 
prostřednictvím helpdesku (resp. dispečinku). V případě neodkladných oprav je 
možné zadávat požadavky prostřednictvím SMS na pohotovostní telefonní číslo 
zhotovitele a do helpdesku zadat zpětně.  

2.1.7 Všechny požadavky budou evidovány průběžně v helpdesku.  

2.1.8 Přístup do helpdesku bude členěn na víceúrovňová oprávnění pro vstupy konkrétních 
osob. Helpdesk musí umožňovat report (výstup) evidence jednotlivých zakázek i 
souborů zakázek do formátu xls.  

 

 

2.2. Typy požadavků 

2.2.1. Neodkladné opravy 

Odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě zadavatele po havárii nebo 
z jiných naléhavých provozních důvodů. 



  

 
 

 

Neodkladné opravy jsou práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují 
vady zařízení, kdy může být přímo ohrožen železniční provoz a fungování veřejné 
železniční dopravy, hrozí akutní nebezpečí úrazu, hrozí bezprostřední škody na 
majetku většího rozsahu. 

Odstraněním nežádoucího stavu se nerozumí pouze přímá oprava, ale i zajištění 
takových podmínek a učinění opatření, aby nebyl ohrožen železniční provoz i 
veřejná doprava, nehrozilo přímé nebezpečí úrazu a byly zamezeny další škody 
velkého rozsahu. 

2.2.2. Běžná údržba a opravy 

 

Práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující 
železniční provoz, jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na vznik úrazu a 
kvalitu služeb zajišťovaných objednatelem. Nebo jde o práce a činnosti, které 
zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází vzniku poruch a 
zajišťující zachování původních vlastností a funkce majetku. 

 

 

2.3. Čas reakce 
 

2.3.1. Neodkladné opravy - doba nástupu zhotovitele na místo zahájení prací způsobem 
sjednaným oprávněným pracovníkem objednatele:  

- pro opravy technologického zařízení a instalací do 48 hodin po nahlášení; 

- u všech ostatních oprav je termín dokončení nejdéle do 30 kalendářních dní 
od nahlášení. 

2.3.2. Běžná údržba a opravy – doba na předložení cenové nabídky, včetně návrhů 
termínů na zahájení a ukončení prací, do 30 ti kalendářních dní po nahlášení. 
Dokončení sjednaných prací v rozsahu této veřejné zakázky bude provedeno do 2 

měsíců od potvrzení objednávky, pokud nedojde k jiné mimořádné dohodě. Na 

základě mimořádné dohody může být termín upraven za předpokladu odsouhlasení 
oběma stranami a tento termín bude uveden do objednávky. 

 

 

2.4. Zpracování cenového návrhu 

 

2.4.1. Obecné zásady tvorby cenového návrhu 

 

2.4.1.1. Pro každý požadavek zaslaný objednatelem dohodnutým způsobem, zhotovitel 
zpracuje cenový návrh, vycházející ze sborníku směrných cen URS Praha, 
k aktuálnímu datu. Cenové návrhy musí zhotovitel zpracovávat SW KROS plus.  

2.4.1.2. Při zpracování cenového návrhu zhotovitel zásadně použije vhodné ceníkové 
položky, uvedené v cenové soustavě ÚRS v aktuální verzi. Při jeho sestavení 
zodpovídá za jejich správnost. 

2.4.1.3. V případě nutnosti zpracování „R-položky“, tedy ocenění prací, které nejsou 
obsaženy ve sbornících cenové soustavy ÚRS, postupuje při zpracování zhotovitel 
podle kalkulačního vzorce pro tvorbu směrných cen soustavy ÚRS.  

2.4.1.4. „R-položky“ budou použity pouze v případě, že budou objednatelem, včetně 
cenové kalkulace jednotlivě odsouhlaseny. Pokud k odsouhlasení nedojde, 
nebudou tyto práce předmětem veřejné zakázky „Údržba, opravy a odstraňování 
závad u SPS v obvodu OŘ HK“.  



  

 
 

 

2.4.1.5. Předpokládané množství výkonu v každé položce se vynásobí její jednotkovou 
cenou. Součet takto vzniklých položek tvoří ocenění stavebních prací.  

2.4.1.6. Materiál ve specifikaci potřebný pro realizaci požadavku, který není obsažen ve 
sbornících cenové soustavy ÚRS, se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě 
a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele.  

2.4.1.7. Cenový návrh bude předkládán bez nákladů na dopravu. Tyto náklady účastník 
zadávacího řízení vyjádří do koeficientu do přílohy č. 1b zadávací dokumentace 
s názvem Formulář pro sestavení nabídky.  

2.4.1.8. Na vedlejší rozpočtové náklady se nabídkový koeficient nevztahuje, jejich 

podmínky jsou upraveny v příloze č. 1c zadávací dokumentace s názvem Limity 
VRN. 

2.4.1.9. Nezbytnou součásti cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti 
realizace a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.  

2.4.1.10. Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v 
případě částek vyšších jak 50 000 Kč, budou objednávky uveřejněny v registru 

smluv. 

2.4.2. Postup při zpracování cenového návrhu 

2.4.2.1. Neodkladné opravy - zhotovitel nepředkládá cenový návrh před zahájením 
prací. Po ukončení prací zhotovitel předloží kalkulaci skutečně provedených prací, 
v souladu s článkem 2.4.1.  

2.4.2.2. Běžná údržba a opravy – na základě požadavku předloženého objednatelem 

před zahájením prací, předloží zhotovitel cenový návrh, zpracovaný v souladu 

s článkem 2.4.1., obsahující u jednotlivých položek počet měrných jednotek.  

2.4.3. Postup při projednání cenového návrhu 

2.4.3.1. Objednatel prověří cenový návrh zhotovitele a do pěti pracovních dnů návrh 
akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek. 

2.4.3.2. Zhotovitel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-

li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit ještě o tři pracovní dny. 

2.4.3.3. Cenový návrh musí být uzavřen nejpozději do 30 ti pracovních dnů od přijetí 
požadavku objednatele zhotovitelem. 

2.4.3.4. Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, požadavek bude vyřazen 
z evidence, viz článek 2.1.7. a tyto práce nebudou předmětem veřejné zakázky. 

2.4.3.5. Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném 
plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce a termíny zahájení a 
dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto 
rámcovou dohodou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení) 
elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají 
jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami uzavřené rámcové 
dohody. 

 

 

2.5. Realizace výkonu 

2.5.1. Průběh prací na jednotlivých požadavcích se zapisuje v časové posloupnosti, vždy 
s jedinečným číslem požadavku.  



  

 
 

 

2.5.2. Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou vyšší jak 50 000 Kč mohou být zahájeny 
až po zveřejnění v registru smluv. 

2.5.3. Ostatní práce mohou být zahájeny až po odsouhlasení cenového návrhu zhotovitele 
objednatelem. Netýká se „Neodkladných oprav“. 

2.5.4. Práce na realizaci požadavku musí být zahájeny a dokončeny v termínech v souladu 

s cenovou nabídkou zhotovitele.  

2.5.5. Realizace prací se zahajuje zásadně předáním staveniště.  

2.5.6. Výjimkou jsou požadavky na „Neodkladné opravy“. Staveniště se v těchto případech 
nepředává, přítomnost zástupce objednatele není podmínkou zahájení prací. 

2.5.7. Pokud charakter konkrétního požadavku nevyžaduje při předání staveniště fyzickou 
přítomnost zástupců smluvních stran, protože poměry na staveništi jsou oběma 
stranám dostatečně známy a zadání je přesné a srozumitelné, je možné po vzájemné 
dohodě postupovat odlišně od ustanovení článku 2.5.5.  

2.5.8. V případě, že se postupuje podle článku 2.5.7., zhotovitel oznámí objednateli 
skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou 

adresu a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací včetně závazného 
denního harmonogramu prací, který může být upravován pouze po vzájemné 
dohodě. V případě nedodržení bude postupováno dle sankčních usnesení ve 
smlouvě.   

2.5.9. Ukončení prací oznámí zhotovitel pomocí elektronické komunikace (e-mail) 

minimálně jeden pracovní den předem objednateli. Dokončené práce budou fyzicky 

a protokolárně převzaty.  

2.5.10. V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným 
způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod. 

 

2.6. Vykazování výkonů 

2.6.1. Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány 
prostřednictvím zadavatele. Zhotovitel musí být schopen měsíčně předložit před 
fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku zpracovaný ve smyslu 
objednatelem schválené nabídky. 

2.6.2. Zhotovitel doplní ke každé položce vykazovaného výkonu na stavební a montážní 
práce číselný kód odpovídající klasifikaci produkce (CZ - CPA) pro účely přenesení 
daňové povinnosti. Klasifikace produkce (CZ - CPA) je dostupná na stránkách 
Českého statistického úřadu. 

 

 

 



 

   

 

Příloha č. 8 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 technický dozor stavebníka (TDS): 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 zástupce technického dozoru stavebníka  

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 



 

 

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 vedoucí prací I.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 vedoucí prací II.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 zástupce vedoucího prací I.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 zástupce vedoucího prací II.: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 

 

 



 

 

 

 specialista (vedoucí prací) v oboru elektrotechniky: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za smluvní 
strany ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 
základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního 
a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích 
smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 



 

   

 

Příloha č. 9 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Součástí Rámcové dohody je Společenská smlouva ze dne 4. 11. 2021, která je uvedena v nabídce 
Zhotovitele, která byla Objednateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 

4. 11. 2021. 
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