

# Dohoda

o provedení záchranného archeologického výzkumu  
č. OS/OMM-0237/2017

## I. Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/92 Sb., uzavírají:

1.

### Město Jaroměř

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČO: 00272728

DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jaroměř

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Statutární zástupce:

Ing. Jiří Klepsa, starosta

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Eva Slezáková, vedoucí oddělení investic a rozvoje

Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města

dále jen „Objednatel“

2.

### Regionální muzeum v Náchodě

krajská příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

IČO: 00084930

DIČ: není plátcem daně dle zák. č.588/92 Sb<sup>1</sup>.

Bankovní spojení: Komerční banka v Náchodě

Číslo účtu: ██████████

Statutární zástupce:

Mgr. Petr Landr, ředitel

Vedoucí archeologického výzkumu:

██████████

dále jen „Zhotovitel“

## II. Předmět dohody

- 2.1. Předmětem dohody je provedení I. etapy záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) – předstihové sondáže (Ia) a následného archeologického dohledu při skrývce v trase komunikací (Ib) v souvislosti se stavbou „*Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři*“ na pozemcích p.č. 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197, 198, 199, 200/1, 201, 202, 200/2, 203, 204, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 218/1, 218/2, 218/3, 4115/1, 4116, 4118/2, 4118/4, 4118/5, 4118/6, 4118/11, na území s archeologickými nálezy v k. ú. Jaroměř (okres Náchod) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

<sup>1</sup> Regionální muzeum v Náchodě se stane od 1. 4. 2017 plátcem DPH, DIČ: CZ00084930. Od tohoto data budou částky fakturované s DPH.

- 2.2. Podle rozsahu zjištěných archeologických situací bude stanoven postup II. etapy záchranného archeologického výzkumu. Podmínky a rozsah II. etapy Záchranného archeologického výzkumu nejsou součástí této dohody a budou řešeny samostatně.
- 2.3. Součástí etapy Ia ZAV jsou odborné výkopové a preparátorské práce, průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace archeologických situací a evidence nálezů (terénní práce), odborný dohled archeologa během terénních prací, dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné kresebné a fotografické dokumentace jakož i laboratorní zpracování, evidence a deskripce nálezů (zpracování). Dále pak provedení odborných analýz, pokud budou nezbytné, a zpracování etapové zprávy pro potřeby dalšího postupu.
- Dalším předmětem smlouvy je provedení archeologického dohledu při provádění skrývky v trase komunikací a kanalizační sítě (etapa Ib).

### III.

#### Místo a způsob provedení výzkumu

- 3.1. Místem výzkumu jsou:
- prostory pozemků dotčených stavbou (terénní část výzkumu);
  - prostory sídla Zhotovitele (zpracování, laboratorní práce);
  - případně další prostory pokud to bude z hlediska provádění prací vhodné nebo účelné (zpracování, laboratorní práce).
- 3.2. Zhotovitel zajistí odborné vedení archeologického výzkumu, terénní a dokumentační práce, vyhodnocování odkrývaných situací a nálezů, vyhodnocení výzkumu a napsání etapové zprávy.
- 3.3. Etapa Ia ZAV bude předcházet zahájení stavebních prací. Etapa Ib bude koordinována s dodavatelem stavebních prací.
- 3.4. Termíny trvání terénních prací Ia etapy ZAV jsou uvedeny v rozpočtu, který je přílohou této dohody. K jejich zahájení bude Zhotovitel vyzván s předstihem nejméně 3 pracovních dnů. Termíny pro etapu Ib vyplynou z harmonogramu skrývek pověřené stavební firmy. Přílohou této smlouvy je modelový rozpočet prací na 14 dní, skutečný rozpočet bude stanoven na základě harmonogramu dodavatele stavebních prací na provedení skrývek.
- 3.5. Termín ukončení terénních prací výzkumu se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přivalové deště, dlouhotrvající deště či sněžení, rozblácení podloží, mráz a podobně, prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje také po dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v provádění dotčeného archeologického výzkumu z důvodů prokazatelně mimo objektivní kontrolu Zhotovitele. Odpadne-li překážka, pro kterou byl výzkum přerušen, bude výzkum bez zbytečného odkladu pokračovat.

### IV.

#### Práva a povinnosti účastníků dohody

- 4.1. *Zhotovitel, se zavazuje, že pro Etapu Ia ZAV:*
- provede dohodnuté práce ZAV v souladu s oborovými standardy.
  - v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou nalezeny movité archeologické nálezy, budou deponovány v Regionálním muzeu v Náchodě.
  - zajistí vytýčení inženýrských sítí v ploše dotčené I. etapou ZAV.

- d) zajistí vhodnou mechanizaci pro provedení skrývky recentních terénů v sondách a ohrazení provedených výkopů do doby zahájení stavebních prací, případně jejich zpětný zához.
- e) provede terénní a dokumentační práce nutné pro vyhodnocení archeologických situací přítomných v ploše sondáže.
- f) vyhotoví etapovou zprávu s návrhem dalšího postupu do 10 dnů od dokončení terénních prací.

*Pro Etapu Ib se zavazuje:*

- g) jeho pracovníci budou při provádění ZAV dodržovat předpisy BOZP.
- h) odborný dohled a koordinaci prací s pověřenou stavební firmou po celou dobu trvání skrývek.
- i) provede zhodnocení rozsahu odkrytých nemovitých archeologických situací a návrh postupu pro II. etapu ZAV.
- j) jeho pracovníci budou dodržovat předpisy BOZP v koordinaci s pohybem strojů po ploše stavby.

*4.2. Objednatel se zavazuje, že pro Etapu Ia ZAV:*

- a) umožní pracovníkům Zhotovitele přístup na staveniště a provádění ZAV.
- b) uvolní prostor staveniště v rozsahu nezbytném pro provedení I. etapy ZAV (tedy prostor sond a přiměřený prostor pro deponii vzniklého výkopku u etapy I a celou plochu zemních zásahů u etapy II).
- c) uhradí náklady vzniklé dle bodů 4.1 c) a 4.1 d) této smlouvy.
- d) Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za dílo v souladu s bodem 5.3 této smlouvy.

*Pro Etapu Ib zajistí:*

- e) koordinaci prací s pověřenou stavební firmou.
- f) Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za dílo v souladu s bodem 5.3. této smlouvy

## V.

### Náklady na ZAV

- 5.1. Rozsah prací provedení **Etapy Ia ZAV** byl dohodnut do částky **132 930,- Kč** bez DPH (práce provedené v březnu budou fakturovány bez DPH, práce provedené po 1. 4. 2017 budou fakturovány s DPH). Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce a vynaložené přímé náklady v souladu s body 4.1 c) a 4.1 d) této smlouvy. Rozpočet etapy Ia, který je přílohou této smlouvy, je kalkulován na odkryv archeologických terénů v rozsahu cca 25 – 30 m<sup>3</sup> dle složitosti stratigrafie archeologických terénů. Tento výpočet je stanoven na základě „Cen obvyklých na provedení ZAV“ publikovaných na webu ArÚP Praha a dle počtu pracovníků a doby trvání zjišťovacího archeologického výzkumu. V uvedených nákladech nejsou zahrnuty náklady na BZOP a mechanizovanou skrývku nadložních vrstev a vytýčení sítí. Pro **Etapu Ib ZAV** je přílohou smlouvy modelový rozpočet na 14 dní skrývek, skutečné náklady budou záviset na délce provádění zemních prací skrývky zajišťovaných třetí stranou. V tomto modelovém případě by náklady na provedení dohledu při skrývce činily **66 800,- Kč** bez DPH.
- 5.2. Faktury za provedení I. fáze ZAV vystaví Objednateli Zhotovitel.
- 5.3. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených po ukončení kalendářního měsíce, v němž byly předmětné práce provedeny. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do 2 dne po ukončení měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v dohodě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. dne. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací.

- 5.4. Zhotovitel je povinen evidovat veškeré práce prováděné na díle v podobě zápisů v pracovním deníku. Ten prokazuje počet skutečně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracování archeologického výzkumu zpracovatele spolu s výkazem činností na nich prováděných. Zápisy v pracovním deníku budou potvrzeny k tomu zmocněnými pracovníky Objednatele, výhrady k obsahu zápisů musí být vyjádřeny písemně v pracovním deníku. Pokud tak pověřený pracovník Objednatele neučiní, jsou zápisy v pracovním deníku považovány za nesporné.
- 5.5. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem.
- 5.6. Splatnost daňových dokladů (faktur) pro období realizace díla je 14 dnů ode dne doručení Objednateli.
- 5.7. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí fakturu vrátit do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.

## VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
- 6.2. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.
- 6.3. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31. 8. 2017.
- 6.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně Objednatel.
- 6.5. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 22. 3. 2017 pod číslem usnesení 0493-13-2017-OMM-RM.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů provedení Ia etapy ZAV – předstihová sondáž

Příloha č. 2 – Modelová kalkulace Ib etapy ZAV – odborný dohled při skrývce

V Jaroměři 24. 3. 2017

V Náchodě dne 29. 3. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Jiří Klepsa, starosta

.....  
Mgr. Petr Landr, ředitel

Zjišťovací archeologický výzkum Na Valech, Jaroměř – Etapa Ia						
Ceny jsou uvedeny bez DPH	Sazebník platný od 1.1.2017					
Profese	Kód	Profese Kč/hod	Pracovníků	Dnů po 8h	Počet hodin	Náklady v Kč
<b>Terénní práce</b>						
Archeolog (předstihový, zjišťovací)	ArT	450	1	4	32	14 400,00 Kč
Vedoucí technik	VeT	310	1	10	80	24 800,00 Kč
Dokumentátor	DoT	220	0	0	0	- Kč
Terén pracovník	Tep	150	4	10	320	48 000,00 Kč
Geodetické práce	Mgo	440	1	1	8	3 520,00 Kč
Cestovné	Ces	10	0	0	0	- Kč
Antropolog	Ant	450	0	0	0	- Kč
						- Kč
						- Kč
					Celkem	90 720,00 Kč
<b>Zpracování dokumentace</b>						
	Kód	Kč/hod				
Archeolog - zpracování	ArZ	450	1	1	8	3 600,00 Kč
Dokumentátor - zpracování	DoZ	220	1	2	16	3 520,00 Kč
Dokumentátor - grafik	DoG	270	1	3	24	6 480,00 Kč
Geoinformatik	Gei	400	1	1	8	3 200,00 Kč
					celkem	16 800,00 Kč
<b>Laboratorní práce a zpracování nálezů</b>						
	Kód	Kč/hod				
Konzervátor	Kon	295	1	2	16	4 720,00 Kč
Laborant	Lab	125	1	3	24	3 000,00 Kč
Evidence nálezů	EvN	175	1	1	8	1 400,00 Kč
Kreslič nálezů	Kre	210	1	3	24	5 040,00 Kč
Fotograf - grafik	FoG	220			0	- Kč
					Celkem	14 160,00 Kč
<b>Odborné posudky</b>						
	Kód	Kč/hod				
Archeolog - posudek	ArP	450	1	3	24	10 800,00 Kč
Enviromentalista	Env	400	0	0	0	- Kč
Evidence památkové péče	EpP	450	1	0,125	1	450,00 Kč
Antropolog - posudek	AnP	450	0	0	0	- Kč
Geolog	GeP	450	0	0	0	- Kč
Archeozoolog - posudek	AzP	450	0	0	0	- Kč
Paleobotanik	BoP	400	0	0	0	- Kč
					Celkem	11 250,00 Kč
Rezerva						- Kč
<b>Celkem:</b>						<b>132 930,00 Kč</b>

Modelový rozpočet na dohled při skrývce komunikací -Na Valech Jaroměř v délce 14 dnů – Etapa Ib						
Ceny jsou uvedeny bez DPH	Sazebník platný od 1.1.2017					
Profese	Kód	Profese Kč/hod	Pracovníků	Dnů po 8h	Počet hodin - km	Náklady v Kč
<b>Terénní práce</b>						
Archeolog (předstihový, zjišťovací)	ArT	450	1	3	24	10 800,00 Kč
Vedoucí technik	VeT	310	1	14	112	34 720,00 Kč
Dokumentátor	DoT	220	0	0	0	- Kč
Terén pracovník	Tep	150	0	0	0	- Kč
Geodetické práce	Mgo	440	1	1	8	3 520,00 Kč
Cestovné	Ces	10	0	0	288	2 880,00 Kč
Antropolog	Ant	450	0	0	0	- Kč
						- Kč
						- Kč
					Celkem	51 920,00 Kč
<b>Zpracování dokumentace</b>						
	Kód	Kč/hod				
Archeolog - zpracování	ArZ	450	0	0	0	- Kč
Dokumentátor - zpracování	DoZ	220	1	1	8	1 760,00 Kč
Dokumentátor - grafik	DoG	270	1	1	8	2 160,00 Kč
Geoinformatik	Gei	400	1	0,5	4	1 600,00 Kč
					celkem	5 520,00 Kč
<b>Laboratorní práce a zpracování nálezů</b>						
	Kód	Kč/hod				
Konzervátor	Kon	295	1	1	8	2 360,00 Kč
Laborant	Lab	125	1	2	16	2 000,00 Kč
Evidence nálezů	EvN	175	1	1	8	1 400,00 Kč
Kreslič nálezů	Kre	210	0	0	0	- Kč
Fotograf - grafik	FoG	220			0	- Kč
					Celkem	5 760,00 Kč
<b>Odborné posudky</b>						
	Kód	Kč/hod				
Archeolog - posudek	ArP	450	1	1	8	3 600,00 Kč
Enviromentalista	Env	400	0	0	0	- Kč
Evidence památkové péče	EpP	450	0	0	0	- Kč
Antropolog - posudek	AnP	450	0	0	0	- Kč
Geolog	GeP	450	0	0	0	- Kč
Archeozoolog - posudek	AzP	450	0	0	0	- Kč
Paleobotanik	BoP	400	0	0	0	- Kč
					Celkem	3 600,00 Kč
Rezerva						- Kč
<b>Celkem:</b>						<b>66 800,00 Kč</b>