

## SMLOUVA

### I/35 Lešná-Palačov; dobudování systému hydrovrtů pro monitoring a vlastní monitoring pro období 2022-2024

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001262  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002  
Číslo smlouvy zhotovitele: 21010139003-01

následující Smluvní strany

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka: zjq4rhz  
osoba oprávněná zastupovat zadavatele:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
IČO: 03579727  
DIČ: CZ03579727  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236  
právní forma: 112-společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

#### Článek I.

##### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- dobudování systému hydrovrtů a režimního sledování kvality a kvantity podzemních vod po dobu 3 let na akci „I/35 Lešná – Palačov“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- uvedenými v rámcové dohodě č. 01ST-000766 a příslušnými platnými normami a předpisy
- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
  - Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020**, číslo Rámcové dohody 01ST-000766, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

- Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 372 773,- Kč

DPH: 1 128 282,- Kč

včetně DPH: 6 501 055,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
- Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

## Článek III.

### Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
předání staveniště zhotoviteli: dnem účinnosti smlouvy  
zahájení prací: 01/2022  
dokončení prací: 31.12.2024
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/35 Lešná - Palačov

## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Silnice I/35 Lešná – Palačov, km 2,400 – 7,322, podrobný geotechnický průzkum (6/2013), I/35 Lešná – Palačov, podrobný GTP MÚK Palačov, napojení na R48 (11/2015), I/35 Lešná – Palačov, hydrogeologický monitoring (02/2020 – 12/2021). Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Nepoužije se.
5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a jeho vybavení: Nepoužije se
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužije se.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu: průběžné výsledky čtvrtletně, závěrečná zpráva do 31.12.2024.
9. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě).

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>1</sup>). Smlouva je účinná dne uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  - 1) Podrobná specifikace předmětu plnění,
  - 2) Technické podmínky plnění smlouvy – nepoužije se,
  - 3) Soupis prací,
  - 4) Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
  - 5) Prohlášení o odborném personálu,
  - 6) Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, za společnost INSET s.r.o.

Digitalizace podkladů

Datum: 2021.12.13 08:52:10 +01'00'

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové dohody, jednotlivých příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

**Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 15PT-001262 objednatele**

## **PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem smlouvy je poskytování služeb, které spočívají v dobudování systému hydrovrtů a režimního sledování kvality a kvantity podzemních vod po dobu 3 let na akci „I/35 Lešná – Palačov“.

### **Specifikace prováděných prací a činností:**

#### **Kapitola 1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE (části A, B, C)**

Realizace 7-mi ks jádrových vrtů TK o metráži 100bm', s příbírkou a vystrojením na HG vč. doprovodných položek, s odběrem 11-ti ks vzorků vody (pol. 1.3.7) a zeminy.

#### **Kapitola 2. POLNÍ ZKOUŠKY**

Provádění inklinometrických měření na stávajícím vrtu PI1017 hl. 30bm', a to 1x za čtvrtletí v souběhu s HG monitoringem.

#### **Kapitola 4. LABORATORNÍ PRÁCE**

V pol. 4. 17 a 4. 21 stanovení znečištění zemin á 11ks vč, Souhrnné zprávy.

#### **Kapitola 5. GEODETICKÉ PRÁCE**

Vytyčení a zaměření sond, zajištění vytyčení IS a vstupu na dotčené pozemky.

#### **Kapitola 6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE**

\* **v souvislosti s vrtnými pracemi:** pol. 6.1 přípravné práce rešerše 10 hod., pol. 6.2 rekognoskace terénu 5 hod., pol. 6.13 rozbor vody ZCHR 11x, pol. 6.14 rozbor vody kontaminace C10/C40 11x, pol. 6.20 data ČHMÚ 4x a pol. 4.26 zpracování dat a závěrečné zprávy 20 hod.

\***v souvislosti s 3 letým HG monitoringem:** v pol. 6.1 navýšení o 10hod., pol. 6.2 navýšení o 7hod., pol. 6.10 záměry hladin studny + vrty (26+28ks dle HGM = 760ks), pol. 6.11 odběr vzorků vody (studny 72ks, vrty 159 ks dle HGM, celkem =231ks), pol. 6.13 – 6.17 rozbor vody ZCHR, C10-C40, uhlík TOC, PAU, CLET, toxické kovy, BTEX, fenol na 231 vzorcích, pol. 6.22 zpracování dat a Závěrečné zprávy 3x tj. 420 hod.

#### **Kapitola 9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY**

**v souvislosti s vrtnými pracemi a 3 letým HG monitoringem: v pol. 9.1 - 9.12 pak v hodinovém rozsahu 10, 40, 8, 32, 21, 16, 12, 16, 16, 48 a 40 (celkem 259 hod.).**



### SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „I/35 Lešná-Palačov; dobudování systému hydrovrtů pro monitoring a vlastní monitoring pro období 2022-2024, 15PT-001262“ (dále jen „dodavatel“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o.	47051175, Tachlovice 7, 25217 Tachlovice	vrtné práce a s tím související činnosti
GEODRILL s.r.o.	46994971, K Bukovinám 169/45, 635 00 Brno	laboratorní a vrtné práce a s tím související činnosti
AQH s.r.o.	27135161, Socháňova 1133/3, 163 00 Praha 6	činnost osoby poskytující plnění v oboru hydrogeologie
GEONIKA, s.r.o.	48111767, V Cibulkách 406/5, 150 00 Praha 5	činnost osoby poskytující plnění v oboru geofyzika
UNIGEO a.s.	45192260, Místecká 329/258, 720 00 Ostrava	vrtné práce a s tím související činnost

V Praze, za společnost INSET s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.01 12:57:33 +01'00'

### PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236, jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „I/35 Lešná-Palačov; dobudování systému hydrovrtů pro monitoring a vlastní monitoring pro období 2022-2024, 15PT-001262“, (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci stavebních prací „I/35 Lešná-Palačov; dobudování systému hydrovrtů pro monitoring a vlastní monitoring pro období 2022-2024, 15PT-001262“, (dále jen „plnění“).

Funkce	Příjmení	Jméno
Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu		
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog		
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog		
Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - geofyzik		
Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - geofyzik		
osoba poskytující plnění v oboru geotechnika – podzemní stavby – geotechnik podzemních staveb		
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		

V Praze, za společnost INSET s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.01 12:58:19 +01'00'

- 
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci prací. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP velkých s středních staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000766“.

**Příloha č. 6, Smlouvě č. 15PT-001262 objednatele**

**VZOR**

## **PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001262  
Číslo smlouvy zhotovitele: [doplní zhotovitel]  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/35 Lešná-Palačov; dobudování systému hydrovrtů pro monitoring a vlastní monitoring pro období 2022-2024

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání prací [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

Ve Zlíně dne

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

\_\_\_\_\_  
[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal:

Datum: 15.12.2021 9:59:46 +01:00