

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Kácení - nezpůsobilé náklady	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Regenerace sídlištní zeleně v k.ú. Medlánky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	30 570	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	30 570	Zařízení staveniště	611
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	30 570	Ostatní VRN	611
	ZRN+VRN+HZS	31 793	VRN celkem	1 223

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	31 793 Kč
DPH	21 % činí :	6 677 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		38 470 Kč

Poznámka :

Stavba :	Regenerace sídlištní zeleně v k.ú. Medlánky
Objekt :	Kácení - nezpůsobilé náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Plocha č. 1 - Jabloňová, Podpěrova	12 320	0	0	0	0
2 Plocha č. 2 - Višňová	2 750	0	0	0	0
3 Plocha č. 3 - Třešňová	9 250	0	0	0	0
4 Plocha č. 4 - Ovocná	1 550	0	0	0	0
5 Plocha č. 5 - Meruňková	1 000	0	0	0	0
6 Plocha č. 6 - Mandloňová	1 900	0	0	0	0
7 Plocha č. 7 - Hrušňová	1 800	0	0	0	0
8 0	0	0	0	0	0
9 #####	0	0	0	0	0
10 #####	0	0	0	0	0
10 #####	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 570	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,0	30 570	0
Oborová přírážka	0,00	0,0	30 570	0
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,0	30 570	0
Mimostaveništní doprava	0,00	0,0	30 570	0
Zařízení staveniště	0,00	2,0	30 570	611
Provoz investora	0,00	0,0	30 570	0
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,0	30 570	0
Rezerva rozpočtu	0,00	2,0	30 570	611
CELKEM VRN				1 223

Položkový rozpočet

Stavba :	Regenerace sídlištní zeleně v k.ú. Medlánky
Objekt :	Kácení - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Plocha č. 1 - Jabloňová, Podpěrova						
1	1-1	nový šlapákový chodník (cena za materiál i práci, vč. výkopových prací, zřízení podkladní vrstvy z písku - mocnost 20cm, uložení šlapáku tl. cca 5 cm)	m ²	3,00	2 500,00	7 500,00
2	1-2	Sadové úpravy - kácení nad rámec dotace - kácení stromů - 5x pr. do 20cm, 6x pr. do 30cm, včetně odstění pařezů frézováním, odvoz a likvidace dřevní hmoty a zásyp jam po odstraněných dřevinách	ks	1,00	4 820,00	4 820,00
Celkem za		1 Plocha č. 1 - Jabloňová, Podpěrova				12 320,00
Díl: 2						
Plocha č. 2 - Višňová						
3	2-3	Sadové úpravy - kácení nad rámec dotace - kácení stromů - 3x pr. do 20cm, 1x pr. do 40cm, včetně odstění pařezů frézováním, odvoz a likvidace dřevní hmoty a zásyp jam po odstraněných dřevinách	ks	1,00	2 750,00	2 750,00
Celkem za		2 Plocha č. 2 - Višňová				2 750,00
Díl: 3						
Plocha č. 3 - Třešňová						
4	3-1	Sadové úpravy - kácení nad rámec dotace - kácení stromů - 4x pr. do 30cm, 2x pr. do 40cm a 3x pr. do 50cm, včetně odstění pařezů frézováním, odvoz a likvidace dřevní hmoty a zásyp jam po odstraněných dřevinách	ks	1,00	9 250,00	9 250,00
Celkem za		3 Plocha č. 3 - Třešňová				9 250,00
Díl: 4						
Plocha č. 4 - Ovocná						
5	4-1	Sadové úpravy - kácení nad rámec dotace - kácení stromů - 4x pr. do 20cm, 1x pr. do 30cm, včetně odstění pařezů frézováním, odvoz a likvidace dřevní hmoty a zásyp jam po odstraněných dřevinách	ks	1,00	1 550,00	1 550,00
Celkem za		4 Plocha č. 4 - Ovocná				1 550,00
Díl: 5						
Plocha č. 5 - Meruňková						
6	5-1	Sadové úpravy - kácení nad rámec dotace - kácení stromů - 4x pr. do 20cm, včetně odstění pařezů frézováním, odvoz a likvidace dřevní hmoty a zásyp jam po odstraněných dřevinách	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		5 Plocha č. 5 - Meruňková				1 000,00
Díl: 6						
Plocha č. 6 - Mandloňová						
7	6-1	Sadové úpravy - kácení nad rámec dotace - kácení stromů - 1x pr. do 20cm, 3x pr. do 30cm, včetně odstění pařezů frézováním, odvoz a likvidace dřevní hmoty a zásyp jam po odstraněných dřevinách	ks	1,00	1 900,00	1 900,00
Celkem za		6 Plocha č. 6 - Mandloňová				1 900,00
Díl: 7						
Plocha č. 7 - Hrušňová						
8	7-1	Sadové úpravy - kácení nad rámec dotace - kácení stromů - 5x pr. do 20cm, 1x pr. do 30cm, včetně odstění pařezů frézováním, odvoz a likvidace dřevní hmoty a zásyp jam po odstraněných dřevinách	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
Celkem za		7 Plocha č. 7 - Hrušňová				1 800,00
CELKEM						
DPH						
CELKEM vč. DPH						