
kt rnov
Č. smlouvy objednatele: P21V00000065

SM LOUVA O DÍLO
Atletický stadion v Krnově -  obytné a skladovací kontejnery
uzavřená ve smyslu ust . § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem  M ěstský úřad Krnov, Hlavní nám ěst í 1, 794 01 Krnov

ICO:

DIČ:

Oprávněná osoba: 

Kont akt ní osoby:

002 96 139

CZ 002 96 139

li

E
F
E
F

F
Bankovní spojení: k

Číslo účtu: 7

na st raně objednat ele

1

a

2 .

1.

2 .

3.

Warex spol s.r.o.
se sídlem  Na Radost í 184/ 59, 155 21, Praha 5 - Zličín

Zapsaná v obchodním  rejst říku vedeném  u M ěstského soudu v Praze sp. Zn. C 2845 

IČO: 18628419

DIČ: CZ 18628419

Jednající: li ;ti

Zplnom ocněná osoba I

Bankovní spojení: Č

Číslo účtu: 2

Kont akt ní osoba: li

Telefon, e-mail: 7 :z

na st raně zhotovitele

I.

Preambule
Sm luvní st rany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve sm louvě jsou v souladu 

s právní skutečnost í v době uzavření sm louvy. Sm luvní st rany se zavazují, že zm ěny dotčených 

údajů oznám í bez prodlení druhé sm luvní st raně. Sm luvní st rany prohlašují, že osoby 

podepisující sm louvu jsou k t om uto úkonu oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 

v oboru Provádění st aveb, jejich zm ěn a odst raňování, přičem ž t oto jeho oprávnění není žádným 

způsobem  om ezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle 

t ét o sm louvy. Zhot ovit el prohlašuje, že jakékoli zm ěny v rozsahu svého oprávnění k podnikání 

t ýkající se provádění díla dle t ét o sm louvy oznám í bez prodlení druhé sm luvní st raně.

Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prost udoval zadávací podm ínky a po jejím  prost udování 

prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést  řádně dílo dle t ét o sm louvy. Zhotovitel 

prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném  rozsahu a za podm ínek t ét o sm louvy není 

plněním  nem ožným .

i|S t r á n k a

osobní údaje

osobní údaje



kt rnov
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu t rvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody v souvislost i s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 

minimálně ve výši 5.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli 

na jeho požádání předložit  k nahlédnut í. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

a nedílnou součást  této smlouvy.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést  svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Atletický 

stadion v Krnově -  obytné a skladovací kontejnery" (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích 

vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele 

za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplat it  zhotoviteli dle podmínek této 

smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Rozsah předmětu díla a místo plnění jsou konkrétně vymezeny projektovou dokumentací 

zpracovanou firmou OK PROJECT -  projekce staveb s.r.o., IČO: 09085041, Vodní 112/ 2, 794 01 

Krnov, přičemž rozhodující je oceněný výkaz výměr -  oceněný rozpočet  stavby viz Příloha č. 3 

této smlouvy.

3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci a vypracovanou 

v souladu s vyhláškou č. 169/ 2016 Sb. zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) 

vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost  předané projektové 

dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele 

kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv 

vícepráce s výhradou těch, které nebyly součást í předané projektové dokumentace a jejichž 

provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou 

z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 

konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činnost í 

spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 

užívání.

5. Předmět  smlouvy může být rozšířen o další práce a činnost i, výhradně však na základě 

požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnost i zavazuje vždy realizovat. 

Předmětné vícepráce může zhotovitel začít  provádět  pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku kt éto smlouvě podepsaného oběma smluvními st ranami, 

tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat  dohodu 

o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislost i s prováděním víceprací, tato může být 

uzavřena až následně, postupem popsaným v odstavci 7. této část i smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit , zda je 

schopen požadované vícepráce provést  v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 1. Pokud 

zhotovitel v souvislost i s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení 

termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést  celé dílo včetně víceprací 

v termínu dle čl. Ili. odst. 1. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn 

požadovat  prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislost i s provedením víceprací nebo 

namítat  neplnění termínu pro dokončení díla v souvislost i s takto provedenými vícepracemi.

7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl III. odst. 1 v souvislost i 

s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objekt ivizovat 

tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost  na její realizaci v souladu 

s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objekt ivně 

vyjádřená časová náročnost  pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření 

dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen,

8. Stejné podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této část i smlouvy plat í i v případě méně prací 

st ím , že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení
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určené část i prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejblíže 

uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozdějí bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.

9. Zhotovitel se dále zavazuje provést  na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 

práce či další činnost i, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 

stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 

zajištěni a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnut í, souhlasů 

dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčeni 

inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání 

komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby 

a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 

skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

10. Vlastníkem díla i v době jeho prováděni je objednatel.

11. Nedílnou součást í díla jsou dále:

a) zajištěni a zabezpečení vytýčeni veškerých inženýrských sítí příp. vnit řních rozvodů (při 

realizaci stavby uvnit ř stávajících objektů), odpovědnost  za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

b) zajištěni a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízeni protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 

dodaných zařízení do provozu,

c) zajištěni a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) ost raha stavby a staveniště, zajištění bezpečnost i práce a ochrany životního prostředí,

f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikaci, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 

užívání komunikace,

g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,

h) uvedení zařízení do t rvalého provozu,

i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,

j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni 

a dokončení díla,

k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),

l) zřízení a odst ranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

m) odvoz a uložení vybouraných hmot  a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, v platném znění,

n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),

o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 

řízení (i dle zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),

p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,

III.

Doba a místo plnění díla
1. Smluvní st rany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště
Termín ukončení díla: 13.5.2022
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Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 

nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do t ří dnů ode dne předání díla.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními 

stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzet í staveniště. K převzet í staveniště bude 

zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavřeni 

této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít  a zahájit  práce na díle 

nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzet í staveniště.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu 

přerušení prací se posunou termíny t ím dotčené.

4. Bude-lí toto přerušení prací t rvat  déle než t ři měsíce, je objednatel povinen uhradit  zhotoviteli již 

realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost  provést  dílo jeho řádným 

zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzet í díla jsou 

objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 

přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat  objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín provedení díla.

6. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

IV.
Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH KRITÉRIUM H0DN0CENI 1.142.347,54 Kč

21% DPH 239.892,98 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH 1.382.240,52 Kč

Slovy: jeden milion t ři sta osmdesát  dva t isíc dvě stě čtyřicet  korun českých padesát  dva haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 

zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 

zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 

dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost  

zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není t řeba upravovat  smluvním dodatkem ktéto 

smlouvě o dílo.

3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 

za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro 

vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této 

smlouvy.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 

výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně 

zhotovitelem doplněných cen jednot livých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 

a nedílnou součást  této smlouvy.

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elekt rická energie, voda) se 

zhotovitel zavazuje obstarat  na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 

media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

6. Cenu díla lze měnit  pouze:

a) Odečtením všech nákladů na provedení těch část í díla, které objednatel nařídil formou méně 

prácí neprovádět . Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých
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odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch část í díla, které objednatel nařídil formou 

dodatečných prací provádět  nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 

dokumentací nebo položkovém rozpočtu.

Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 

jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 

a množství odsouhlaseného objednatelem, vždy však musí dojít  k porovnání výše 

ceny mezí jednotkovou cenou položek a nákladů dle položkového rozpočtu, který je 

součást í smlouvy o dílo, s výší ceny za položku dle cenové úrovně v aktuálním ceníku 

RTS čí IJRS. Pokud bude cena položky z položkového rozpočtu, která je přílohou této 

smlouvy o dílo, vyšší, je zhotovitel povinen účtovat  cenu za vícepráce v cenové úrovní 

dle aktuálního ceníku RTS čí ÚRS.

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 

v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovní podle 

aktuálního ceníku RTS čí ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat  ani položkou dle Sborníku cen 

stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společnost í RTS 

a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z t ransparentního základu 

např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednot livých 

složek u výrobců čí subdodavatelů.

- V případě sporu o výší ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 

provést  za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat  

doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.

c) Pokud se pří realizaci díla vyskyt ly skutečnost i odlišné od dokumentace předané 

objednatelem.

7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, 

že na jejích provedení bude mezí smluvními st ranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se 

zákonem č. 134/ 2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek.

V.

Platební podmínky
1. Smluvní st rany sjednávají, že úhrada ceny díla bude prováděna měsíčně postupně dle rozsahu 

poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena 

skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných 

k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Faktury se 

budou vystavovat  na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného 

smluvními st ranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za 

uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis 

těchto prací st ím , že objednatel nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením 

podpisu ve lhůtě sedmí (7) kalendářních dní od jeho přijet i nebo v téže lhůtě vrát í tento soupis 

s výhradami, Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu 

vzniká zhotoviteli právo uplatnit  vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým 

dokladem (dále jen „ faktura"). Zhotovitel se zavazuje nejpozdějí do 5 dnů od data uskutečnění 

zdanitelného plnění vystavit  daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozdějí do 2 dnů od 

data vystavení. Faktura musí mít  náležitost i daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost  řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

Faktura nepodléhá režimu přenesené daňové povinnost i dle § 92 zákona o daní z přidané 

hodnoty (není ekonomický příjem). Kromě náležitost i stanovených právními předpisy je 

zhotovitel povinen uvést ve faktuře í tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
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b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),

c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 

veřejných zakázek),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) Ihůtu splatnost i faktury,

g) přesný název projektu,

h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 

účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo 

nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu 

maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s t ím, že částka rovnající se 10 % ceny 

díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odst ranění všech vad a nedodělků bude 

objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se 

jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst. 2 tohoto článku t ím není dotčena.

4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „ faktura"), kterými 

vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení 

podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu 

díla. Objednatel je povinen uhradit  zadrženou část  v termínu do 15 dnů po předání a převzet í 

díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost  nahradit  zádržné bankovní zárukou.

5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.

6. Platby budou provedeny bezhotovostně.

7. Objednatel je oprávněn provádět  kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoli fyzickou kontrolou na staveništ i prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 

i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 

nejen umožnit , ale také poskytnout  k ní veškerou potřebnou součinnost .

8. Zhotovitel je povinen doručit  fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 

prost řednictvím držitele poštovní licence.

9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat  úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 

vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat  některou zákonnou nebo 

smlouvou požadovanou náležitost , je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynut ím lhůty 

splatnost i vrát it  zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

10. Vrát í-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 

přestává běžet  původní lhůta splatnost i k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnost i běží opět 

ode dne doručení opravené faktury.

11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 

smluvní strany, která provádí platbu -  plní svoji povinnost  zaplat it .

12. Objednatel je oprávněn pozdržet  úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo 

provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 

podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost  provést  dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 

v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla,

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilost i díla sloužit  svému účelu. 

Objednatel tak nemá právo odmítnout převzet í díla pro ojedinělé drobné vady, které samy
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o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo estet icky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 

závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

V případě předání a převzet í Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 

bude součást í tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich 

odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět  objednatele o ukončeni díla a připravenost i 

k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem 

přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu 

řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla 

objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

4. V případě převzet í díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 

odstranit  nejpozději ve lhůtě dvacet i (20) kalendářních dni od předáni a převzet í Díla, nebude-li 

v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat  objednateli 

takové odst ranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 

dodatek k protokolu o předání a převzet í díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho část i bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat :

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum vydání a čísla stavebních povolení,

e) datum zahájeni a dokončení prací na zhotovovaném díle,

f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,

g) datum a místo sepsání zápisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,

k) termín vyklizení staveniště,

l) datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v t ištěné podobě).

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést  v zápise cokoliv, co budou považovat  za nutné.

8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 

odst ranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět  smlouvy převzít, se opakuje 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní st rany dodatek 

k předmětnému protokolu z předání a převzet í díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět  

smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní st rany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 

neoprávněnost i nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 

opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 

Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní st rany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 

uvedeni ve stavebním deníku.

VII.
Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajist it  veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 

přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 

předmětu této smlouvy.
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2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky čí stavby, které byly 

zhotovitelem eventuelně pří provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu 

a zápisem o předání a převzet í je předat jejich majitelům.

3. Součást í díla je rovněž zajištění čí provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 

měřeni, materiálů, pomůcek, příst rojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných 

znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodet ické zaměření sít í (3x 

v t ištěné podobě, l x  v digitální podobě), geometrický plán (3x v t ištěné podobě a l x  digitální 

podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů 

nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištěni splnění podmínek stanovených 

dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále í veškeré další 

vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, 

jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajist it  povolení ke všem 

nutným čí potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a káceni zeleně, osazeni 

a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedeni 

do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajist i 

stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 

ke znečištěni komunikaci apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit  výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 

projektanta.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislost i s odstraňováním škod vzniklých pří provádění díla nese 

zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat  kompletní technické a provozní 

návody a předpisy v českém jazyce (2x v t ištěné a 2x v digitální formě), které jsou pot řebné pro 

budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajist it  po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 

nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.

10. Zhotovitel je povinen zajist it  v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnost i 

a ochrany zdraví pří prácí na staveništ i, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništ i udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 

zajist it  v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 

při provádění díla.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost  a ochranu všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit  všechny povinnost i a respektovat doporučení vyplývající ze 

stavebního povolení k provádění stavby (díla) čí z jiných rozhodnut í vydaných příslušnými 

správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud t ím nebude 

porušeno zadání veřejné zakázky.

15. Zhotovitel je povinen zajist it  vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před 

zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 

ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty, Provedení kontroly 

objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu 

zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 

zakrýt  předmětné práce a pokračovat  v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 

zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena 

a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli
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přerušení všech prací a odkryt í všech neoprávněně zakrytých část í díla k provedení kontroly, vše 

na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat  v provádění díla až 

po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit  správcům 

inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu čí křížení těchto síti 

ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončeni prací a před zpětným zásypem sítí je 

povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzet í provedených prací a kontrole 

dotčených sítí. Tyto skutečnost í správce dotčených sít í a zástupce objednatele potvrdí zápisem 

ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnost i zhotovitele provést  řádnou výzvu dle 

předchozí věty jsou správci sít í čí objednatel oprávnění postupovat obdobně dle předchozího 

odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit  dodatečnou kontrolu 

dotčených sít í í včetně příp. jejích opětovného odkryt í. Zhotovitel je povinen před zakrytím 

dotčených sít í v případě potřeby zajist it  na své náklady geodet ická zaměření, která nejpozději 

před dokončením díla nebo jeho částí předá objednateli

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat  práce vyžadující zvláštní způsobilost  nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

19. Zjíst í-ii zhotovitel pří provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit  objednateli a navrhnout  mu další postup.

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit  objednatele na případnou nevhodnost  jeho pokynů 

čí nevhodnost  realizace vyžadovaných prací čí navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 

zástupce je povinen se zúčastnit  kontrolních dnů, které se budou konat  pravidelně jednou týdně.

21. Věcí, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit  zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

22. Zhotovitel je povinen zajist it  a financovat  veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

odpovědnost , jako by je prováděl sám.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit  poddodavatele, prost řednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 

objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat  kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení.

24. Smluvní st rany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 

předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet  na realizaci 

díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

25. Dodávku energii a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajist i na své náklady 

zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé čí související se spotřebou všech energii po dobu 

provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod čí sankce vzniklé čí vyměřené 

v souvislost i se staveništěm, jeho existenci a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energii bude 

zjištěna pomocí podružného měření vody a elekt řiny, které zajist i na své náklady zhotovitel. 

Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku pří předání stavby zhotoviteli jako 

počáteční stav a pří předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 

stavby čí provozovateli.

Vlil.

Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 

předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/ 2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/ 2006 

Sb. (víz znění Vyhlášky 62/ 2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/ 2006 Sb.), o dokumentací 

staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat  denně do stavebního deníku všechny údaje, 

které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité 

pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět  zápisy objednatel nebo pracovník 

ktomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit  se k zápisu
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zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě t ří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné 

změnit  obsah této smlouvy. Smluvní st rany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za 

závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat  zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními st ranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnost i, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 

nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vyt rhovány první st ránky s originálním 

textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnost i související s plněním smlouvy. Jedná 

se zejména o:

a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oprot i projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečnost í práce,

d) stanovení termínů k odstraněni zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzet í stavby až do předání dokončeného 

díla objednateli a odst ranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 

řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 

dnem předání a převzet í díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

8. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 

k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.
Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jest liže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 

se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 

jest liže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité 

a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost  ve stejném rozsahu, v jakém ji 

poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout  po předání díla bez vad a nedodělků.

5. Vyskytne-ii se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 

objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odst ranění uplatněné vady toto písemné 

oznámení (dále jen „ reklamaci"), má se za to, že požaduje bezplatné odst ranění vady,

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit  objednateli, zda 

reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odst ranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit  dle podmínek této smlouvy k odst ranění reklamované vady a to 

i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odst ranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 

sporných případech až do rozhodnutí soudu.
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8. Zhotovitel je povinen započít  s odst raněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní st rany nedohodnou jinak. V případě havárie 

započne s odst raněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 

st rany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnost i zhotovitele započít  s odstraněním 

uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 

oprávněn odstranit  vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 

odstranit  nejpozději do 5 pracovních dnů po započet í prací, pokud se smluvní st rany nedohodnou 

jinak. Pro termíny odst raňování vad dle tohoto ustanoveni jsou smluvní st rany povinny 

respektovat technologické lhůty a klimat ické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit  v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

11. Reklamaci lze uplatnit  nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.
Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho část i nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

dne předáni a převzet í celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost  zhotovitele se 

nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojist itelné (např. živelné událost i), za které 

nese zodpovědnost  objednatel z t itulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu 

smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost  původce odpadů všech odpadů vzniklých při prováděni díla, 

zavazuje se nezpůsobovat  únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit  veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit  objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušení povinnost í a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 

vzniklé jejich provozováním.

6. V případě, že při činnost i prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinnost í zhotovitele 

dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třet ím osobám a tato škoda nebude 

kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 

uhradit  z vlastních prost ředků.

XI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,00 Kč za každý 

i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad a nedodělků 

a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu 

protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit  smluvní 

pokutu ve výši 5.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništ i ani 

v dodatečné t řídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 

zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 5,000,00 Kč za každý takovýto 

prokazatelně zjištěný případ.

4. V případě nedodržení termínu k odst ranění vad uvedených v zápise o předání a převzet í díla 

v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odst ranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení
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a každou neodstraněnou vadu.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odst ranění vad v záruční době je 

zhotovitel povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výší 10.000,00 Kč za vadu a den 

prodlení,

7. V případě porušení povinnost i zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového 

porušení.

8. V případě porušení povinnost i zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit  

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.

9. V případě, že závazek provést  dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnost i.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplat í povinná st rana nezávisle na zaviněni a na tom, 

zda a v jaké výší vznikne druhé st raně škoda, kterou lze vymáhat  samostatně.

12. Vzníkne-li Objednateli porušením povinnost i Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 

smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit  Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 

pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit  

povinnost i zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 

vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 

započtení možné.

XII.

Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnost i a účinnost i dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 

druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnost i uveřejněním v registru 

smluv. Smluvní st rany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost  uveřejnění v 

registru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní st rany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 

Občanského zákoníku a souhlasí s t ím, že i nejistá a/ nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 

k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

st rany měly a chtěly ve smlouvě ujednat , a které považují za důležité pro závaznost  této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Odpověď st rany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 

dodatek nebo odchylku oprot i nabídce, není přijet ím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 

podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolnost í.

6. Ukáže-ii se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 

ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní st rany se zavazují bez 

zbytečných odkladů nahradit  takové ustanovení novým.

7. Smluvní strany vylučují aplikací následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 

§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku,

8. Změnit  nebo doplnit  tuto smlouvu mohou smluvní st rany, jen v případě, že tím nebudou 

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných

12|S t r á n k a



kt rnov
zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit  písemnou dohodou.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součást í díla, nebo 

dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 

provádění díla, a uhradit  objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit  

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součást í díla. Smluvní st rany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnost i,

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit  svá práva a povinnost i 

plynoucí ze smlouvy t řet í osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit  při výkonu finanční kont roly podle ustanovení § 2 písm. e) 

zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kont role ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

v platném zněni.

13. Smluvní st rany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových st ránkách Města 

Krnova (www.krnov.cz). s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

14. Smluvní st rany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní st rany berou na vědomí, že jsou povinny označit  údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačeni údajů je považováno za souhlas 

s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost  svých jednatelských oprávnění.

17. Smluvní st rany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečet ly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v t ísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnost í originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních st ran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

19. K uzavření této smlouvy dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2914/ 73/ RM / 2021 ze dne

8. 11. 2021.

Nedílnou součást í této smlouvy jsou následující přílohvi

1. Projektová dokumentace v rámci předložení nabídky není potřeba vkládat

2 . Doklad o pojištění odpovědnost i z provozní činnost i zhotovitele předloží pouze vybraný dodavatel

3. Oceněný položkový rozpočet

4. Přehled poddodavatelů

Za objednatele:

V Krnově dne..................

podepsáno elekt ronicky 

Ing. Tomáš Hradil 

starosta města

Za zhotovitele:

V Praze dne.
O n r l ř ť a i  Digitálně podepsal
v y l l U Í C j  Ondřej Salaba

r _ | _ U _  Datum: 2021.12.10
J d l d U d  11:01:12+01'00'

podepsáno elekt ronicky 

zplnomocněn Ing. Ondřej Salaba 

Obchodní ředitel
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Kooperativa
Vienna  Insur a nc e Gr oup

C E R T I F I K Á T
O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POUŠTĚNÍ (CAR/EAR)

Po jist n ík (pojištěný): WAREX spol. S r.O.

se  síd Le m  Prah a  5  - Z l ič ín ,  N a R a d o st i 1 8 4 , P SČ 1 5 5  2 1 ,  Če sk á  r e p u b lik a  

I ČO : 1 8 6  2 8  4 1 9

za p sa n á  v  o b ch o d n ím  r e jst ř ík u  v e d e n é m  M ě st sk ý m  so u d e m  v  Pr aze ,  sp. zn. 

C 2 8 4 5

(d á le  je n  „ p o j ist n ík “)

Pojist it el: Kooper at iva  poj išť ovna,  a.s., Vienna I nsurance

Group
se  síd le m  Prah a  8 , Po b ř e žn í 6 6 5 / 2 1 ,  P SČ 1 8 6  0 0 , Če sk á  r e p u b lik a  

I ČO : 4 7 1 1 6 6 1 7

za p sa n á  v  o b ch o d n ím  r e jst ř ík u  u M ě st sk é h o  so u d u  v  Pr aze ,  sp. zn . B 1 8 9 7  

(d á le  je n  „ p o j ist i t e l“),

Pojist ná smlouva č: 7 7 2 0 8 3 1 9 7 3  -  st a v e b n í  r á m co v á  p o j ist n á  sm lo u v a  -  d o d a t e k  č. 9 .

O d d í l  I .  -  P o j išt ě n í  v ě c i

Předmět pojištění H o r n í  h r a n ice  p ln ě n í [ Kč] Sp o lu ú ča st  [ Kč]

1 .
Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní 

výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla)

a) Za Českou republiku

- 20,000.000,-1*

b ) Za Německo - 

60,000.000,-1*

1 .1 . Maximální hodnota jednoho budovaného díla
10,000.000,-1* (za ČR i  

Německo shodně) 20.000,-

1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem3* 250.000,■-2* 20.000,-

2. Stávající majetek3* 1 ,000 .000 ,-2* 20.000,-

3. Zařízení a vybavení staveniště3* 250.000,■-2* 20.000,-

4 . Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje3* 250.000,■-2> 20.000,-

5. Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků3* 1,000.000,-2> 20.000,-

u Pojistná částka dle čí. 12 VPP P-777/14
2* Limit  pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čL 13 odst. 2) VPP

P-777/14
3* Pojištění na první riziko dle čL 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14
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Pojistná doba: 25.05.2020 -  24.05.2021, následně 24 měs. dle doložky D 004

Po jišt ěn í se ř ídí: VPP P - 777/ 14, doložkam i a ustanovením i pojistné smlouvy

č. 7720831973

Tento cer t if ikát  slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Plat nost i nabývá jen společně 

s pojistnou smlouvou, Všeobecnými po jist ným i podm ínkam i P -  777/ 14 a v žádném případě 

nemění ani žádným jiným  způsobem nedoplňuje rozsah po jišt ěn í uvedený v pojistné smlouvě 

č. 7720831973.

Po jist n ík a po j ist it el obdrží o r iginál t ohoto dokumentu.

Podepsáno dne+

# V  Digitálně podepsal
m  Ing. Vladimír Večeřa

Kooperativa Dat um : 2020.09.22

VIENNA INSURANCE GROUP 15:52:02 +02'00'

Digitálně podepsal 

VV Ing. Monika

£5*  . Pavelková
Kooperativa Datum: 2020.09.22
VIENNA INSURANCE GROUP jj 5:36:49 + 02 '00 '

za po jist it ele za po jist it ele

+ Je-li dokument  podepsán uznávaným elekt ronickým  podpisem, je skutečný okam žik podpisu 

vždy obsažen v t omto podpisu.
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Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Atletický stadion v Krnově - sestava 
kontejnerů

Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: dočasná stavba Projektant: Ing. Karel Oubělický -  OK Project IČ/DIČ:

Lokalita: Krnov Zhotovitel: Warex IČ/DIČ:

Začátek výstavby:
Konec
výstavby:

05/2022 Položek: 59

JKSO: 8015 Zpracoval: Boris Mičánek Datum: 04.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady Q  Doplňkové náklady 0  Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Do d ávky 111 668,07 Pr áce  p ř esčas 0,00 Zař íze n í st aven išt ě 0,00

M ont áž 88 960,21 Be z pevné podl. 0,00 M im ost av. doprava 0,00

PSV Do d ávky 793 119,16 Ku lt urní pam át ka 0,00 Ú zem n í vlivy 0,00

M ont áž 4 089,84 Pr o vo zn í vlivy 0,00

"M" Do d ávky 46 282,38 Ost at n í 0,00

M ont áž 73 485,28 N U S z rozpočt u 0,00

Ostatní materiál 320,00

Přesun hmot a sutí 24 422,60

ZRN celkem 1 142 347,54 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00

ORN celkem 0,00

ORN celkem z obj. 0,00

Poznámka:

osobní údaj



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:
Atletický stadion v Krnově - sestava 

kontejnerů
Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: dočasná stavba Projektant: Ing. Karel Oubělický -  OK Project IČ/DIČ:

Lokalita: Krnov Zhotovitel: Warex IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: 05/2022 Položek: 59

JKSO: 8015 Zpracoval: Boris Mičánek Datum: 04.06.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podl. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0,00 1 142 347,54 0,00
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Uzemní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0,00
Celkem NUS 0,00

iCelkem VRŇ Eg

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) Kč % Základnal Kč|

0,00 I 0,001
Celkem ORN 1 o.ool



Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

N ázev  s tavby: A t le t ic k ý  s ta d io n  v  K rn o v ě  - s e s ta v a  k o n te jn e rů D oba  v ýs ta vb y : O b je d n a te l:

D ruh s tavby: d o ča sn á  s tavb a Z a č á te k  výs tavb y : P ro jek tan t: Ing. K are l O u b ě lický  -  O K  P ro jec t

Loka lita : K rnov K onec v ýs ta vb y : 05 /2 0 2 2 Z h o to v ite l: W a re x

JK S O : 80 1 5 Z p ra c o v á n o  dne : 04 .06 .2 021 Z p ra co va l: B oris  M ičán ek

N á k la d y  (K č )

Z k rá c e n ý  p o p is D o d á v k a  I M o n tá ž  I C e lk e m

Z p e v n ě n é  p loch y 8 4  6 1 0 ,4 9 76  578,21 161 18 8 ,70

S e s ta v a  kon te jn e rů 78 3  76 1 ,0 0 0 ,0 0 78 3  7 6 1 ,00

V o d o v o d n í p říp o jka 2 8  12 9 ,14 3 4  9 8 9 ,4 4 6 3  11 8 ,58

K a n a liza čn í p říp o jka 8  6 1 9 ,4 3 17 3 5 0 ,5 7 2 5  9 7 0 ,0 0

E lek tro  p říp o jka  ze so k o lo v n y 4 6  2 6 9 ,5 4 62  03 9 ,7 2 108 3 0 9 ,2 6

Celkem: 1 142 347,54
Poznám ka :



Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby: Atletický stadion v Krnově - sestava kontejnerů Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: dočasná stavba Začátek výstavby: Projektant: Ing. Karel Oubělický -  OK Project

Lokalita: Krnov Konec výstavby: 05/2022 Zhotovitel: Warex

JKSO: 8015 Zpracováno dne: 04.06.2021 Zpracoval: Boris Mičánek

Náklady (Kč)

Kód Zkrácený popis Dodávka I Montáž I Celkem
Zpevněné plochy 3 3

1 Zemní práce 3 1
2 Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 5 \

5 Komunikace 7 5
9 Dokončovací práce, demolice 1 :

Sestava kontejnerů 3 3
76 Konstrukce 3 3

Vodovodní přípojka 1 3
1 Zemní práce 3 3
4 Vodorovné konstrukce 3 3
72 Zdravotně technické instalace 3 3
8 Trubní vedení 3 3
9 Dokončovací práce, demolice 3 3

Kanalizační přípojka 3 3
8 Trubní vedení 3 3
9 Dokončovací práce, demolice \ 3

Ostatní materiál 3 3
Elektro přípojka ze sokolovny \ 5

9 Dokončovací práce, demolice 1 ________ .ww ww-,.3
Celkem: 1 142 347,54

Poznámka:

obchodní tajemství



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO:

A tle tic k ý  s ta d io n  v K rnově  - ses tava  ko n te jn e rů

dočasná stavba

Krnov

8015

Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne:

05/2022

04.06.2021

Objednatel:

Projektant: Ing. Karel Oubělický -  OK Project 

Zhotovitel: Warex 

Zpracoval: Boris Mičánek

Č 1 Kód Z k rá ce n ý  p o p is  /  V a rian ta MJ I M nožstv í Cena/M J 1 N ák lady (Kč)

R ozm ěry (K č) | D odávka M ontáž T" C elkem
Z pevn ěn é  p lo ch y )

11 P říp ravné  a p řid ru že n é  práce )
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 3,00 415,00 3
2 113108306R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm m2 3,00 618,00 3

111 P říp ravné  práce )
3 111000001VD Vytyčení případ, stáv.inž.sítí,vlastní vytyčení zpěv. ploch Soubor 1,00 5 500,00 3

12 O d k o p á v k y a  p ro ko p á vky >

4 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 14,90 68,00 3
5 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 9,94 149,00 3

13 H loubené  vyko p á vky 5

6 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,30 335,00 3
7 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 0,43 145,00 5

16 P řem ístěn í výko p ku 1

8 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 26,14 388,00 l

9 162206113R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m m3 14,90 132,00 3
10 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m m3 11,24 328,00 l

17 K o n s tru kce  ze zem in 3

11 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 26,14 69,00 3
18 P ovrcho vé  ú p ra vy  te rénu )

12 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 50,00 115,00 3
28 Z p e vň ová n í h o rn in  a ko n s tru k c í X

13 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextiiie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 4,80 12,00 3
14 67390503 Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m m2 5,28 28,00 4

56 P o d k la d n í v rs tv y  ko m u n ika c í a zp evn ě n ých  p loch 5

15 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným, zp. plocha t 5,50 1 620,00 3
16 564772111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm, pod kontejnery m2 52,00 161,00 3
17 566501111R00 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2, zp. plocha m2 44,93 105,00 3
18 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 45,27 310,00 3

57 K ry ty  p ozem ních  ko m u n ika c i, le t iš ť  a p lo ch  z kam en iva  nebo  ž iv ičn é )
19 572942112R00 Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm m2 3,00 1 280,00 3
20 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 0,38 680,00 3

58 K ry ty  p ozem ních  ko m un ika c í, le t iš ť  a p loch  z be to nu  a o s ta tn íc h  h m ot 3

21 584121111R00 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm m2 48,00 280,00
22 593800110030 Panel silniční KZD 1 300x200x15 cm kus 8,00 7 345,00
23 998226111R00 Přesun hmot, komunikace z panelů předpjatých t 21,97 380,00

59 K ry ty  p ozem ních  ko m un ika c í, le t iš ť  a p loch  d lá žd ě n ých  (p řed la žby) )
24 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 3,00 510,00

91 D op lň u jíc í k o n s tru kce  a p ráce na pozem ních  ko m u n ika c ích  a zpevn ě n ých  p lo ch á ch

25 916531111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z 012/15 bez opěry, včetně obrubníku 50/5/20 cm m 22,00 152,00
Varianta: včetně obrubníku 50/5/20 cm

26 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 2,57 190,00 3
S estava ko n te jn e rů 7 )

766 K o n s tru kce  tru h lá řs k é 7 )
27 611666VD Kontejner 1 WC kus 1,00 295 147,00 3
28 611667VD Kontejner 2 šatna kus 1,00 228 285,00 3
29 611668VD Kontejner 3 sklad kus 1,00 260 329,00 3

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



111

Vodovodní přípojka  

Přípravné práce

30 111000002VD Vlastní vytyčení vod.přípojky
13 H loubené vykopávky

31 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ
32 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
33 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
34 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

16 Přemístění výkopku

35 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m,rýha a jáma
36 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m
37 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy

17 K onstrukce ze zemin

38 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosívky nebo štěrkopísku
Varianta: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

39 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek)

40 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku
722 Vnitřní vodovod

41 722172312R00 Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.
42 722181214RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm

Varianta: vnitřní průměr 40 mm

43 722170911R00 Potrubí z PE trubek,vsazení odbočky D 32
44 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4"
45 722265117R00 Vodoměr domovní SV 420 DN32x260mm, Qn 6,0
46 722268112R00 Sestava Hawle se šroubením a kohouty DN 25-20
47 722190223R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25

87 Potrubí z trub  p lastických, sk leněných a čedičových

48 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm
49 286134461 Trubka SDR 11 40 x 3,7 mm návin voda

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním  vedení

50 893412010RA0 Šachta vodoměrná plast.hranatá samonosná v. 1200 mm, komplet
M Montážní přirážky

51 202 R00 Zednické výpomoci hsv čl.13-2
S Přesuny sutí

52 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Kanalizační přípojka

83 Potrubí z tru b  kam eninových

53 831350012 RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm, komplet
Varianta: hloubka 1,5 m

M46 Zemní práce při montážích

54 460680042 RT1 Průraz zdivém v betonové zdi tloušťky 30 cm
Varianta: plochy do 0,09 m 2

Ostatní materiál

55 23170126 Soudal studnarska montážní pěna 7o0 ml
Elektro přípojka ze sokolovny

M Montážní přirážky

56 208 R00 Práce malého rozsahu čl. 14-1 a, včetně zednické výpomoci
M21 E lektromontáže

57 210100010RAB Přípojka elektro v zemi pro kontejnery domy včetně zemních prací
Varianta: v chodníku, kabel AYKY 4x16

M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techn iky

58 220111776R00 Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2
59 220111791R00 Uzemnění střešníku

Poznámka:

5
)

Soubor 1,00 2 500,00 3

m3 13,56 335,00
)
3

m3 4,52 145,00 3
m3 5,12 335,00 3
m3 1,71 145,00 5

m3 5,12 228,00
>
3

m3 5,12 415,00 3
m3 5,12 320,00 3

f

m3 1,81 652,00 l

m3 13,35 135,00

m3 0,90 850,00

m 9,00 240,00
m 9,00 32,00

)
3
3
3
3

kus 1,00 150,00
kus 1,00 350,00
kus 1,00 3 450,00
kus 1,00 1 850,00
soubor 1,00 5 200,00

m 11,30 95,00
m 12,00 223,00

kus 1,00 16 480,00

% 980,84 10,00

t 5,39 240,00

m 7,50 3 200,00

3
3
3
3
3
)
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

kus 1,00 1 650,00

kus 1,00 320,00
3

3

% 1 488,97 8,00

m 39,65 2 150,00
3

3

250.00
650.00

3

3
3

m
kus

42,00
1,00

Celkem: 1 142 347,54

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



Příloha č. 6

Seznam poddodavatelů
v  rám ci v eřejn é  za k á z k y  m aléh o  rozsah u  n a  d od ávku :

„Atleticky stadion v Krnově -  obytné a skladovací kontejnery“

O b ch o d n í jm én o  p od d od avatele: M e r ta  &  T ic h ý  - s t a v b y  s .r .o .

IČ : 0 4 5 4 8 7 4 4

D I Č : C Z 04548744

S íd lo  (m ís to  p o d n ik á n í / b y d liš tě )  

p o d d o d a v a te le :
b e m

O s o b a  o p r á v n ě n á  je d n a t  z a  

p o d d o d a v a te le :
v  001 1 u m a o  k j u . p i i v  |

P ř e h le d  v ě c n é h o  r o z s a h u  p ln ě n í: S ta v e b n í p r á c e , p ř ip o je n í,  m o n tá ž  s e s ta v y

O b ch o d n í jm éno p od d od avatele:

IČ :

D I Č :

S íd lo  ( m ís to  p o d n ik á n í / b y d liš tě )  

p o d d o d a v a te le :
1

O s o b a  o p r á v n ě n á  je d n a t  z a  

p o d d o d a v a te le :
I )

P ř e h le d  v ě c n é h o  r o z s a h u  p ln ě n í:

O b ch o d n í jm éno p od d od avatele:

IČ :

D I Č :

S íd lo  (m ís to  p o d n ik á n í / b y d liš tě )  

p o d d o d a v a te le :
1

O s o b a  o p r á v n ě n á  je d n a t  z a  

p o d d o d a v a te le :
1 1

P ř e h le d  v ě c n é h o  r o z s a h u  p ln ě n í:

V  [Praze, dne 13. 10. 2021

, ® ) W A R E X
184/59, 155  21 P raha  5  - Z liÉ ir. 
2 84 19 , D IČ : C Z 1 8 6 2 8 4 1 9  

+ 4 2 0  2 3 4  7 2 0  3 1 1 ,3 1 2  

8 w a re x .c z ,  w w w .w a re x .c z  
6 2 -6

Ing. O ndřej S a lab a, ob ch od n í ředitel 

J m é n o  a  p o d p is  o s o b y  o p rávn ěn é je d n a t jm én em

či z a  u ch a zeče  (razítko)

osobní údaje

osobní údaj

http://www.warex.cz



