
1 
 

SMLOUVA O DÍLO 
Č. … 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ – 
 

 
 
 
 
 
 

Zhotovitel  
WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. 

Ludvíkova 1351/16 
716 00 Ostrava-Radvanice 

IČ: 03885224 
DIČ: CZ03885224 

 
 
 
 

Termín ukončení realizace: 
WOCLUB LARGE PLUS PRO včetně doplňkových prvků nejpozději do 31.12. 2021 

 
DOPADOVÁ PLOCHA A SLUŽBY nejpozději do 31.5. 2022 

 
 

Cena za dílo: 
WOCLUB LARGE PLUS PRO včetně doplňkových prvků: 

CELKEM bez DPH: 499131 Kč bez DPH 
 

DOPADOVÁ PLOCHA A SLUŽBY: 
CELKEM bez DPH: 496568 Kč bez DPH 

 
 
 



2 

SMLOUVA O DÍLO Č. 
uzavřená podle § 2586 a násl., Zák. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: Masarykova univerzita v Brně 
Fakulta sportovních studií (dále jen „FSpS“) 
sídlem: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
Zastoupená: děkanem FSpS, PhDr. Janem Cackem, Ph.D. 

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 85636621/0100 
1.2 Zhotovitel: WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. 

Ludvíkova 1351/16 
716 00 Ostrava-Radvanice 

Zastoupený: Ing. Jan Kokáš, jednatel společnosti 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 269454996/0300 
IČ: 03885224 
DIČ: CZ03885224 

1.3. Kontaktní osoby 
Objednatele 
Ve věcech smluvních (jméno, příjmení a kontakty): 
 

Při operativních jednáních v rámci projektu zastupují (jméno, příjmení a 
kontakty):  

Zhotovitele 
Ve věcech smluvních: 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem zakázky je dodávka fitness (workoutových) prvků. Sestava WOCLUB 
LARGE PLUS PRO včetně doplňkových prvků obsahuje prvky dle cenové nabídky č. 
2110403_1, která je přílohou této smlouvy. Dílo bude realizováno v nejvyšší normové 
jakosti, kvalitě v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN EN 16 630, 
ostatními normami a doporučenými předpisy, či metodikami výrobců stavebních 

mailto:jan.novak@fsps.muni.cz
mailto:tkalina@fsps.muni.cz
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hmot. 

2.2. Detaily předmětu realizace tvoří přílohu č.2, která je nedílnou součástí smlouvy. 
Formulář k realizaci workoutového hřiště Objednatel doplní/dodá informace k jejímu 
doplnění v co nejkratším termínu. V případě prodlevy se zasláním si je Objednatel 
vědom možného prodloužení realizace a tím prodloužení termínu dodání. 

2.3. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné. 
Zaručují úplnost všech objednaných prací, dodávek, ostatních plnění Zhotovitele a 
kompletnost všech požadavků Objednatele specifikovaných rozsahem nabídky 
Zhotovitele. 

2.4. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti materiálům a technologiím uvedeným v nabídce Zhotovitele. 

2.5. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud 
tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a 
kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. 

III. 
CENA ZA DÍLO 

3.1 Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 
Sb. o cenách, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace Zhotovitele 
položkovým rozpočtem stavby, resp. cenovou nabídkou. 
WOCLUB LARGE PLUS PRO včetně doplňkových prvků: 

CELKEM bez DPH: 499131 Kč bez DPH 

DOPADOVÁ PLOCHA A SLUŽBY: 
CELKEM bez DPH: 496568 Kč bez DPH 

3.2 Výše uvedená cena zakázky je cenou pevnou, maximální, nejvýše přípustnou a 
nepřekročitelnou po celou dobu plnění zakázky a kryje veškeré náklady Zhotovitele na 
dodávku. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že tato cena je cenou maximální a zahrnuje 
všechny náklady na kompletně dokončené dílo (zakázku), dle nabídky Zhotovitele. 
Za vícepráce se nepovažují chyby či položky omylem nezahrnuté do nabídky, včetně 
rizik a vlivů během provádění díla. 

3.3 Předmět plnění této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. 
§92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
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3.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících  z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí Zhotovitele, nebo 
z vad výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto 
informovat Objednatele a Objednatel je povinen zahájit jednání pro sepsání dodatku 
ke smlouvě, ať už s akceptací změny nebo potvrzení, že si je dodatku vědom, ale 
nesouhlasí se změnou. 

3.5 V případě, že se některé práce z nabídkového rozpočtu nebudou realizovat nebo 
budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v nabídce, 
dojde k odečtení cenového rozdílu, a smluvní cena bude upravena dodatkem smlouvy 
o dílo s odpočtem.

IV. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli kompletní cenu za provedení díla. 

4.2. Realizované dodávky budou fakturovány po dokončení díla, případně po částech, na 
podkladě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Bez potvrzeného 
předávacího protokolu se doklad vystavený Zhotovitelem považuje za neplatný. 

4.3. Daňový doklad bude Zhotovitel vystavovat na základě potvrzeného protokolu o 
předání a převzetí předmětu zakázky, s využitím cenových údajů podle platné a 
podepsané smlouvy o dílo, případně podle dodatků ke smlouvě. 

4.4. Daňové doklady musí být předloženy Zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění. 

4.5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. 

4.6. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu se stanovuje na 15 dnů 
ode dne jejich doručení Objednateli. 

4.7. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního 
dokladu budou Objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém 
případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu, ode dne doručení opravené 
faktury. 

4.8. Faktury budou předány Objednateli emailem nebo poštou s platností originálu. 

V. 
TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a předat jej v dohodnutém termínu. 
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Termín odevzdání hotového díla: 
WOCLUB LARGE PLUS PRO včetně doplňkových prvků nejpozději do 31.12. 2021 

DOPADOVÁ PLOCHA A SLUŽBY nejpozději do 31.5. 2022 

5.2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve Objednatele, minimálně 3 dny předem 
k převzetí díla. 

5.3. Případné změny v termínech z důvodu pozdního dodání podstatných informací do 
smlouvy a podstatných nepředvídatelných překážek na straně Objednatele nebo 
Zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou, popř. dodatkem ke smlouvě o dílo. 

VI. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Dílo bude Zhotovitelem vyrobeno dle standardních technických specifikací a předáno 
Objednateli. 

VII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání 
provedeného díla do 3 dnů po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy, nemá-li dílo vady 
a nedodělky. 

7.2. Převzetí díla bude provedeno formou předávacího protokolu / Dodacího listu, který 
podepíšou zmocnění zástupci smluvních stran. 

7.3. Objednatel si je vědom, že v případě, kdy neumožní, na základě výzvy Zhotovitele, 
předání díla po jeho dokončení ani do 5 dnů od dokončení a vyzvání, nese související 
náklady (opětovná doprava Zhotovitele nebo jeho zástupce na místo předání) 
Objednatel sám. 

VIII. 
SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

8.1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.2. Pokud Zhotovitel nedokončí a Objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu 5.1. této 
smlouvy, je povinen vyzvat Objednatele a sjednat s ním náhradní termín plnění. 

8.3. Ujednání o smluvních pokutách se nedotýkají ustanovení o náhradě škody dle 
občanského zákoníku. 
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IX. 
ZÁRUKA NA DÍLO 

9.1. Zhotovitel poskytne na konstrukce, které jsou předmětem této smlouvy, záruku 
v délce 24 měsíců od převzetí díla Objednatelem. 

9.2. Záruka spočívá v tom, že Zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční 
době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě 
nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 
500,- Kč za každou vadu a pracovní den prodlení. Vady v záruční době budou 
nahlášeny Zhotoviteli písemně nebo e-mailem na adresu: se všemi potřebnými 
náležitostmi (fotodokumentace, popis závady a určení hřiště). 

9.3. V případě jakékoli poruchy na provedeném díle přistoupí Zhotovitel k jejímu 
odstranění do 30 kalendářních dnů od nahlášení poruchy, pokud se strany 
nedohodnou na jiném termínu. O provedené reklamaci bude veden zápis, který bude 
po vyřízení předán Objednateli. 

9.4. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční 
doba nepoběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá Zhotovitel. 

X. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi jeho 
subdodavateli při plnění této zakázky do převzetí díla Objednatelem. Stejně tak za 
škody způsobené svou činností Objednateli, nebo třetí osobě na  majetku, tzn.  že 
v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

10.2. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci. 

XI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Obě smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že navazující výrobní práce mohou 
započít až podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. Standardní doba průběhu 
celé zakázky činí 6 týdnů od podpisu této smlouvy, pokud není dohodnuto jinak. 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke 
smluvnímu jednání. 

mailto:info@woclub.cz
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11.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Podpisem oběma 
smluvními stranami smlouva nabývá účinnosti. 

11.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení s platností originálu. 

11.5. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s 
obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona. 

Přílohy: 
1. Cenová nabídka č. 2110403_1
2. Formulář k realizaci workoutového hřiště
3. Situační plánek workoutového hřiště

V .......................... dne .................... V .......................... dne ....................
           

 

Masarykova univerzita v Brně 
Fakulta sportovních studií 

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. 

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Ing. Jan Kokáš 
děkan jednatel společnosti 
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Příloha č.1: Cenová nabídka 

 
 

 
' 
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Příloha č.2: Formulář k realizaci workoutového hřiště 

1) Detaily místa realizace

Objednatel: 
Adresa realizace: 
GPS: 

2) Navrhované barevné řešení
V tabulce naleznete námi navrhované řešení. Barevná kombinace lze změnit dle vzorníku 
RAL. 

Prvek RAL POTVRZENÍ NÁVRH ZMĚNY 
Sloupy Antracit 7016 
Detaily Pastelltürkis 6034 
Dopadová plocha 

3) Informace o provozovateli k vytvoření návrhu tabule
Informace budou umístěny na informační tabuli, která je součástí workoutového hřiště. 

Název: 
Ulice: 
PSČ, Obec: 
Telefon: 
E-mail:
Provozní doba: 
WORKOUT PRO: OBEC x ŠKOLU 

4) Zaslání loga či znaku
Také bychom Vás požádali o zaslání Vašeho loga, v co nejlepší digitální kvalitě, na 
email  

mailto:info@woclub.cz
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5) Informace k průběhu realizace

Osoba pověřená Objednatelem 
Kontaktní telefon 
Umístění 
Detail umístění (svah, překážky v podobě 
starých betonových dílců, pařezů v zemi, 
vedení inženýrských sítí) 
Hlínu po výkopu ponechat na místě nebo 
odvézt 
Možnost připojení na el. energii 
Možnost odebrání vody 
Přístupnost terénu pro techniku a nákladní 
auto 

6) FOTOGRAFIE MÍSTA, KDE BUDE HŘIŠTĚ POSTAVENO

Prosíme o zaslání fotografií umístění hřiště, abychom se mohli připravit na případné 
překážky nebo objednali potřebnou techniku. 



Příloha č.3: Situační plánek workoutového hřiště 
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