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Smlouva o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské

ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)

Číslo smlouvy objednatele: 040/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2017

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1,602 00 Bmo, Brno - město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Bmo - Královo Pole
na základě ČI. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Bma
č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Bma
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785 ^
Adresa pro doručování: ÚMČ Bmo - Královo Pole

ho tř. 59, 612 93 Bmo
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zástup
e-mail:
datová schránka: xyxbwjb

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Atelier dap s.r.o.
se sídlem B. Martinů 35, 602 00 Bmo
zastoupený Ing. arch. Bronislavem Sedláčkem -jednatelem společnosti
IČ: 469 70 681
DIČ: CZ46970681
Bankovní s
Číslo účtu:
E-mail: dapatelier@volnv.cz
datová schránka: wphnxa8
Subjektje zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 7209.
(dálejen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady a na své
nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele
provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a dále závazek Zhotovitele k
obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.

2.2. Předmětem díla je Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby nebo územního souhlasu a stavebního povolení pro stavbu - Elektroinstalace
ve společných prostorách a zřízení výtahu v BD A. Macka 3, Brno (dále jen Stavba), a
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projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude současně sloužit jako součást
zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a prováděcími právními předpisy,
a zajištění dokumentů souvisejících s prováděním Stavby. Součástí díla je případné vysvětlení
zadávací dokumentace VZ týkající se projektu v rámci výběru zhotovitele stavby, jako zakázky
malého rozsahu.

2.3. Předmětem příkazu je zajištění územního rozhodnutí nebo souhlasu a stavebního povolení pro
Stavbu bez doložky právní moci (bude-li ho třeba) včetně veškeré inženýrské činnosti nutné kjeho
vydání v rozsahu sjednaném touto Smlouvou, dále takéjako Příkaz.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:

3.1.1. Projektová dokumentace bude obsahovat:
> celková rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách vč,

elektroměmého rozvaděče s rozvody až po domovní rozvodnice;
> výměna rozvaděče společné spotřeby, osvětlení schodiště a suterénu;
> výměna domácích telefonů a jejich rozvodů a zvonků včetně jejich zatrubkování

a zatrubkování rozvodů společné televizní antény a kabelové televize;
> kompletní zednické zapravení vč. vymalování společných prostor;
> počítat s položkami pro nacenění průběžného a celkového úklidu;
> přístavba výtahu ke schodišti z dvorní části s výstupem na podesty;

3.1.2. Projektová dokumentace pro územní řízení nebo územní souhlas musí být zpracována
ve 4 tištěných vyhotoveních (z nichž 2 vyhotovení budou použity pro příslušné územní
řízení) a v elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx) a pdf(CD -1 ks).

3.1.3. Projektová dokumentace pro stavební řízeni bude totožná s projektovou dokumentací
pro provádění stavby a musí být zpracována v tištěné podobě (8 paré z nichž 2
vyhotovení budou použity pro příslušné stavební řízení) a v elektronické podobě ve
formátu doc (docx), xls (xlsx) a pdf(CD - 1 ks).

3.1.4. Zhotovení všech projektových dokumentací pro Stavbu musí být v souladu s touto
Smlouvou, s pokyny Objednatele, technickými normami a právními předpisy.

3.1.5. Projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro provádění stavby musí být
zpracovány zejména podle:

> vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
> požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci.

3.1.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby pak musí splňovat rovněž požadavky dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a
jeho prováděcích předpisů a dále takové podrobnosti, aby bylo možné zpracovat
položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle ceníku
stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat veškeré náklady na
provedení Stavby s částí této cenové soustavy vymezující popis a podmínky použití
příslušných položek soupisu prací. Musí být zpracována v tištěné podobě (6 paré) a
v jednotné elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx), pdf(CD -1 ks).

3.1.7. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci pro provádění
stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a
druhu požadovaných stavebních prací, dodávek, a služeb potřebných k provádění
Stavby a dále, je-li to možné, vymezení parametrů vyjadřující požadavky na výkon nebo
funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být v rámci realizaci Stavby naplněny
údaje na technické vlastnosti celé Stavby, včetně uvedení požadavků na jakost jakož i
stanovení konkrétních norem a technických dokumentů dle ust. § 197 zák č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, odkazy na štítky tam, kde je to vhodné.
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3.1.8. Ostatní práce
> Výkaz výměr (v xls) pro projektovou dokumetaci pro provádění stavby:

■ bude zpracován položkově v souladu se zák. ě. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejména dle ustanovení
§ 89 a násl., a prováděcími právními předpisy, zejména vyhlášky 5.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr,

■ oceněný soupis prací bude zpracován dle rozpočtové soustavy RTS (1 x
vyhotovený v tištěné a Ix v elektronické podobě v jednotném
elektronickém formátu) a bude podepsaný a opatřený razítkem.

3.1.9. Zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na výběr
zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou.

3.2. Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu (bude-li ze strany stavebního úřadu vyžadováno):
Zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání územního rozhodnutí nebo
souhlasu a stavebního povolení pro Stavbu, tj.:

3.2.1. Projednání projektové dokumentace pro územní a stavební řízení s orgány státní správy
a dalšími subjekty, podání žádosti o územní souhlas a o stavební povolení na příslušný
stavební úřad.

3.2.2. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů k územnímu a stavebnímu
řízení.

3.2.3. Zajištění vydání územního souhlasu a stavebního povolení, budou-li požadovány
stavebním úřadem.

3.3. Na ÚMČ budou prováděny pracovní schůzky - výrobní výbory dle aktuální potřeby, kde bude
konzultováno technické řešení. Vedením výrobních výborů je pověřen zhotovitel, který zároveň
pořizuje z výrobního výboru zápis, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání
pracovního výboru všem zúčastněným.

4. Termíny pro zhotovení díla, plnění příkazu

4.1. Zahájení prací na provádění díla a plnění Příkazu započne dnem podpisu Smlouvy, není-li dále
stanovenojinak.

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli:
4.2.1. projektová dokumentace pro územní řízení nebo územní souhlas v termínu do

31.05.2017;

4.2.2. projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby v termínu do 60
dnů od vyřízení územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;

4.3. Návrh vysvětlení zadávací dokumentace týkající se zpracované projektové dokumentace pro
provádění stavby. Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího řízení pro výběr
zhotovitele Stavby dle potřeby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí vysvětlení
nejpozději do 3 pracovních dnů od zaslání výzvy k vysvětlení Zhotoviteli.

5. Cena

5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy je sjednána na základě
vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši:

5.1.1. Cena za projektovou dokumentaci pro územní řízení nebo územní souhlas dle odstavce
2.2. Smlouvy činí 40 000,- Kč bez DPH.

5.1.2. Cena za projektovou dokumentaci pro stavební řízení a pro provádění stavby dle
odstavce 2.2. Smlouvy Činí 188 000,- Kč bez DPH.
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5.1.3. Cena za inženýrskou činnost (vč. vyřízení územního rozhodnutí nebo
stavebního povolení) dle odstavce 2.3. Smlouvy činí 30 000,- Kč bez DPH.

5.1.4. Cena za úkony v rámci vysvětlení zadávací dokumentace dle odst. 2.2. Smlouvy činí
5 000,-Kč bez DPH.

Celková cena za plnění: 263 000,** KČ bez DPH
slovy: ávěstašedesáttřitisíce korun českých)

K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

Pro případ, že územní rozhodnutí nebo souhlas a stavební povolení pro uvedenou Stavbu nebude
třeba, vzniká Zhotoviteli nárok na odměnu ve výši 70% ze sjednané odměny za inženýrskou
činnost, tj. 21 000,- Kč bez DPH. Zhotovitel nezodpovídá za to, že územní rozhodnutí nebo
souhlas Či stavební povolení nebylo vydáno z důvodů jiných, než vyplývá z povinností
Zhotovitele, vyplývající z této Smlouvy.

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2 a 3 Smlouvy (s výjimkou správních poplatků) a
zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy, dále
očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy.

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročitjen za těchto podmínek:

> Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla resp. inženýrské činnosti
na základě požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro zhotovení díla resp.
pro inženýrskou Činnost, které nebylo možno v době uzavření Smlouvy předpokládat a
které znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro provedení Stavby,

> a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním ucelených Částí díla resp. územního souhlasu,
stavebního povolení a souvisejících dokladů ani zálohy k úhradě hotových výdajů.

6.2. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání jednotlivé
projektové dokumentace.

6.3. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po
předání stavebního povolení bez doložky právní moci a ostatních dokumentů, respektive po té, co
bude zjištěno, že stavební povolení není třeba.

6.4. Cenu za vysvětlení zadávací dokumentace uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury
vystavené po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby dle § 51
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

6.5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení
Objednateli.

6.6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zák. č. 235/2004
Sb., o DPH, věznění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.

6.7. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

6.8. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn
odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je možná jen na základě písemného dodatku
ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky z účtu Objednatele.
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7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a provádět inženýrskou činnost s náležitou odbornou péčí a to
tak, aby dílo mohlo být použito k účelu dle ČI. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla zahájena
v předpokládaném termínu, přičemžje zejména povinen:

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla a zajišťování inženýrské
činnosti dle občanského zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou
Objednatelem;

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod jeho
odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním díla nebo
jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za výběr tohoto poddodavatele a
pokud souhlas bude dán, je povinen informovat Objednatele o rozsahu díla, který
poddodavatel prováděl. Plněním Příkazu může Zhotovitel svěřit náhradníkovi jen s jeho
souhlasem.

7.1.3. Od počátku přípravy projektových dokumentací je povinen Zhotovitel dbát na maximální
hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v projektové
dokumentaci pro provádění Stavby je povinen navrhnout dle svých odborných znalostí a
zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, jež zaručí, aby po celou
dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla Stavba při běžné
údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude kolaudována, zaručena její
mechanická pevnost a stabilita;

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za
následek vznik škody;

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést nebo inženýrskou činnost zajistit za podmínek
závazně plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně
Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou, a
stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně
Objednatele s uvedením důvodů;

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy včetně provádění inženýrské
činnosti a okamžitě o tom vyrozumět Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či
jinak, s ohledem na zadání Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním
neprodleně další postup;

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez zbytečného
odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za Objednatele při vyřizování
záležitostí spojených s plněním této Smlouvy;

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o nich
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě
zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, provádění inženýrské
činnosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do provozu
veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by
mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby;

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a
obdobně zavázat i svoje poddodavatele;

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své činnosti dle
této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než Objednateli, vyjma
dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a zajištění povolení stavby;

7.1.11. Zhotovitel je při obstarání územního rozhodnutí nebo souhlasu a stavebního povolení
povinen činit úkony pro jejich zajištění v dostatečném předstihu tak, aby byly zajištěny
v předpokládaných termínech dle čl. 4, avšak neodpovídá za prodlení způsobené
okolnostmi, které nebylo možné předvídat.
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7.2. Objednatel je povinen:

7.2.1. předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud z
jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel;

umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností stanovených
touto Smlouvou;

zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se Zhotovitelem.

7.3. Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, která je zapotřebí pro zajištění bodu 3.2, tj. inženýrské
činnosti za účelem obstarání stavebního povolení. Zhotovitel se zavazuje, že plnou moc použije
pouze pro splnění předmětu této Smlouvy.

7.2.2.

7.2.3.

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

8.1. Předání a převzetí každé projektové dokumentace včetně dokladů dle čl. 3.2. Smlouvy (díla),
územního rozhodnutí nebo souhlasu a stavebního povolení a dalších dokladů dle 3.2. Smlouvy
bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou
smluvních stran. Předávací protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem
předání díla je ÚMČ Brno - Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol se vyhotovuje
ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou stranu.

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít.

8.3. Povinnost Zhotovitele předat územní rozhodnutí nebo souhlas (čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy) je
splněna, je-li územní rozhodnutí nebo souhlas předán Objednateli spolu s doklady zajištěnými
v souvislosti s jeho zajištěním ve lhůtě obvyklé.

8.4. Povinnost Zhotovitele předat stavební povolení (čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy) je splněna, je-li stavební
povolení předáno Objednateli spolu s doklady zajištěnými v souvislosti s jeho zajištěním ve lhůtě
obvyklé.

8.5. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je-li řádně a včas zpracována
a zaslána elektronicky na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky a nebude-li
Objednatelem sddělen, tak na na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy,

9. Odpovědnost za vady díla, záruka, odpovědnost za škodu

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že každá projektová dokumentace včetně souvisejících
dokladů bude mít v době jejich předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti dohodnuté a
není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé aje způsobilé k dohodnutému účelu, a
že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. Zhotovitel dále odpovídá za to, že je dílo
kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo
v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se projeví po předání díla, odpovídá
Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za
vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím
z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných
oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v
konečném důsledku znamená rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj.
rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné
náklady z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby
(vč. případů následných víceprací).

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto
Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání
nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku
vadného provedení díla.
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9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení díla
v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části. Dále
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace bude respektovat zásady
hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Lhůta pro
uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže
vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady. O tuto dobu se záruční doba
automaticky prodlužuje.

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace v době
předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k
povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel vadu do 10
dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout u Zhotovitele nejpozději
do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených lhůtáeh neodstraní, je
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na
náklady Zhotovitele.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů,
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze
po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému
posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil
s poznamenáním možných důsledků a ten najejich použití písemně trval.

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících
z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně odpovědnosti za škodu,
která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby v zadávacím řízení veřejné zakázky
v důsledku vady projektové dokumentace a při provádění Stavby v důsledku vady projektové
dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 Občanského zákoníku. Promlčecí doba u práva na náhradu
škody neskončí dříve, než uplyne záruční doba Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem
jako objednatelem Stavby a zhotovitelem Stavby, nejpozději však za 15 let.

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu
plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil Objednateli jinak.

10. Autorská práva k projektové a související dokumentaci

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, kteréjsou součástí českého právního řádu.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití obou projektových dokumentací a další dokumentaci
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace se řídí následujícími
pravidly:

10.2.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a
zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či
nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie projektové
dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických
zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není oprávněn
použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro
kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této Smlouvy;

10.2.3. předkládání či rozšiřování obou projektových dokumentací uvedených včl. 2.2. této
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně zákonného
zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace pro provádění stavby
součástí, pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho části
nebude považováno za porušení autorských práv Zhotovitele.

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence'4)
v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní
licence oprávněn obě projektové dokumentace a související dokumentaci využívat v souvislosti s
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

realizací uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a úpravám, použít je pko
podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; pro výběr zhotovitele Stavby v rámci
zadávacího řízení dle zák. ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů; poskytnout podlicenci k užití obou projektových dokumentací vždy v souvislosti se
Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva
k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské
nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

11. Smluvní pokuty a Úrok z prodlení

V případe prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn uplatnit u
Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez DPH).

V případě prodlení Zhotovitele s předáním stavebního povolení a souvisejících dokladů je
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za
každý den prodlení (bez DPH).

V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9.4. této
Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl. II odst. 2.2
Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je Objednatel
oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každé porušení.

Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná
smluvní stranaje povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.

Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si
výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní
strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již
určené, pak na úroky z prodlení.

12. Odstoupení od smlouvy

Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této Smlouvy
druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Podstatným porušením této Smlouvy se považuje:

> Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené;

> prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla či jeho části resp
s prováděním příkazu delším než 10 dnů, s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel
nezavinil.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve smyslu § 3
zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že se Zhotovitel stane
„nespolehlivým plátcem44 dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, ačkoli
byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, s uvedením, že

Smlouva č. 040/2017
8/10



pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je Zhotovitel
oprávněn odstoupit od Smlouvy.

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy.

13. Pojištění

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla a inženýrskou
činností dle této Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost autorizovaných
osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně
500.000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli na jeho
vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky z této smlouvy
a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:

> za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;

> návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
> dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou

smluvních stran najednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
> mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních

podmínkách bez odchylek;
> faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením

Smlouvy.

14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého
právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.

14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i pro ucelenou část plnění.

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění.

14.5. Smlouvaje sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací
smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dle ujednání účastníků registraci smlouvy
zajišťuje Objednatel.

14.8. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí
osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona Č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

14.10.Rozhodnutí o výběru Zhotovitele a schválení smlouvy na základě svěřené působnosti zadavatele
dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na 23. schůzi konané dne 7. 10. 2015
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usnesením č. 15R23/7 ve znění
ÚMČ Brno -Královo Pole.

14.11.0 výběru Zhotovitele díla na základě nabídek dodavatelů stanovených Komisí majetk
hodnotících kritérií určených schválenými zadávací podmínkami veřejné zakáz
rozhodnuto a smlouva byla v souladu s předloženou nabídkou Zhotovitele schválena dne
29.03.2017.

pozdějších změn je v této věci svěřeno Odboru majet

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v
souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc.
Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780 a pro případ, že by se tento
rozhodcem zjakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují
JUDr. Lucii Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715 a pro případ, že by se tato
rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestala, nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce,
jmenují Mgr. Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308 a pro případ, že by se
tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce,
jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926. Smluvní strany
se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69,
639 00 Brno. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu
sporu, nejméně však 1.000 Kč (+ přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí
obsahovat odůvodnění. V případě sporu o vyklizení nemovitosti činí odměna rozhodce 2.500 Kč. K
odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši.
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