

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. akce C-2021 12141

HS 721 063

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění,
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem

IČ: 67985912, DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5

číslo účtu: 700700702/0800

(dále jen „ARÚ“)

a

CENTRAL GROUP 32. investiční s.r.o.

se sídlem/místem podnikání Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Ladislavem Váňou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 235505

IČ: 03675521, DIČ: CZ03675521

číslo účtu: 6287292/0800

e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I. Účel dohody

1. ARÚ je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen „Zákon“) oprávněn a povinen provádět archeologické výzkumy.
2. Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.

Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany ARÚ pro objednatel, a to při akci objednatel realizované pod názvem „**Praha – Žižkov, revitalizace nákladového nádraží Žižkov-sever, 1. etapa – inženýrské sítě, bloky I a II, komunikace.**

3. “ (dále jen „akce“).

II. Předmět dohody a místo plnění

1. ARÚ se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje zajistit pro objednatele provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s tím spojených odborných prací (dále jen „ZAV“) při realizaci akce objednatele označené v čl. 1.3. Rozsah ZAV je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech. Bližší specifikace umístění akce (situační plán staveniště s vyznačením zkoumané plochy) a bližší specifikace prací na ZAV jsou připojeny k této dohodě jako její přílohy.
2. ZAV se bude skládat z následujících činností:
 - a) terénní část výzkumu zahrnující dohled při výkopech prováděných stavební firmou investora, výkopové a dokumentační práce ojedinelých objektů a situací,
 - b) zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení archeologického výzkumu objednateli.
3. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout k tomu veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších pokynů AÚ. Objednatel se dále zavazuje zaplatit ARÚ za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem dle čl. IV.
4. Smluvní strany konstatují, že činnost na ZAV v rozsahu dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu.
5. V případě nálezu rozsáhlých archeologicky pozitivních situací bude uzavřen dodatek k dohodě.

III. Doba plnění

1. Terénní část dle připravenosti akce objednatele v období 2021 - 2023
2. Zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy bude realizováno do 3 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

1. Sjednaná doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebude možno ZAV z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nepřipravenosti akce ze strany objednatele vykonávat. V případě výskytu nepředpokládaných technických, archeologických či organizačních okolností majících vliv na průběh terénní části výzkumu se strany zavazují podmínky provedení ZAV odpovídajícím způsobem upravit, zejména dohodnout odpovídající posunutí termínu dokončení ZAV; neposkytne-li objednatel k výzvě ARÚ pro takovou dohodu dostatečnou součinnost, zejména nebude k zastížení, je ARÚ oprávněn provést takovou úpravu podmínek provedení ZAV jednostranně záznamem ve výkazu prací dle čl. V.2.

3. Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení ZAV je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů zhotovitele ve výši 161 600,- Kč bez DPH (slovy: tři sta šedesát čtyři tisíc pět set sedmdesát korun českých). Kalkulace nákladů je uvedena v příloze této dohody a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností:

archeolog	500,- Kč/hod
terénní specialista	360,- Kč/hod.
terénní technik	280,- Kč/hod
dokumentátor/laborant	200,- Kč/hod.
archeologický dělník	180,- Kč/hod
geodet	400,- Kč/hod
specialista (geofyzika, geologie aj.)	500,- Kč/hod
experti	1 000,- Kč

autoprovoz
vöcné náklady

9,- Kč/km
1 500,- Kč/den

2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
3. ARÚ je oprávněn konečnou cenu za provedení ZAV upravit podle skutečně vynaložených nákladů vzniklých v průběhu a v souvislosti s prováděním ZAV, maximálně však o 15%. Taková úprava bude provedena zejména z důvodu vyšší náročnosti nebo většího rozsahu nutných činností při ZAV (odůvodněného objemem archeologických nálezů na akci), a to za podmínky, že jejich provedení bude doloženo ve výkazu prací vedeném dle čl. V. 2. Vícepráce budou účtovány podle sjednaných jednotkových cen uvedených v čl. IV. 1. V případě vyššího objemu nutných víceprací, než o 15%, se smluvní strany zavazují podmínky provedení takových víceprací mezi sebou bezodkladně dohodnout formou dodatku k této smlouvě.
4. ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV. 1.
5. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení ZAV zhotoviteli po částech, a to první po ukončení terénní části a druhou po skončení zpracování, na základě faktur zhotovitele vystavených po provedení příslušné části ZAV se splatností do 14-ti dnů od vystavení.
6. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.
8. Po dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury zhotovitele bude zhotovitel oprávněn pozastavit provádění ZAV až do doby řádné úhrady dlužné faktury včetně úroků z prodlení; o dobu takového pozastavení prací se posunuje sjednaná doba plnění. V případě, že v důsledku takového pozastavení prací vzniknou jakékoli škody či náklady, bude jejich náhradu nést výhradně objednatel.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli peněžité pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den trvání takového prodlení.
10. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky objednateli ve věci vymáhání splatných pohledávek zhotovitele dle této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,- Kč, představující paušální náklady ústavu spojené s vyřízením takové upomínky.
11. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV.

4. Podmínky realizace ZAV

1. Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této dohody subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci ZAV a plnění této dohody tak, jakoby plnil sám.
2. Provedené práce na ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací, ve kterém budou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento výkaz bude po dobu provádění ZAV k vyžádání objednatele kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li objednatel při provádění ZAV vyžadovat schválení tohoto výkazu, bude se tento výkaz po ukončení ZAV považovat za vzájemně odsouhlasený a bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení ZAV a pro jejich fakturaci.

3. Vady výkazu prací a vady provedení ZAV je objednatel oprávněn a povinen reklamovat u zhotovitele písemně, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ve které se takové práce či provedení ZAV účtovaly. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vad vyjádřit (vady uznat či neuznat) nejpozději do 14-ti dnů od doručení takové reklamace a v případě uznání oprávněnosti reklamace je zhotovitel povinen vady odstranit v nejbližším možném termínu dohodnutém s objednatelem.
4. ZAV dle této dohody proběhne jako dohled při zemních pracích a záchranný archeologický výzkum zjištěných pozitivních situací. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžici). Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy.
5. Objednatel se po celou dobu trvání ZAV zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
6. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby provádění ZAV v místě akce sociální zázemí a poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení nářadí a dočasné uložení archeologických movitých nálezů. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci ZAV a veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude ZAV dle této dohody realizován.
8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě provádění terénní části ZAV s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu připojeném jako příloha k této dohodě. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud zhotovitel postupoval na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.
9. Ve věci realizace této dohody jsou za smluvní strany oprávněni jednat následující osoby:
 - a) pověřeným pracovníkem zhotovitele pro realizaci ZAV a k jednání v této věci s objednatelem je vedoucí výzkumu *PhDr. Drahomíra Frolíková, Ph.D.* (tel. [REDACTED])
 - b) pověřeným pracovníkem objednatele k jednání ve věci této dohody je *Ing. Václav Moravec* (tel. [REDACTED])

5. Trvání dohody

1. Tato dohoda je uzavřena ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná do doby jejího splnění.
2. Tuto dohodu lze ukončit výpovědí ze strany objednatele s účinností k okamžiku jejího doručení zhotoviteli. Výpovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu však nezaniká zákonná povinnost objednatele umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy dle Zákona.
3. Zhotovitel je oprávněn od této dohody odstoupit písemným odstoupením s účinky k okamžiku jeho doručení objednateli, a to v případě závažného porušení smluvních povinností objednatele, za které se považuje zejména opakované neposkytnutí potřebné součinnosti pro provádění ZAV ze strany objednatele a prodlení s úhradou peněžitých závazků objednatele dle této dohody delší, než 30 dnů.

6. Závěrečná ujednání


1. Tato dohoda má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
Příloha č. 1: cenovou kalkulaci záchranného archeologického výzkumu
Příloha č. 2: plán zemních zásahů prováděných stavbou se zakreslením rozsahu archeologicky zkoumané plochy
2. Tato dohoda je zhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne

V Praze dne 7.12.2021


Za zhotovitele: 14. 12. 2021

Za objednatele:



Mgr. J.
Archeologický ústav Akademie věd
České republiky Praha, v.v.i.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČO: 57985912 DIČ: CZ67055912



Ing. Ladislav Váňa
jednatel
CENTRAL GROUP 32. investiční s.r.o.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v.v.i.

Letenská 123/4

118 01 Praha

**Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu formou dohledu
v Praze 3 – Žižkově
HS 721 063, C-202112141**

**Název akce: revitalizace nákladového nádraží Žižkov-sever, 1. etapa – inženýrské sítě,
bloky I a II, komunikace**

Zadání: záchranný archeologický výzkum formou dohledu při výkopech na ploše 3,26 ha

Sazby: Archeolog	– 500,- Kč/hod
Terénní specialista	– 360,- Kč/hod.
Geodet	– 400,- Kč/hod
Věcné náklady	– 500,- Kč/den

Doba výzkumu: duben 2021- 2023

Provedení: Záchranný archeologický výzkum bude prováděn formou dohledu během stavby, prováděné investorem. Pro kalkulaci je počítáno s jednotlivými návštěvami odborných pracovníků, dle potřeby a postupu stavby, za úzké koordinace s prováděcími firmami. Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu mezi jednotlivými položkami při zachování celkové maximální ceny.

Kalkulace: Archeolog	- 120 hodin = 60 000 Kč
Terénní specialista	- 160 hodin = 57 600 Kč
Geodet	- 60 hod = 24 000 Kč
Věcné náklady	- 40 dní = 20 000 Kč
C e l k e m	161 600 Kč (bez DPH)

Archeologický výzkum formou dohledu bude fakturován po ročních etapách, fakturováno bude podle skutečnosti. Kalkulace zahrnuje vypracování zprávy pro investora.

Budou-li zjištěny pozitivní archeologické situace, bude vypracována nová kalkulace nákladů plošného ZAV a uzavřena dohoda.

V Praze 1. 10. 2021

PhDr. Drahomíra Frolíková, PhD.
Oddělení terénní archeologie
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]