
SMLOUVA O DÍLO c.

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dáte jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo:
Jednající: ,
IČO:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických
služeb
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta města
00293881
CZ00293881
plátce DPH

19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Ing. arch. Pavel Svoboda
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Daňový režim:

Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 13-Stodůlky
02559463
není plátce DPH
není plátce DPH

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva") je závazek zhotovitele provést na svůj náklad
a nebezpečí za podmínek stanovených v této smlouvě řádně a včas dílo specifikované níže v čl.
II. této smlouvy a závazek objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit za něj zhotoviteli
níže sjednanou cenu.
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí kompletní provedení předmětu zakázky na zpracování
architektonické studie hlavního veřejného prostoru historické ulicové návsi v příměstské části
Popice u Znojma. Detailní specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Zadání pro zpracování
architektonické studie hlavního veřejného prostoru historické ulicové návsi v městské části
Popice u Znojma, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1.

2.

III. Doba plnění díla

do 29. 4. 20221. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu:

2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen
dříve dokončené dílo převzít.

V průběhu zpracování bude studie 2x projednána na pracovní skupině, jejíž personální složení
určí objednatel.

1. termín projednání studie ve stavu rozpracovanosti proběhne do 28. 2. 2022.

2. termín projednání studie ve stavu rozpracovanosti proběhne do 31. 3. 2022.

3.



IV. Cena díla
Smluvní strany sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je 
cenou nejvýše přípustnou:
Celková cena díla:
Zhotovitel není plátce DPH.
Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících 
(např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních 
podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a 
služby uvedené v čí. II a v příloze č. 1 této smlouvy.
Cena za případné vícetisky požadované objednatelem nad sjednaný počet vyhotovení není 
součástí celkové ceny díla podle tohoto článku a bude zhotovitelem fakturována zvlášť, a to 
podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

1.

129 000 Kč

2.

3.

V. Platební podmínky
Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena 
po předání a převzetí celého díla. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí 
díla.
Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 
daních a ostatních předpisů.
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení 
opravené faktury objednateli.
Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.
Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nářok na úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VI. Součinnost objednatele a povinnosti zhotovitele
Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 
ovlivnit výsledek prací na díle.
Zhotovitel se zavazuje k dodržování technologických a pracovních postupů dle standardů. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných pokynů, technického řešení či překážky omezující plynulost provádění 
díla, nebo znemožňující provedení díla.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP 
a PO.

1.

2.
3.

4.

VII. Provádění díla
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, převzaté podklady a pokyny 
objednatele, veškeré ČSN, bezpečnostní, hygienické a další obecně závazné předpisy, které se 
týkají jeho činnosti při provádění díla.
Zhotovitel je povinen dílo realizovat v souladu s platným Územním plánem města Znojma.

1.

2.

Vlil. Odpovědnost za škodu
Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.1.



IX. Předání díla
Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. III. této 
smlouvy. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 
občanského zákoníku se nepoužije.
O odevzdání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis. Objednatel není povinen dílo převzít, 
má-li dílo vady či nedodělky; učiní-li tak, pak nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla 
bude soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Nebude-li uveden termín 
odstranění vad, budou odstraněny bez zbytečného odkladu po předání díla, nejpozději však do 10 
pracovních dní od předání díla objednateli.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 
jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude 
přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k 
původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a 
převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
Vlastnické právo k vytvořenému dílu na objednatele přechází předáním a převzetím díla podle 
tohoto článku.

1.

2.

3.

4.

X. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla
Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou 
a příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla 
objednatelem.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, 
které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 
pracovních dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta 
jiná lhůta. Oprava chyby nezprošťuje zhotovitele úhrady smluvní pokuty.
Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vzniklá v příčinné souvislosti 
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

1.

2.

3.

4.

5.

X. Smluvní pokuty
V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení.
V případě, že výsledek díla předaný zhotovitelem objednateli bude obsahovat věcné chyby,
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za 
každou jednotlivou věcnou chybu. Věcnou chybou se rozumí i chybějící položka ve výkazu výměr.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise 
o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 
% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení a vadu.
Výše smluvní pokuty se sjednává maximálně do výše ceny díla. Nárok na náhradu škody není 
smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije.
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XI. Odstoupení od smlouvy
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou.
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

1.

2.



- prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 
pracovních dnů.
Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových 
cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Na základě tohoto 
ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění 
provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

3.

XII. Licenční ujednání
Zhotovitel nesmí poskytnout dílo jiné osobě než objednateli.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel uděluje objednateli licenci k veškerým nehmotným 
statkům, ke kterým mu vznikne vlastnické právo v důsledku provádění díla podle této smlouvy, a 
na které se-vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „nehmotný statek"), a to za předpokladu, že je zhotovitel povinen na základě této 
smlouvy hmotný substrát, na kterém je nehmotný statek zachycen, předat objednateli. Zhotovitel 
uděluje podpisem této smlouvy výhradní licenci k užití takového nehmotného statku.
Objednatel je oprávněn užít nehmotný statek všemi způsoby, tj. je oprávněn jej zejména dále 
zpracovat, měnit či upravovat.
Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli souhlas k tomu, aby oprávnění, která tvoří součást 
výhradní licence podle odst. 2 tohoto článku, zcela nebo zčásti převedl formou podlicence na třetí 
osobu. Zhotovitel rovněž uděluje objednateli souhlas ktomu, aby udělenou výhradní licenci jako 
celek převedl na třetí osobu. Objednatel není povinen těchto oprávnění využít.
Licence je poskytnuta objednateli na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k nehmotnému 
statku, přičemž objednatel není povinen tuto licenci využít.
Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny díla sjednané v této smlouvě.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

XIII. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu se zavazuje v registru smluv 
zveřejnit objednatel.
Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran.
Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání 
stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže 
je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že 
si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku vtom rozsahu, že jejich právní 
jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.
Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností vylučují aplikaci následujících ustanovení 
občanského zákoníku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. § 1799 a 
1800 (doložky v adhezních smlouvách).
Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku na prodloužení 
promlčecí lhůty ve prospěch objednatele tak, že práva vyplývající z této smlouvy či jejího 
porušení, popř. práva s touto smlouvou jakkoliv související, se promlčují ve lhůtě 5 let ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.



10. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné
formě.

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.

12. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky ani pohledávky třetí osoby proti pohledávkám
objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním
postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu
objednatele.

13. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem jakoukoli
svou pohledávku, včetně pohledávky nesplatné, nejisté a neurčité. Pohledávky objednatele a
zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

14. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či
nevymahateínou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této
smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo
nevymahateínou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude
nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké
ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní
strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

15. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze
rovněž jen písemně.

16. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které
jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu
druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy,
v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě
škody.

17. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

18. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Znojma usnesením č. 139/2021, bodem č. 5860, ze
dne 6. 12. 2021.

1 5. 12, 2021 V Praze dne 9. 42, 21..Ve Znojmě dne

Ing. arch. Pavel SvobodaIng. Jakub Malačka, MBA
starosta
objednatel zhotovitel

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Příloha č. 1: Zadání pro zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru historické

ulicové návsi v městské části Popice u Znojma



ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE
HLAVNÍHO VEŘEJNÉHO PROSTORU HISTORICKÉ ULICOVÉ NÁVSI 

V PŘÍMĚSTSKÉ ČÁSTI POPICE U ZNOJMA

1. ZADAVATEL

Název: město Znojmo 
Obroková 1/12 
669 Znojmo

2. VŠEOBECNÝ ÚVOD

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje předložila městu Znojmu k vyjádření projekt s názvem 
11/41319 Popice - průtah, který v roce 2009 vypracoval Ing. Jan Krakovič. Předložená projektová 
dokumentace řeší kompletní úpravy hlavní komunikace v obci, včetně realizace nových chodníků, 
autobusových zastávek a úpravy stávajícího potoka.

Město Znojmo se k výše uvedenému projektu již v minulosti vyjadřovalo. Avšak za 12 let se postoj 
města k veřejnému prostoru svých venkovských místních částí s mimořádně dochovanými 
architektonickými a urbanistickými hodnotami, kterými Popice bezesporu oplývají, zásadním 
způsobem změnil (např. v roce 2014 byl schválený nový územní plán města Znojma, který zařadil 
veřejná prostranství v Popicích mezi významné stavby, u kterých může architektonickou část 
projektové dokumentace vypracovat pouze autorizovaný architekt...). Vzhledem ke skutečnosti, že 
předložený projekt je čistě dopravního rázu a necitlivě zasahuje do cenného návesního prostoru s 
množstvím dochovaných objektů lidového stavitelství a navrhovaná úprava veřejného prostranství tak 
negativně ovlivňuje estetickou hodnotu interiéru celé příměstské části Popice, rozhodlo se vedení 
města s předloženým návrhem nesouhlasit. Po vzájemném jednání se Správou Národního parku Podyjí 
a Správou a údržbou silnic JmK se město rozhodlo nechat na vlastní náklady autorizovaným 
architektem zpracovat architektonickou studii veřejného prostranství podél páteřní komunikace v obci 
Popice, v níž budou zakomponovány požadavky města, Správy NP Podyjí a občanů Popic. Tato studie 
bude následně podkladem pro dokumentaci k územnímu řízení.

3. ÚČEL STUDIE

Architektonická studie bude zpracována jako koncepční podklad pro vypracování projektové 
dokumentace veřejných prostranství v příměstské části Popice pro územní a stavební řízení.
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Navržené řešení přinese funkční, vzhledově optimální, provozní, organizační a kompoziční řešení 
centra příměstské části a bude s respektem přistupovat zejména ke kulturně-historickému významu 
místa, jeho vazbám na okolí, přírodním podmínkám a potřebám místních obyvatel, turistů, zájmových 
skupin, spolků a dotčených organizací. Navržené řešení bude dlouhodobě udržitelné, zohledňující 
nejen pořizovací hodnotu záměru, ale zejména jeho budoucí provoz a péči o veřejné prostranství. 
Studie bude promyšlena ve všech souvislostech - urbanistických, architektonických, historických, 
ekologických, technických, ekonomických i provozních.

4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území je vymezeno v mapové příloze - zvýrazněná část na výkresu územního plánu města 
Znojmo.



Řešené území je vymezeno v mapové příloze - zvýrazněná část na ortofotu.

5. STÁVAJÍCÍ STAV
Popice jsou jihomoravská vesnice, dnes příměstská část města Znojma, od kterého se nachází asi 5 km 
jihozápadně. Příměstská část leží v ochranném pásmu Národního parku Podyjí a má velmi silného genia 
loci díky okolní krajině, významným architektonicky hodnotným budovám a protékajícímu potoku.

Rozšiřující se ulicová náves Popic před kostelem a farou je orientovaná SZ - JV se souvislou zástavbou 
převážně okapové orientace. Vinné sklepy, nacházející se v záhumenních uličkách, jsou výjimečně 
Zachovalé po obou stranách historického jádra. Historické jádro tvoří selské statky, na které ze severu 
obce navazuje domkářská zástavba. Půdorysná stopa a prostorová struktura jsou velmi Zachovalé.
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Popice jsou jednou z mála lokalit, které (až na drobné výjimky) nejsou narušeny poválečnou výstavbou 
rodinných a bytových domů a objektů občanského vybavení. Výjimečně Zachovalé jsou sklepní uličky, 
několik vinných sklepů bylo dokonce prohlášeno kulturními památkami. V interiéru sídla tvoří páteřní 
komunikace významnou část veřejného prostoru.

Popice jsou rodištěm spisovatele Charlese Sealsfielda, v jehož rodném domě na návsi bylo zřízeno 
muzeum. Dalším významným popickým rodákem je Řehoř Lambeck, poslední opat Louckého kláštera 
ve Znojmě.

6. HLAVNÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ

• koordinace pěší, cyklistické a automobilové dopravy;
• řešení parkování;
• posílení pobytové hodnoty;
• uplatnění sjednocujících prvků (mobiliář, infosystém, zpevněné plochy, architektonické prvky, 

osvětlení, stromy, záhony...)

Z urbanisticko - architektonického hlediska, které je zásadní pro charakter historického území 
příměstské části a kvalitu tzv. „interiéru sídla", podle níž se posuzuje stupeň ochrany krajinného rázu 
obcí v NP Podyjí, je nanejvýše žádoucí, aby se při řešení jakýchkoliv úprav veřejných prostorů v jejich 
historických jádrech (tedy i komunikací), preferovala funkce „obytnosti" hlavního veřejného 
venkovského prostoru a ochrana jeho kulturně historických hodnot. To platí hlavně pro obce, kde 
hustota průjezdné dopravy není příliš intenzivní, a dochované kulturně-historické hodnoty jsou 
neopomenutelné, což pro Popice jednoznačně platí.

7. OSTATNÍ POŽADAVKY

• psychologické zpomalení dopravy na návsi;
• zvážit možnost smíšeného provozu;
• vymezení míst pro vyhýbání aut i pěších;
• vymezení parkovacích stání;
• prověření možnosti posunutí autobusové zastávky;
• úprava plochy pro nádoby na separovaný odpad před farním sklepem;
• úprava prostoru před farou včetně vymezení plochy parkovacích stání;
• úprava plochy před rodným domem Charlese Sealsfielda;
• obnova cihelného mostku před domem č. p. 61 (odbočka na Havraníky)
• pro posílení „obytnosti" historického jádra, by měla být jeho centrální část vyhlášena 

obytnou zónou;
• kabelizace sítí elektrického vedení NN v celém prostoru trasy historické páteřní komunikace, 

až po hranici zastavěného území obce, je nezbytná pro zlepšení estetické úrovně veřejného 
prostoru. Případné nutné další požadavky na přeložky inženýrských sítí, reagující na požadavek 
zkvalitnění řešeného prostoru, vyplynou z jednotlivých urbanisticko-architektonických návrhů;

• potok revitalizovat v provedení, které je blízké přírodě - břehy potoka obložit přírodním 
kamenem, koryto potoka zabezpečit před průsakem do podloží (např. jílové těsnění)

• stávající přejezdy k jednotlivým nemovitostem budou řešeny analogicky ke stávajícímu 
dochovanému stavu, bez zábradlí, s povrchem z přírodního kamene nebo kamenných kostek, 
případně kamenných odseků;

• v ubanisticko-architektonickém řešení daného prostoru dbát na esteticky kvalitní řešení 
povrchů zpevněných ploch (např. přírodní kámen, kamenné kostky a odseky);

• zpevněné plochy navrhovat s maximálním ohledem ke stávajícím stromům a památkám;
• krajinářsky a sadovnicky kvalitní celkové řešení veřejné zeleně, vycházející z využití tradičních 

místních druhů dřevin a rostlin;
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• žádoucí je realizace jednostranné stromové aleje (např. výsadba ovocných/ listnatých stromů 
podél komunikace v úseku od kostela po dětské hřiště);

• ponechat maximum nezpevněných zatravněných ploch
• návrh bude obsahovat veřejný mobiliář a esteticky a funkčně kvalitní veřejné osvětlení se 

svítidly, která nezatěžují okolí světelným znečištěním.

8. POŽADOVANÝ ROZSAH DOKUMENTACE

Zpracovaná dokumentace bude mít minimálně následující rozsah:

Textová část
• popis a odůvodnění navrhovaného řešení;
• popis organizace dopravy v řešeném území;
• popis vegetace (úpravy stávající zeleně, dosadby...);
• popis materiálového řešení povrchů;
• specifikace navrhovaného mobiliáře.

Výkresová část
• hlavní výkresy urbanistického řešení a schéma inženýrských sítí minimálně v měřítku 1:500, 

případné detaily i v podrobnějším měřítku dle úvahy zpracovatele;
• perspektivní pohledy popř. vizualizace prostorů:

o před rodným domem Ch.
Sealsfielda; o náves s potokem; 
o před farou a kostelem;
o před č. p 83 s průhledem ke kostelu zachycující boží muka; 
o před provozovnou Serpenta s průhledem na severní část obce.

Procesní náležitosti
• projednání s DO a správci infrastruktur

o návrh řešení území bude průběžně projednáván s DO (územní plánování, doprava, 
Správa Národního parku Podyjí...), zápisy zjednání budou součástí průvodní zprávy; 

o veškeré změny vedení TI budou projednány se správci infrastruktur, zápisy z jednání 
budou součástí průvodní zprávy;

• konzultace se zástupci obce a investora akce
o návrhy řešení budou průběžně projednávány se zástupci obce, členy komise 

příměstské části Popice a zástupci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (oblast 
Západ -Znojmo).

9. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PŘEDÁNÍ

• tištěná podoba v 6 paré - textová část ve formátu A4, výkresová část ve formě větších příloh 
ve formátu max. AI;

• digitální podoba - lx CD - textová část ve formátu PDF a WORD, výkresová část ve formátu 
PDF a DWG.

10. TERMÍN ODEVZDÁNÍ

V průběhu zpracování bude studie minimálně 2x projednána na pracovní skupině, jejíž personální 
složení určí objednatel (součástí pracovní skupiny budou 2 zástupci SÚS JMK). Studie bude před 
odevzdáním odsouhlasena SÚS JMK.
Termín předání zpracované studie a termíny projednání ve stavu rozpracovanosti budou stanoveny 
ve smlouvě o dílo.
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11. POSKYTNUTÉ PODKLADY

• Polohopisné a výškopisné zaměření
• Inženýrské sítě
• Územně analytické podklady
• Katastrální mapa
• Územní plán Znojmo, příp. návrh změny č. 2 územního plánu

Popice - letecký snímek

Znojmo, 21. května 2021 Zpracovala: Ing. arch. Iveta Ludvíková
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