



město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X0194L5M

## OBJEDNÁVKA

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Fakturu zašlete prosím v I vyhotovení<br>a uveďte číslo naší objednávky.<br>Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení. | Objednávka číslo : | 2021/005750/SRM/DO |
|   | Datum vyhotovení : | 09.12.2021         |
|   | Termín plnění :    | 00.00.0000         |

|  |  |
|--|--|
| Dodavatel :  | Odběratel :  |
| RESYS steel, s.r.o.<br>Dolní Lhota 82<br>67801 Blansko<br>IČO: 28319419<br>DIČ: CZ28319419 | město Blansko<br>nám. Svobody 32/3<br>67801 Blansko<br>IČO: 00279943<br>DIČ: CZ00279943<br>Bankovní spojení: |

### Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, na základě vaší nabídky a jednání, objednává u Vás úpravu schodišťových stupňů vnitřních schodišťových ramen mezi 1.NP a 2.NP a provedení otevírací uzávěry schodišťového ramene z 1.NP do 1.PP na objektu Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově. Nižší uvedená cena zahrnuje veškeré práce, činnosti a materiály s plněním související vč. revizi, dodávek, demontáží, montáží, finálních povrchových úprav dodávaných prvků, příp. zprovoznění, likvidace odpadů a demontovaných zařízení, materiálů či konstrukcí, úklid prostoru po provedených pracích. Rozsah prací bude dohodnut in situ před výrobou. Detailní průběh prací bude dohodnut při předání pracovního prostoru s objednatelem a provozovatelem. Předání pracovního prostoru bude za účasti objednatele a provozovatele objektu (uživatele). Kontrola prací proběhne po provedení prací za účelem předání a převzetí dokončených prací. Rozsah prací bude dohodnut in situ před výrobou.

Práce budou probíhat v čistém obyvatelném prostoru a je tedy nutno konstrukce chránit před stavební činností realizovanou v souvislosti s plněním dle této objednávky. Důraz je kladen na výsledné perfektní estetické hledisko a čisté detaily. Schody budou provedeny na základě dokumentaci zpracovanou Ing. Bránským.

Termín: nejpozději do 7 kal. dní od zahájení prací INSITU s předpokladem provedení do 14.2.2022. Dřívější plnění možné. Maximální cena bez DPH: 83.200,00 Kč. Nižší uvedená celková cena je včetně 21% DPH.

Způsob platby: po provedení prací a převzetí. Platba převodem na účet. Úhrada ze strany objednatele možná do konce roku 2021, v roce 2022 pak nejdříve v druhé polovině března.

Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost objednatele.

Objednávku přijímáme bez výhrad.

v DOLNÍ LHOTĚ dne 10.12.2021

LUDOVĚK ZEMÁNEK, OBJEDNATEL

jméno, funkce, podpis, otisk razítka


Cena plnění (včetně DPH):

100 672,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková  
vedoucí odboru správy a rozvoje města  
město Blansko

**Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.**

|           |                        |                          |   |
|-----------|------------------------|--------------------------|---|
| Vyřizuje: | Mráček Petr Ing. Ph.D. | Podpis příkazce operace: |  |
| Telefon:  |                        |                          |   |
| Fax:      |                        | Podpis správce rozpočtu: |   |
| E-mail:   | mracek@blansko.cz      |                          |   |

**Poznámka:**

