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CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

|čo: 04084063

DIČ: CZO408406304084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená_supervizorem pro výstavbu sítě dle pověření ze dne

3.3.2021, které je přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17.listopadu 2172/15, Ostrava — Poruba 708 00

IČO:61989100

zastoupená Pavlem Podveským, vedoucím útvaru Investice a majetek na základě delegace

ze dne 4. 2. 2019, která je přílohou č. 4 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivé jako

„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení

§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“)

tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže

uvedený význam, není-Ii Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový návrh a technická zpráva a současně realizační dokumentace Překládky, který

je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládkaje stavba v k.ú. Poruba na par.č. 1738/7, 1738/121, 1738/123 a 1738/129, zapsané

na LV č. 1873 spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti

CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a

co do rozsahu určená položkami v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní

realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a)

Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;
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SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,

které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí 3 komutaci okruhů nebo

paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, vjakém jsou

používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize,

bez ohledu na druh přenášené informace

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací

společnosti CETIN a.s.“ ze dne 12.11.2019 vydané pod čj. 787548/19, jehož nedílnou součástí

jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel

Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva

k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává v souvislosti se stavbou Nová budova

EkF — přístavba H Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, a to dle CTN.

1.3 Překládka dle Smlouyy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Ostrava,

přístavba H areál VSB-TUO“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a provést s ní

související záležitosti v rozsahu CTN a za podminek stanovených Smlouvou a závazek

Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné

náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka

nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována vrozsahu (územním a stavebnětechnickém) a

na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky

a dokončení Překládkyjakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku,

před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven

počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta,

podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty

ke splnění podmínky nebo povinností je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li

Smlouvu výslovně sjednáno jinak.

3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí — rozhodnutí o umístění stavby

Překládky;
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(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených

nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokládů pro realizaci Překládky

nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřená jiná osoba, odpovídá

společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování CTN;

(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně

učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací

skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu svyznačením rozsahu služebnosti

k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených

nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky

Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

(i) zajistit geodetické vytýčení hranic pozemků související s Překládkou;

(ii) po splnění Předpokládů pro realizaci Překládky, nejdříve však1(1) měsíc od

uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a

oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná

výzva“);

(iii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti

zúzemního souhlasu č. 193/2019/výst.— rozhodnutí o umístění stavby vydané

Statutárním městem Ostrava, úřad městského obvodu Poruba č.j. POR

65890/2019/sevc ze dne 4.12.2019, (dále jen „Územní souhlas“), a to (i) práva k

umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v

Územním souhlasu stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená

stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a
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účastníků řízení, takjakjsou v Územním souhlasu výslovně uvedeny. Společnost CETIN

podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Uzemní souhlas je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do dvou (2)

měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;

(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 pism. (a) Smlouvy

tedy částku ve výši 12.960,- Kč;

(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených

nemovitostí musí dojít sohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických

komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemně

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření

smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím

řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebnosti, které společnost CETIN

vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem

na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit

společnosti CETIN jako náklady vzniklě společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou.

Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení

správních poplatků za vklad služebnosti do katastru nemovitostí, případně náklady

vzniklě společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona

o vyvlastnění.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení

služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení

Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky

přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN a

o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení

Stavebníka.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8

Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí,

že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem

od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu

elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ s PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích

povinen něst náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou

všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby

Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy

239.359,- Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc tři sta padesát devět korun českých).

Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
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5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané

hodnoty.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník

se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle

pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení

vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí

na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů

na vypracování výpočtu;

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované

subjekty k tomu určenými;

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované

dotčenými subjekty;

(t) náklady na identifikaci parcel;

(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb.o správních poplatcích,

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání

potřebných správních rozhodnutí — povolení, které jsou nezbytné k realizaci

Překládky;

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené

v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních

poplatcích v účinném znění;

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zékona č. 13/1997

Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné

pro realizaci Překládky;

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských

plodinách v souvislosti s realizací Překládky;

(|) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem,

včetně odborného výpočtu a návrhu;

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku dle ust. 5.2.této smlouvy se změní písemným oznámením

společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále

jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o

změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná,

vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna

za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně

vynaložených nákladů dle odst. 5.2a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen

uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou

společností CETIN vystaveny takto:
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(a) Faktura zá CTN Překládky v celkové výši 12.960,— Kč (slovy: dvanáct tisíc devět set

šedesát korun českých) bude společností CETIN vystavená do patnácti (15) dnů od

uzavření této Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od

ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení

Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebnikovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno

jinak.

6.6 Stavebnik se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury

připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, kjejíž úhradě je dle

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %

z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné

Smluvní stráně kjejí úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních:

funkce: specialista pro výstavbu sítě — překládky SEK

e-máil:

ve věcech technických:_

funkce:

e-máil:

8.2 Za Stavebnika:

ve věcech smluvních:_

funkce: vedoucí útvaru Investice a majetek

ve věcech technických:_

funkce: technik
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9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.

9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení.

Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení

stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto

prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy

odstoupit.

9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je

společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou

Etapu Překládky v odstoupení označenou.

9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen

uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti

s plněním ze Smlouvy.

v

9.5 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, ze

odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž

Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která

upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran

na zaplacení úroků zprodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů

vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,

která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

9.7 Tuto smlouvu lze ukončit také na základě dohody smluvních stran.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN

nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení

§ 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části

Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření

Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.

10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:

(a) zčásti, ato v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN

doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;

(b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva

ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti

CETIN veškeré nezbytné náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním

Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen
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uhradit společnosti CETIN veškeré nezbytné náklady společnosti CETIN již vzniklé v

souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.

10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případně nároky

Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a

dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají

ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo

její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje

(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecně nařízení o ochrané osobnich údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů,

kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné

osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností

vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní

strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to

v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně

disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání

Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím

které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající

ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se

považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitosti v rozsahu a

za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek

nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje

subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající

Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní

stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž

i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu

údajů, kteréjsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese

https://Www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu.Splnění povinnosti uvedené

vtomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně

na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění

(dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20)

dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti
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vsouladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti

CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem

registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva

uveřejněna vsouladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího

uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která

svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a

termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od

doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá

účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 \v/ztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem

Ceské republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv

jedním z těchto způsobů:

(a) v listinné podobě;

(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“);

(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;

(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, takjakjsou specifikovány

v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7 Smlouvy, věta

první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny(c)

a(d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků

na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým

podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně

prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů,

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a kjejich vyřešení

zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.

Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze

Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si

Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených

obchodních zvyklostí či praxe.

12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat

za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany

ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro

případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského

zákoníku:
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§ 557.

12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají

nebezpečí změny okolností.

12.10S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu

ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez

předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.11Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité

pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě

ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými

ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti

majetkových poměrů.

12.13Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými

právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je

předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance -

https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo

právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností

ze smlouvy nebo v souvislosti sjejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo

externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních

smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a

tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé

nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho

zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní

předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli

však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby

bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům,

zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník

pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, vjednom (1) stejnopise.

12.15Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Územní souhlas č. 193/2019/výst.— rozhodnutí o umístění stavby vydané

Statutárním městem Ostrava, úřad městského obvodu Poruba č.j. POR

65890/2019/sevc

Příloha č. 3 — Pověření pro

Příloha č. 4 — Delegace Pavla Podveského
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CETIN a.s.

Technické řešení I.

INVESTICNI AKCE

Kategorie AN — Přístupová síť

Podkategorie VPI - optické kabelové přístupové sítě

Číslo SAP

Císlo interní

Schvalování akce 2-kolové schvalování

Název

VPIC Ostrava, přístavba H areál VSB-TUO

Budoucí uživatel NO-OS Ostrava

Předkladatel
Vegacom a.s.

Schvaluje
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l. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Company INTEI

 

Název: VPIC Ostrava, přístavba H areál VSB-TUO

Kategorie:

Podkategorie: VPI - Optická. kab transportní síť

Typ investice:

Důvod 1:

Číslo interní:

Prvek SPP:

ABC:

HOST:

ATÚ:
 

Kapacitní údaje
 

 

Průměrný náklad na:

 
 

100800_Délka HDPE trubek pro OK 0.140 km kmp mk

100200_Délka metalických kabelů 0,140 km kmk mk

100700_Délka nadzemní tratě 0 km km vyk

100100_Délka párů V metalických kabelech 0,000 km km kv

100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů 0.074 km kmo kv

Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ůstř. 0 pár b.j.

100400_Páry zakončené V účast. rozvaděčích 0 pár

100900_Počet bytových domů 0 BD

101100_Počet bytových jednotek V bytových 0 bj

domech

100500_Počet rodinných domů 0 RD

100600_Počet bytových jednotek V rodinných 0 bj

domech

Požadavky: v

Název polygonu: VPIC Ostrava, přístavba H areál VSB-TUO

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Termíny:
 

Platnost ÚR od: ÚR na přeložku CETIN zajistí investor.

Platnost ÚR do:

Plánované zahájení přípravy:

Plánované ukončení přípravy:

Plánované zahájení realizace: 11/2020 — 02/2021

Plánované ukončení realizace:

Nabídka k přejímce (Plán): ..........................  
 

1.2 Účel stavby:
 

 
Akce řeší přeložku HDPE trubek a optického kabelu v souvislosti s přístavbou bloku H v areálu VŠB-TUO

v ostravě. Územní souhlas byl vydán a je součástí CTN.
 
 

  
 

NAL



 

 

Company INTEI

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:
 

| Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu.
 

2.2 Navrhované řešení:
 

. V místě výstavby přístavby bloku H je nutno přeložit stávající vedení HDPE a OK do nově budovaného

kolektoru. Dále budou na dvou místech provedeny ochrany vedení v důsledku výstavby zpevněných

ploch. Dojde kdotčení trasy 2XHDPE40 s jednim optickým kabelem DOK 792 074 vúseku mezi

OS:BS:77 Studentská VŠB a OS:BS:78 17. listopadu VŠB-2. Kabel je typu SAM 24+CU

Dotčené parcely překládkou: kú. Poruba parcely č. 1738/7, 1738/121, 1738/ 123 a 1738/129

Vlastník Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava

Tyto parcely jsou již dotčené stávající trasou.

. Překládka bude provedena následovně dle etap:

o ETAPA č.1:

0 Před výstavbou kolektoru dojde k přerušení OK V místě ukončení Studentská VŠB. Kabel bude

demontován v budově a vyfouknut až do suterénu bloku E. Zde bude po dobu výstavby

kolektoru kabel uložen v rezervě. Průchozí provoz bude přesměrován na jiné opticke kabely.

Předpoklad odstavení kabelu je cca 1 až 1,5 měsíce.

0 ETAPA č.2:

0 Po vybudování kolektoru vněm budou uloženy nové HDPE trubky V provedeni pro vnitřní

prostory (např. HFFR(ČSN EN 60 332-323 kat.B), LSOH(ČSN EN 60332-1-2)) tyto budou

napojeny na stávající trasu.

o Bude provedena ochrana stáv. trubek na dvou místech V terénu pomocí chrániček SYSPROlóO,

dále bude položena V těchto místech i rezervní trubka PE110mm.

0 Po kontrole trasy — kalibraci a tlakování bude zpětně zafouknut uložený optický kabel do HDPE

trubek a dále instalován V budově až do rozvaděče Studentská VŠB.

0 Poté bude provedeno měření přímou metodou a OTDR na třech vlnových délkách.

0 Nově ochráněná trasa a trasa v kolektoru bude geodetický zaměřena a bude vypracován

geometrický plán na novou trasu.

0 Měření optických vláken

o Oboustranné měření reílektrometrem (OTDR) s vyhodnocením útlumu případných spojek a

vyhodnocením měrných úseků jednotlivých úseků. Provádí se při vhodné délce impulzu podle

charakteru a délky trasy ve třech přenosových oknech (1310, 1550 a 1625 nm).

o Oboustranné měření celkového útlumu všech vláken přímou metodou IEC 86 A-1 ve třech

přenosových oknech (1310 nm, 1550 nm a 1625 nm).

Upozornění k propočtu:

V rozpočtu není uvažována výstavba kolektoru včetně jeho

výstupních sekcí a upevňovacích prvků pro uložení trubek HDPE — řeší stavba.

Zemní práce spojené s dodatečnou ochranou HDPE trubek jsou součástí rozpočtu — v případě, že bude řešeno

hromadně stavbou i pro ostaní souběžné sítě nebude čerpáno

Dále jsou zde zemní práce pro sondu pro výfuk a záfuk OK.

Náklady pro VBŘjsou odhadnuty na 10000,- případ kdy nelze jednoznačně určit cenu a 5000; Kč za

znalecký posudek. Další položky jsou standardní z PPD.

 

 

 

2.3 Popis tras
 

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne  
 

2.4 Použitá technologie:  
 

NAL



 

 

Company INTEI NAL

 

| Trubka HDPE 32, 40, SYSPR0160, spojky a koncovky PLASSON 32, 40
 

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. 1

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. 111

TPP 2002 (TP 1 17) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

P0 ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1). Dokumentace

skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

 

  
 

2.6 Koordinace:

| Realizace přeložky bude koordinována s realizací výstavby nosné akce

 

 

2.7 Ostatní:

Kontakty:

Projektový koordinátor CETIN a.s. :

 

  

Zpracovatel CTN — SITEL, spol. s r.o.

Investor:

Vysoká škola báňská — technická univerzita Ostrava,

17.1istopadu 2172/ 15, 708 00 Ostrava — Poruba

IČO: 619 89100

Zástupce ve věcech projektu.: technik pro investice

e-mail:

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/ 12, 702 00 Ostrava

Vyřizuje.:

Email. : '

Mobil.:

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební

zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

    

  
 

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené: nejsou

| Interní číslo SAP Název projektu: Stav: |

 

 

Navazující akce - vložené:

| Interní číslo SAP Název projektu: Stav: |

 

 

4. Vyjádření a záznamy — viz. příloha

5. Přílohy  
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Název přílohy Stupeň

Přehledná situace SD

Koordinační situační výkres SD

Schema HDPE SD

Schema OK SD

Blokové schema OK SD

Schema Stojanu koncových bodů SD

Půdorys Studentská VŠB SD

Kalkulace nákladů — PPD SD

Doklady SD

Vyjádření CETIN eX. sítí SD
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Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. 1 z 1

Informace o pozemku

Parcelní čislo: 1738 12Ml . _ „ \

Obec: Ostrava 554821 a . ' _“ V \ I

Katastrální území: Poruba 715174 . „A— fl

Číslo LV: M -, fl. , . , .,

„. _- ffi-JVymera [m ]: 2275 : ; „

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Iv“ , A * * > . .

Mapový list: DKM ' _/

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK (Liga:—IT:, ;

Způsob využití: ostatní komunikace a 20 40 H ”a . \

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo
Podíl

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava

Způsob ochrany nemovitostí

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezeni.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádnéjiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální 'řad ro Mor vskoslezsk' kra

Katastrální racoviště Ostrava/x1

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.04.2020 07:00:02.

©2004 * 2020 Českf 'ř zeměměříck a k tastrálni!l , Pod sídiištěm 1800 9 Kob Ii 18211 r ha 8% Verze aplikace: 5.6.1 build 0

Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na 'e‘ich nail adresu/z1

https://nah1izenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NTvEK_5DRíF3 lkycBTO... 6.4.2020



Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí

Informace o pozemku

Parcelníčíslo: 173 129/7

Obec: Ostrag „554821 &

Katastrální území: Poruba 7151747

Číslo LV: &

Výměra [ml]: 20

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické orávo

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úř

Katastrální i'acoviště Ostrava?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.04.2020 07:00:02.

© 2004 - 2020 Český úřad zeměměřickv a katastrální? , Pod sídlištěm 1800 Kob i l 211 Praha 8/7

Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na 'e'ich email acresu/z1

Stránka č. 1 z 1

 

Podíl

ro Moravskoslezsk ' kra

Verze aplikace: 5.6.1 build 0

https://nahlizenid0kn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=vqu-yewCSJtZL4FRu4aO... 6.4.2020



Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. 1 z 1

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1738Lě' \ _ :*“— ?)?

Obec: Ostrava 554821 a *, . / — ," ,

l {A f/ „\ M

/ Ll \ i

Katastrální území: Poruba 715174 'j/ ,: "

Číslo LV: % „\\ «’ si

Výměra [m2]: 15741 -\\._

\l\ f.—

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí \ "* 3,5
. \)„\_ _ )

Mapový list: DKM ' «,1 “\ \\ / ,

i < :.r \! _- '

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 5:32:21: . * ,

Druh pozemku: zastavena plocha a nadvorr ') E „ ! ' J

Stavba na pozemku: č. Q. 2172

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo
rUuu

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

TYP

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

TYP

Změna výměr obnovou operátu

Řízení, \! rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad ro Moravskoslezsk kra

Katastrální racoviště Ostrava?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.04.2020 07:00:02. .__

© 2004 - 2020 Česk' úřad zernčměř'tk' a katastrální/)* , Pod sídlištěm 1800 9 Kub rlis 18211 Praha 8/7 Verze aplikace: 5.6.1 build 0

Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na 'e'ich eimaf‘ adresurfi,

https://nah1izenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=jJZVkSHOJHSZhdeZSSRS... 6.4.2020



Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. 1 z 1

Informace o pozemku

 

Parcelní číslo: 1738 123 &'

Obec: Ostrava _554821 I}

Katastrální území: Poruba 715174

Číslo LV: %

Výměra [m2]: 1129

Typ parcely: Parcela katastru nemovitOStí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: zeleň

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

PodílVlastnické právo

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádnéjiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad ro M ravskoslezskr kra

Katastrální racoviště Ostravaa

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.04.2020 07:00:02.

© 2004 — 2020 Česk' úřad Z měméřick' a katastrainíď , Pod sídlištěm 1800 Kob lis, 18211 Praha 8% Verze aplikace: 5,6.1 build 0

Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na 'e'l h e-mail adresu/„1

https://nahlizenid0kn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=gZ9DyYQZjJerTXjAn4s... 6.4.2020
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Specifikace nákladů_VPIC Ostrava, přístavba H areál VŠB-TUO

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: u VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11

Položková databáze: 2021.11

Název stavby: VPIC Ostrava, přístavba H areál VŠB-TUO

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: CTN SITEL, spol.s r.o.

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 12 960,15 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 28 454,52 Kč

MONTÁŽ 138 304,04 K6

GEODETICKÉ PRACE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRACE REALIZACE 7 208,43 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 332,61 K6

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 26 936,36 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 293,28 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 21 869,41 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 239 358,80 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 196 129,68 K6

NESTAVEBNÍ ČINNOST 43 229,12 K6

Seznam položek

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 12 960,15 K6

ZEMNI’ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 478,00 K6

952367 5 Pokládka Žlábů TK1 1 613,20 K6

958554 5 Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 5 647,08 K6

952345 5 Rýha V trávě 35/70-100 7 209,54 K6

954958 5 Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 645,36 K6

954952 5 Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 8 492,00 K6

955053 5 Vytyčení trasy v zastavěném terénu 4 369,34 K6

MONTÁŽ

958294 S Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříni 228,84 K6

955117 5 Demontáž optického kabelu v budovách 3 425,03 K6

955077 5 Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb. 92,18 K6

952706 5 Instalace optického kabelu v budovách 24 840,54 K6

952604 5 Instalace trubky do kolektoru 2 320,40 K6

958306 5 Kalibrace a tlaková zkouška trubky — stavba 2 763,12 K6

958310 5 Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm)- stavba 11 375,28 K6

958314 5 Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) — stavba 2 034,72 K6

955255 5 Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 117,27 K6

955269 5 Montáž podzemní tratě sít'ové optické 15 475,20 K6

koordinace se stavbou

955271 S Montáž roštu kabelového TES(teChnologie sítě) 7 737,60 K6

zabezpečení dočasné rezervy ok v suterénu budovy E 473 m

955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 260,60 K6

952602 5 Montáž trubky úložné 286,40 K6

955257 5 Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni 259,98 K6

958557 5 Realizace optické akce-ostatní činnosti 18 088,26 K6

958331 5 Svařeníjednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 10 174,32 K6

958469 5 Uvedení stavby do provozu 5 237,76 K6

958336 5 Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 24 917,64 K6

958558 5 Zkouška trhací 2 838,89 K6

958556 5 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 5 749,37 K6

955124 5 Zrušení koncovky mech.rozeb.s n.bez ven. 80,64 K6 GEODETICKÉ PRACE REALIZACE



955610 5

9560115

956284 5

VĚCNÁBŘEMENAPŘWRAVA

955313

VĚCNÁBŘEMENAREAUZACE

954830

Popis umístění tlk.vedení v budově

Zajištění dokum.skut.prov. stavba kabelovodech

Zaměření trasy pro stavbu do 100m

Uzavření sml. o SB o VBŘ

Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene

plán geometrický

Jednorázová náhrada odhad

 

Company INTERNAL

555,44 K6

543,20 K6

6 109,79 K6

3 332,61 K6

20 950,00 K6

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.ka.VBŘ

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN

Limitka materiálu

Číslo SAP Stavební činnost Název položky

MATEHÁLVYŘAZENÝ

303003 5 Spojka trubky HDPE 40mm Plasson

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 5 Deska krycí plast. 300x1000 mm

319092 S Díl ohybový Syspro 160/110

308862 S Držák kabelu 12A1 104384490 s met. prvky

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová

302780 S Koncovka trubky 32 mm Plasson

302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson

320879 S Materiál pro tratě síťové

323051 S Ochrana svarů trubičková PSS60—1, 60mm

303501 S Spojka plastová 110/94 mm

302985 S Spojka trubky HDPE 32mm Plasson

319184 S Spona trubkySYSPRO

319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110

300021 S Trubka HDPE 32/27 černá -2x 6ervené pr.

300009 S Trubka HDPE 32/27 oranžová

302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm

303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm

 

Množství

 

2 592,03 K6

3 394,33 K6

Celková cena

293,28 K6

608,32 K6

244,40 K6

900,18 K6

30,72 K6

167,96 K6

192,80 K6

115,41 K6

3 968,00 K6

146,64 K6

73,32 K6

230,82 K6

2 444,40 K6

9 232,60 K6

143,92 K6

143,92 K6

3 128,24 K6

97,76 K6
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$tatutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Poruba

Odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

 

Ze dne: 21.08.2019

Č.j.: POR 65890/2019/sevc

Sp. Zn.: S POR 44375/2019

Vysoká škola báňská- TU Ostrava

Vyřizuje: 17. listopadu 2172/15

Telefon: 708 33 Ostrava

Fax:

E—mail:

Datum: 4. prosince 2019

Územní souhlas č.19312019/výst.

Dne 21.8.2019 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, 17. listopadu

č.p. 2172/15, Poruba, 708 33 Ostrava 8, zastoupena na základěplné moci ze dne 12.8.2019 Společností

CHVALEK ATELIER s.r.o., ICO 05725674, Kafkova č.p. 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

podala žádost o vydání územního souhlasu pro stavbu:

Nová budova EkF- přístavba H v areálu VŠB-TU Ostrava na pozemcích pozemková parc. č. 1738/4,

173816, 1738/7, 1738/16, 1738/88, 1738/92, 1738/93, 1738/121, 17381122, 17381123, 17381124, 17381125,

17381126, 17381127, 17381128, 1738/129 v katastrálním území Poruba.

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, jako

stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanoveni § 139 odst. 3

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj ších předpisů a ustanovení článku 22 písm.

c) bodu l obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "stavební úřad"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č.

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění

pozdějších předpisů žádost o územní souhlas a na základě tohoto posouzení, podle ustanovení § 96

stavebního zákona vydává

územní souhlas s umístěním stavby

Nová budova EkF- přístavba H v areálu VŠB-TU Ostrava na pozemcích pozemková parc. č. 173814

ostatní plocha, 173816 ostatní plocha, 173817 zastavěná plocha a nádvoří, 1738116 ostatní plocha,

1738188 ostatní plocha, 1738/92 ostatní plocha, 1738193 ostatní plocha, 17381121 ostatní plocha,

17381122 ostatní plocha, 17381123 ostatní plocha, 17381124 ostatní plocha, 17381125 ostatní plocha,

17381126 ostatní plocha, 17381127 ostatní plocha, 17381128 ostatní plocha, 17381129 ostatní plocha v

katastrálním území Poruba, dle navrženého záměru.

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba l_Č 00845 451 DIČ CZ 00845 451
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Cj.: POR 65890/2019/sevc

Stavba obsahuje:

Projektová dokumentace řeší novostavbu, která bude sloužit jako výukové prostory Ekonomické fakulty

vysoké školy se čtyřmi nadzemními podlažímí a s jedním podzemním podlažím. Pozemek stavby je mírně

svažitý od severozápadu k jihovýchodu a v současné době je využíván pro areálové komunikace a zeleň.

V půdorysné shodě navazuje hmota objektu na stávající pavilony E, F, G a H. Architektonické a hmotové

řešení využívá osazení objektu do terénu a navazuje na urbanistickou strukturu stávajících objektů v dané

části kampusu. Stavba vychází z jednoduchého kvádrového objemu na obdélníkovém půdoryse zastřešeného

plochou střechou. V podzemním podlaží je navrženo podzemní parkování, které přesahuje přes půdorys

1.NP. Nad plně zastavěným vstupním podlažím jsou půdorysy Všech dalších pater navrženy ve tvaru

písmena U a vytváří tak atrium, které je z 2.NP přístupné. V úrovni I.NP je navržen hlavní vstup. Ve 2.NP a

3.NP je propojení budovy se stávajícím pavilonem H. Budova a veřejné prostranství jsou řešeny tak, aby

splňovaly vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb.

Rozmístění provozů je následující:

I.PP — podzenmí parkování

1.NP — vstupní foyer s občerstvením, šatna, studovna, výukové prostory se zázemím, skladové prostory,

sociální zázemí, koláma, IT-zázemí, technické zázemí

2.NP - učebny, odpočinkové zóny, sociální zázemí, kanceláře, terasa

3.NP - kanceláře, seminární místnosti, odpočinkové zóny, sociální zázemí

4.NP - kanceláře, seminární místnosti, odpočinkové zóny, sociální zázemí

Stavba bude napoj ena na dopravní a technickou infrastrukturu, stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 110 Budova EkF

SO 120 Přístavba budovy „H“

so 210 Úpravy ve stávajících objektech

SO 220 Venkovní mobiliář, drobná architektura, sadové úpravy (není předmětem územního souhlasu)

SO 310 Příprava území (není předmětem územního souhlasu)

so 311 HTÚ

SO 320 Komunikace a zpevněné plochy

IO 410 Přípojka vodovodu

10 411 Přeložky vodovodu

10 412 Přeložka stávající přípojky vody

IO 420 Kanalizace splašková

IO 430 Kanalizace dešťová, retence a odvodnění komunikací

10 440 Přípojka tepla

IO 520 Přípojka silnoproudu

IO 530 Přípojky slaboproudu

IO 540 Venkovní osvětlení

10 550 Přeložky slaboproudých vedení

IO 610 Přeložky rozvodů plynu

IO 710 Stanice katodové ochrany

Odvedem' dešťových vod je navrženo stávající jednotnou kanalizací v areálu. Odvod dešťových vod ze

zpevněných ploch (převážně komunikací) je navržen do odvodňovacích žlabů a uličních vpustí. Součástí

žlabů a vpustí bude sedimentační prostor s kalovým košem. Nově navržená stavba bude napojena na sítě

technické infrastruktury - voda, kanalizace jednotná (dešťová), kanalizace splašková, NN, SEK a teplovod.

Budova bude dopravně napoj ena na stávající komunikace v areálu.

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba |_č 00845 451 DIČ cz 00845 451
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Základní technický popis objektů:

SO 110 Budova EkF — jedná se o monoblok jednoduchého půdorysného tvaru s otevřeným vnitřním atriem a

s výškou atiky + 16,40 m. Půdorysné se jednotlivá podlaží liší. Půdorys 1.PP je tvaru klasického obdélníku

o rozměrech 108 x 50,2 m a svými rozměry přesahuje na jihozápadní straně obrys 1.NP o rozměrech 72,35

x 50,2 m. Ostatní nadzemní podlaží V úrovni 2.NP až 4.NP jsou navrženy ve tvaru „U“ 0 vnějších rozměrech

72,35 x 50,2 m a svou otevřenou stranou navazují na stávající budovu „H“. Konstrukční výška 1.PP byla

zvolena 3,50 m v návaznosti na výškové napojení sjezdové rampy na stávající terén a okolní budovy. V 1.NP

je navržena vyšší výška stropní konstrukce — 4,00 m s ohledem na zvýšenou podlahu v místech

přednáškových sálů a navazujících prostor. Běžná podlaží budou mít konstrukční výšku 3,80 m. Budova je

navržena jako železobetonový skelet na základové desce podepřené Žb. pilotami se čtyřmi nadzemními a

jedním podzenmím podlažím. Z důvodu optimální dispozice je rastr nosného sytému V1.PP odlišný

(optimalizace pro podzemní parkování) oproti ostatním nadzemním podlažím. Nosný systém objektu je

kombinací monolitického skeletového systému doplněným o monolitická komunikační jádra. Stropní desky

z monolitického železobetonu budou případně doplněny o vynášecí průvlaky či zesilující hlavice. Obvodový

plášť bude řešen zděnými vyzdívkami zkerarnických tvárnic nebo ŽB stěnami doplněnými 0 kontaktní

zateplovací systém s konečnou povrchovou úpravou tvořenou omítkou, popřípadě s provětrávaným

předsazeným fasádním obkladem dle architektonického návrhu. Vstupní prostory přízeímiího parteru budou

od venkovního prostředí odděleny prosklenými výplněmi shliníkovými rámy. Zastřešení objektu bude

pomocí ploché jednoplášťové střechy s povlakovou hydroizolací. Členění vnitřních dispozic na úrovni 1.PP a

1.NP bude provedeno převážně zděnými příčkarni a stěnami z keramických nebo z pohledových tvarovek

z lehčeného betonu, na ostatních nadzemních podlažích budou příčky provedeny jako sádrokartonové

spožadovaným akustickým útlumem, založené na žb. stropní desce a dílatačně oddělené od konstrukce

podlahy í stropu. Část příček bude řešena jako prosklené stěny provedené v hliníkových rámech. Vlastní

podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí pro zajištění akustické, kročej ové a případně tepelné izolace.

SO 120 Přístavba budovy _„H“ — součástí dokumentace je menší 3-podlažní nepodsklepená přístavba

obdélníkového tvaru o rozměrech 55,8 x 6,1m přiléhající svou podélnou stranou k severní fasádě stávající

budovy ,,H“. Budova má konstrukční výšky jednotlivých pater navrženy v souladu se stávajícím objektem

,,H“, jelikož se na něj přímo napojuje. Konstrukční výška ve všech 3 NP je 3,45 m. Materiálové a stavebně

konstrukční řešení objektu bude obdobné jako u budovy EkF.

SO 210 Úpravy ve stávajících objektech — stavební úpravy ve stávajících objektech budou souviset

především se zajištěním stavebních napojení na nový objekt, súpravami vyplývajícími zpožadavků a

podmínek pro umístění novostavby a svedením rozvodů technických instalací. Rozsah bude upřesněn

v dalším stupni projektové dokumentace.

SO 220 Venkovní mobiliář. drobná architektura, sadové úprag — vpartem budou umístěny lavičky a

odpadkové koše (není předmětem územního souhlasu).

SO 310 Příprava území — dojde k odstranění stávajících zpevněných ploch, kácení vzrostlé zeleně, sejmutí

vrchní vrstvy půdy.(není předmětem územního souhlasu).

SO 311 HTÚ — bude proveden po zapažení stavební jámy předvýkop do úrovně pílotovací roviny. Dále

budou rušeny zpevněné plochy a sítě V kolizi se stavbou budou přeloženy dle PD. Menší výkopy a zářezy

budou svahované. Ve dně stavební jámy bude provedeno odvodnění. Zářezy a výkopy budou odvodněny při

větších hloubkách. Maximální důraz bude kladen na ochranu základové spáry stávajících objektů v okolí

staveniště.
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SO 320 Komunikace a zpevněné plochy — obsahem jsou zpevněné dlážděné a živičné plochy, návrh

parkoviště, rekonstrukci stávající živičné komunikace a zatravnění. Stávající účelová komunikace bude

využívána pro příjezd k parkovišti (nad podzemním parkovištěm) s minimální šířkou 6,0 m. Dojde

k vybudování sjezdové rampy k podzemnímu parkování. Je nutné, aby vjezdy ke stávajícím objektům (jej ich

dvorům) byly umožněny - dojde k vybudování živičné komunikace š. min. 3,50 m spojující dvory se

stávajícím dopravním systémem.

Zpevněné plochy pro pěší — chodníky jsou vedeny převážně před navrhovaným objektem v š. 4,90 m a

navazující místem pro přecházení na stávající chodník. Na tento chodník navazuje další rameno š. 2,0 m

vedené podél objektu mezi budovou a parkovištěm. Parkoviště bude vybudováno ve dvou výškových

úrovních, jako podzemní s vjezdovou rampou a nadzemní. Parkoviště tvoří 4 parkovací pásy kolmého stání

(v 1.PP 6 parkovacích pásů) o celkovém počtu 217 míst. Parkovací pásy obsluhuje jízdní pás š. 6,00 m. Stání

pro osoby ZTP je situováno V obou výškových úrovních (7vyhrazených stání V 1.PP a 3 vyhrazená stání na

povrchu). Stání jsou kolmá, rozdělena na tři dvojstání š. 5,80 m a klasické stání 3,50 m vpočtu dva.

Z těchto parkovacích pásů vede dále bezbariérová trasa k hlavnímu vstupu do objektu. Parkovací stání jsou

š. 2,50 m s rozšířením krajních stání o 0,25 m, délky stání činí 5,00 m.

Jako hlavní příjezd k objektu je využito stávající účelové komunikace sloužící v současnosti jako průjezdná

komunikace celým areálem školy. Stávající účelová požární komunikace bude využita pomocí rampy ve

sklonu 6,3% pro příjezd k hlavnímu parkovišti situovaného v 1.PP čítajícím 174 parkovacích míst. Nad tímto

parkovištěm bude umístěno nadzemní se 43 parkovacími místy. Parkoviště resp. vždy dva kolmé parkovací

pásy bude obsluhovat jízdní pás š. 6,0 m. napojený na areálovou komunikaci.

 10 410 Přípojka vodovodu - znové přeložky vodovodu se provede napojení nového objektu a rovněž

přeložka stávající přípojky vody (řešeno samostatným objektem). Přípojka pro EkF je navržena zPE

DN 100. V rámci přeložky vodovodu se osadí odbočka 300/100. Za litinovou odbočkou se umístí speciální

tvarovka přechod LT/PE. Od této tvarovky bude pokračovat již potrubí zPE. Hlavní uzávěr vody a

vodoměmá sestava bude umístěna do vodoměrné šachty. Vodoměmá šachta o rozměrech 3,5 x 1,5 x 2,2 m

bude umístěna cca 2,5 m za místem napojení V zeleném pásu. Znově vodoměrné šachty bude napojena

rovněž přeložka stávající přípojky vody pro objekty E, F, G.

 10 411 Přeložka vodovodu — bude provedena přeložka stávajícího vodovodního řadu DN 300 mezi objekty

CPIT a H. Nová přeložka bude vedena mimo novou budovu s respektováním ochraimého pásma. Trasa bude

vedena ve zpevněných plochách (chodník) V rámci přeložky bude provedeno přeložení stávajících

venkovních nadzemích požárních hydrantů. Nová přeložka bude provedena z potrubí z tvárné litiny

s cementovou výstelkou v délce 122,0 m.

IO 412 Přeložka stávající přípojky vody —_jako samostatná část bude provedena přeložka stávající přípojky

vody do objektů E, F, G. Nová trasa bude vedena mimo navržený objekt směrem kobjektu G a dále

V instalačním kanálu podél objektu D s tím, že budou dopojeny jednotlivé vstupy pitné vody do objektů

E,F,G. Následně budou původní venkovní trasy přívodů do těchto objektů demontovány. Nová přeložka

bude provedena z PE DN 100 V délce 188,5 m.

10 420 Kanalizace splašková- splaškové vody znovostavby budou vyvedeny vnitřní kanalizací a dále

propojeny přes revizní šachty s napoj ením do stávající areálové jednotné kanalizace vedené za komunikací u

budovy CPlT. V místě napoj ení bude osazena revizní šachta DN 1000. Trasa nové splaškové kanalizace DN

200 bude vedena V nových plochách (chodník) přes stávající komunikaci (asfalt), chodník (zámková dlažba)

a zelený pás. Část kanalizace vprostoru nové budovy se zruší, ostatní se provede nově s napojením do

stávající areálové kanalizace. Kanalizace je navržena zplastových trubek zPP SN 10. Revizní šachty

betonové DN 1000 a plastové DN 400 s poklopy nosností 40t. Délka venkovní splaškové kanalizace je

71,00m.
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10 430 Kanalizace deštová retence a odvodnění komunikací— dešťová kanalizace odvádí dešťové vody

z parkoviště, zpevněných ploch a střechy nového objektu do stávající jednotné areálové kanalizace, vedené

za komunikací u budovy CPIT. V místě napoj ení bude osazena revizní šachta DN 1000. Trasa nové deštové

kanalizace DN 200 bude vedena v nových plochách (chodník) a přes stávající komunikaci (asfalt) chodník

(zámková dlažba). Veškeré dešťové vody budou svedeny do areálové dešťové kanalizace, odkud budou

regulované vypouštěny, dešťové vody znadzemního parkoviště budou odváděny přes odlučovač lehkých

kapalin, podzemní garáže budou odvodněny pomocí systému odpařovacích žlabů s napojením do úkapové

jímky na vyvážení. Střecha novostavby, nadzemní parkoviště a pojízdné komunikace budou odvodněny

severním směrem samostatnou větví „Dl“ do retenční nádrže RN1 a poté přes regulační odtokový prvek

(4l/s) vypouštěn do stávající jednotné kanalizace. Sjezd do podzemních garáží bude odvodněn liniovým

žlabem dostatečné kapacity a zaústěn jižním směrem samostatnou větví „D2“ přes retenční nádrž „RN2“a

poté přes regulační odtokový prvek (1 1/5) vypouštěn do kanalizace ve vnitrobloku Regulovaný odtok

deštových vod z objektuje stanoven dle požadavků OVaK hodnotou 5 l/s Pro zajištění tohoto odtoku bude

nutné realizovat retenční nádrže RN1, RN2. Pro odvodnění střechy nové1130 objektu, nadzemního parkoviště a

pojízdné komunikaceje navržena retenční nádrž RN1 o objemu 152,0 m3,pro Sjezd do podzemních garáží a

příjezdových komunikací do vnitroblokuje navržena retenční nádrž RN2 o objemu 9,0 1113Areálová deštová

kanalizaceje navržena z PP trub s kruhovou tuhostí SN 10 v profilech DN 200 mm.

Retenční nádrž RN1 - zajišťuje akumulaci přívalových srážek a jejich pozvolné vypouštění pomocí

regulovaného odtoku s hodnotou 4,00 l/s (větev „D1“). Retenční nádrže budou tvořeny prefabrikovanou

jímkou vyrobenou z betonu Nádrže budou zakryty prefabrikovanou stropní deskou tl. 0,25 m.RN 1- 6,0 x

23,0 x 1,1 m- akumulační objem 152,0 m3.

Retenční nádrž RN2 - zajištuje akumulaci přívalových srážek a jejich pozvolné vypouštění pomocí

regulovaného odtoku s hodnotou 1,0 V5 (větev „D2“). Retenční nádrže 3budou tvořeny prefabrikovanou

jímkou vyrobenou z betonu. RN2- 4 x 2,0 x 1,2 m- akumulační objem 9,0 m3.

Odlučovač lehkých kapalin - pro odloučení lehkých kapalin z destovych vod sváděných z nadzemního

parkoviště je navržen odlučovač ropných látek s kapacitním průtokem 20 1/3. Jedná se o koalescenění

odlučovač ropných látek s kalovou jímkou a doplněným dočišťovacím sorpčním filtrem Odlučovač bude

umístěn v severní části v zeleném pásu. Odtok z odlučovačeje napojen do šachty ŠD 4, odkud vody odtékají

do retenční nádrže. Koncentrace NEL na odtoku bude menší než 0,.2mg/l Nádrž odlučovače bude tvořena žb

jímkou z vodostavebního betonu standardně vybavené strOpní deskou pro pojezdové zatížení D400.

Odlučovač bude vybaven kalovou (sedimentační) části, odlučovací (koalescenění) části & sorpčním filtrem.

10 440 Přípojka tepla —zdrojem tepla bude stávající výměníková stanice horká voda/topná voda. Vytápění

jednotlivých místností je zvoleno pomocí teplovodního systému s otopnýini tělesy osazenými převážně

v parapetu oken. Oběh topné vody budou zajišťovat oběhová čerpadla s el. řízeným počtem otáček. Hlavní

páteřní potrubí topné vody bude provedeno z ocelových trubek závitových.

10 520 Přípojka silnoproudu - objekt bude napájen zvlastni trafostanice 22/0,4 kV, 400 kVA, záložní

napájení bude provedeno ze stávajícího diesselagregátu obslužným energokanálem a v rámci interiéru do

hlavního rozvaděče PBR.

10 530 Přínoiky slaboproudu — připojení objektu na slaboproudé rozvody bude prostřednictvím stávajících

rozvodů VSB a bude provedeno ze dvou nezávislých míst.

IO 540 Venkovní osvětlení - dojde ke kompletní demontáži kolidujících sloupů VO. Okolní sloupy zůstanou

zachovány a budou znovu napojeny. Pro osvětlení parkových a silničních komunikací budou použity

programovatelná LED svítidla. Připojení od el. výzbroje ke svítidlům bude provedeno kabely CYKY

3Cx1,5 1111112. Nové kabely CYKY 4Bx16 budou uloženy v ochranných trubkách DVR 75 m ve výkOpu,

v prostupu pod komunikací pak v trubkách DVK 110 mm.
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IO 550 Přeložkv slaboproudých vedení — jedná se o venkovní kabelové přeložky elektronických komunikací

V rámci výstavby. Novostavba nevyžaduje nové venkovní připojení na vnější slaboproudou infrastrukturu.

Je využita stávající konektivita vnitřního areálu školy. Napojení nové budovy bude realizováno dvěma

nezávislými optickými přípojkami z místnosti A024 přes 1.PP budovy D a F, druhá z nové auly přes pohled

ve spojovacím krčku, následně sestup do 1.PP a opět vedení přes D a F tak, aby obě vedení byla od sebe co

nej dále v rozdílných kanálech.

Venkovní podzemní slaboproudé vedení — přeložky dotčené výstavbou u budovy E, stávající

Slaboproudá trasa vycházející ze stávající budovy E bude nově přeložena do nové podzemní trasy.

Venkovní podzemní slaboproudé vedení- přeložky dotčené výstavbou u budovy G, stávající Slaboproudá

trasa vycházející ze stávající budovy G bude nově přeložena do nové podzemní trasy. Venkovní nadzemní

slaboproudé vedení-demontáže dotčené výstavbou u budovy F — stávající Slaboproudá trasa vycházející ze

stávající budovy F bude zrušena.

10 610 Přeložkv rozvodů plynu - bude provedena přeložka stávajícího NTL plynovodu (areálový), vedeného

v zeleném pásu vedle komunikace mezi objekty CPIT a H. Nová přeložka bude vedena mimo novou budovu.

V rámci přeložky bude rovněž provedeno nové propojení přívodů zemního plynu do objektů E,F, do objektu

G zůstane stávající. Nová trasa bude vedena mimo navržený objekt a dále v instalačním kanálu podél objektu

D stím, že budou dopoj eny jednotlivé vstupy plynu do objektů E,F. Přeložka bude provedena z trub PE 100-

SDR 11 spojované elektrotvarovkami. Délka přeložky 120,0 m, provozní tlak 2,1 kPa.

10 710 Stanice katodové ochrany — z důvodu ochrany před bludnými proudy bude vybudována nová stanice

katodové ochrany.

 

Oznámení záměru o umístění výše uvedené stavby nemělo náležitosti podle ust.§ 96 odst.3 stavebního

zákona a proto stavební úřad vyzval oznamovatele Opatřením č.j. POR 48504/2019/sevc sp. zn. S POR

44375/2019 ze dne 11.9.2019 podle § 37 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů a současně podle § 96 odst.5 stavebního zákona kdoplnění a odstranění nedostatků podání.

Oznámení záměru bylo doplněno dne 13.11.2019.

Umístění stavby na pozemcích:

- pozemková parc. č. 1738/4, 1738/6, 1738/7, 1738/16, 1738/88, 1738/92, 1738/93, 1738/121,

1738/122, 1738/123, 1738/124, 1738/125, 1738/126, 1738/127, 1738/128, 1738/129 v katastráhiím

území Poruba

Záměr splňuje podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavitelné ploš - pro dané 1’1ze1111 je závaznou úzerrmě plánovací dokumentací Územní plán

Ostravy (dálejen „ÚPO“) vydaný dne 215.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy pod číslem

2462/ZM1014/32 s účinností ode dne 6. 6.2014 ve znění po Změně č. 1 a č 2a, které byly vydané

usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 1868/ZM1418/28 ze dne 20. 9.2017 a usnesením

Zastupitelstva města Ostravyc. 2504/ZM 1418/37 ze dne 1992018. Dle ÚPOJSOU záměrem dotčené

pozemky součástí ploch se Způsobem využití „Občanské vybavení“ - střední a vysoké školy.

Současně se záměrem dotčené pozemky nacházejí v „Ploše zastavěné stabilizované“.

Předmětný záměr lze dle textové části ÚPO kapitoly 6 Podmínky využití ploch s rozdílným

způsobem využití zařadit dle vhodnosti využití výše uvedené plochy do kategorie „Hlavní využití“-

budovy, zařízení a plochy sloužící vzdělávání - vysoké školy a „přípustné využití“- dopravní a

technická infrastruktura.

Navrhovaná přístavba je umísťována do areálu vysoké školy, ve kterém se nachází podobné objekty

jako umísťována novostavba. Navazuje tak na další objekt vysoké školy, umístěné v jeho blízkosti a

svým stavebně — architektonickým ztvárněním tj. podlažností, měřítkem i využitím doplňuje stávající

areál. Svým charakterem respektuje požadavky plochy občanského vybavení okolní zástavbu a

nenarušuje, neznehodnocuje ani jinak nepoškozuje urbanistické a architektonické kvality daného

uzemi.
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- poměry V území se podstatně nemění

Byl posouzen soulad předmětného záměru s cíli a úkoly územního plánování (§18 a §19 stavebního

zákona). Bylo zjištěno, že předmětný záměr odpovídá urbanistickým, architektonickým a estetickým

požadavkům a uspořádání území i stávajícímu charakteru území- navrhované řešení je tedy v

souladu s 519, odst. 1 ,písm. d) a e) stavebního zákona

Záměr respektuje podmínky stanovené ÚPD pio umísťování staveb V dotčeném území a je tedy v

souladu s ÚPO.

 

Realizací stavby nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve

znění pozdějších předpisů a zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní řešení — stavba je napojena na stávající dopravní systém celého areálu školy. Hlavní vjezd

do areálu je zulice Dr. Slabihoudka a celý areál je uzavřen závorovým systémem. Prostor pro

výstavbu se nachází za hlavní budovou školy a budovou CPIT. Stávající účelová komunikace nebude

dotčena výstavbou objektu, její šířkové parametry zůstanou stejné. Jako hlavní příjezd k objektu je

využito stávající účelové komunikace sloužící vsoučasnosti jako průjezdná komunikace celým

areálem školy. Stávající účelová požární komunikace bude využita pomocí rampy ve sklonu 6,3%

pro příjezd k hlavnímu parkovišti situovaného V 1.PP čítajícím 174 parkovacích míst. Nad tímto

parkovištěm bude umístěno nadzemní se 43 parkovacími místy. Parkoviště resp. vždy dva kolmé

parkovací pásy bude obsluhovat jízdní pás š. 6,0 m. napojený na areálovou komunikaci.

 

Připojení na technickou infrastrukturu - veškerá infrastruktura bude napojena na areálové rozvody

VŠB. Přípojka tepla, slaboproudu a silnoproudu bude ze stávajících objektu VŠB- objekty D, E, F,

G. přípojka vody bude prostřednictvím nově přeloženého vodovodu Přípojky deštové & splaškové

kanalizace jsou napojeny na areálové kanalizační sítě vprovozu školy, která je dále svedena mimo

areál a napojena na sítě společnosti OVaK a.s.

Územní souhlas lze, podle § 96 odst. 1 stavebního zákona, vydat v případech záměrů, pro které:

- není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Stanovisko a sdělení k záměru Krajského úřadu MS kraje, odboru životního prostředí a zemědělství

č.j. MSK 118534/2019 sp. zn.ŽPZ/23287/2019/Huj 208.1 810 N ze dne 28.8.2019

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., 0 posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších

předpisů:

Krajský úřad, jako příslušný úřad podle § 3 pism. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní

prostředí“), posoudil předložený záměr ve smyslu § 15 tohoto zákona a sděluje, že předložený záměr

není předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Následně se krajský úřad jako příslušný úřad v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dále

zabýval předmětem záměru ve smyslu §1, §2 a §4 tohoto zákona Na základě předložených podkladů

krajský úřad konstatuje, že záměr nenaplňuje ustanovení § 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na

Životní prostředí a nem’ tedy předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní

prostředí.
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Předmětný záměr nedosahuje limitu uvedeného u bodu 109 Parkoviště nebo garáže s kapacitou od

stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (500 mist) kategorie II přílohy č.1

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Záměr se nenachází ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o

ochraně přírody a krajiny, není tedy ani podlimitním záměrem ve smyslu zákona o posuzování vlivů

na životní prostředí.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad, jako příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil předložený záměr v souladu

§ 451 odst.1 zákona a konstatuje, že výše uvedená stavba nemůže mít samostatně nebo ve spojení s

jinými koncepcemi nebo záměiy významný vliv na předmět ochraný nebo celistvost evropský

flznamných lokalit a ptačích oblastí.

Podmínka § 96 odst. 2 stavebního zákona je splněna, protože se jedná o:

- změnu stavby,

- stavbu umisťovanou v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídá

jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru,

Podmínky § 96 odst. 3 stavebního zákona byly žadatelem splněny.

Doložená stanoviska a vvi ádření :

- SMO městský obvod Poruba, odbor komunálních služeb č.j. POR 46078/2019/bojd sp. zn. S POR

41985/2019/2 ze dne 2.9.2019

- SMO ÚMOb Poruba, odbor komunáhiích služeb, silniční správní úřad č.j. POR 46079/2019/bojd sp. zn.

S POR 41985/2019/3 ze dne 2.9.2019

- Úřad pro civilní letectví č.j. 009516-19-701 ze dne 30.8.2019

- Kraj ský úřad MS kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MSK 118534/2019 sp. zn.

ŽPZ/23287/2019/Huj 208.1 310 N ze dne 28.8.2019

- ČEZ Distribuce, a.s., oddělení SEM sítě Morava zn. 1105174480 ze dne 26.8.2019

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zn. 8.4/8025/5239/19/Kr ze dne 21.5.2019, zn. 3.4/8025/10881/19/Kr

ze dne 21.10.2019

— Povodí Odry, státní podnik zn. POD/13072/2019/923/2/849 ze dne 8.8.2019

— UPC Česká republika, s.r.o. zastoupena společností InfoTel spol. s r.o. č. žádosti EOO9195/19 ze dne

10.7.2019

- Ostravské komunikace, a.s. zn. OKAS-5619/19/TSÚ/Kl ze dne 12.8.2019, zn. OKAS-3337/19/TSÚ/K1 ze

dne 10.5.2019

- PODA a.s. zn. TaV/1324/2019/Vo ze dne 8.11.2019

- OVANET a.s. zn. 19—419 ze dne 25.6.2019

- Vodafone Czech Republic a.s. zn. 190509-1005119886 ze dne 13.5.2019

— Veolia Energie ČR a.s. zn. RSMSS/20190502-005/ES ze dne 10.5.2019, zn. RSMSS/201 90903-001/UZ

ze dne 17.9.2019

- T Mobile Czech Republic a.s. č.j. E18597/l9 ze dne 9.5.2019 , č.j. E33988/19 ze dne 4.9.2019

— Nej.cz s.r.o. zn. VYJNEJ-2019-01500-01 ze dne 6.5.2019

- Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. zn. VPS/20190502—006/ES ze dne 2.5.2019

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zn. 9773N011857/2019 ze dne 2.5.2019

— Telco Pro Services, a.s. zn. 0200905313 ze dne 2.5.2019

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje č.j. HSOS-8194-2/2019 ze dne 18.9.2019 jehož

nedílnou součástí je Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Pohorelli, ČKAIT- 1102430, 08/2019)
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— Krajská hygienická stanice MS kraje se sídlem v Ostravě č.j. KHSMS 45187/2019/OV/HP sp. zn. S-

KHSMS 41662/2019/OV/HP ze dne 27.8.2019

— Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 620710/19 ze dne 2.5.2019, č.j. 787548/19 ze dne 12.11.2019

- ČEZ Distribuce, a.s. zn.0101104683 ze dne 2.5.2019

- ČEZ ICT Services a.s. zn. 0700045853 ze dne 2.5.2019

- GasNet, s.r.o. zastoupený společností GridServices, s.r.o. zn. 5001921201 ze dne 2.5.2019

- Městské ředitelství policie Ostrava, dopraví nspektorát č.j. KRPT-210109-1/ČJ-2019-070706 ze dne

23.9.2019

- MMO Útvar hlavního architekta a stavebního řádu (dále ÚHAaSŘ) - koordinované stanovisko 1988/2019

č.j. SMC/581682/19/ÚHAaSŘ/Gav sp.zn. S-SMO/581682/19/ÚHAaSŘ/13 ze dne 12.11.2019 obsahující

kladná závazná stanoviska odboru ochrany životního prostředí ze dne 11.11.2019, závazné stanovisko

odboru dopravy ze dne č.j. SMD/586010/19/OD/Tur sp. zn. S—SMO/586010/19/OD/2 ze dne 7.11.2019,

závazné stanovisko úřadu územního plánování č.j. SMO/S86007/19/ÚHAaSŘ/Pol ze dne 7.11.2019,

sdělení odd. územního plánu a památkové péče č.j. SMO/S86014/19/ÚHAaSŘ/Hav sp. zn.

S—SMO/586014/19/ÚHAaSŘ/2 ze dne 25.10.2019

Další doklady:

- Závěrečná zpráva — híženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, pedologický průzkum,

měření radonu ( G- Consult, spol. s r.o.,Výstavní 367/109, Ostrava, 06/2019)

- Požámě bezpečnostní řešení stavby (Ing. Erika Pohorelli, ČKAIT- 1102430, 08/2019)

Podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení, na základě vydaných závazných stanovisek a vyjádření,

které se vztahují k provádění a užívání stavby budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení. Z důvodu,

že se nejedná o podmínky pro umístění předmětné stavby, stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, není vydání

územního souhlasu s umístěním stavby ve vztahu k těmto podmínkám dotčených orgánů v rozporu s ust.

§ 96 odst.1 stavebního zákona.

Magistrát města Ostravy odbor dopravy vydal v rámci koordinovaného stanoviska 1988/2019 pod

č.j. SMC/586010/19/OD/Tur sp. zn. S-SMO/586010/19/OD/2 ze dne 7.11.2019 závazné souhlasné

stanovisko k umístění nových pozemních komunikací a parkoviště.

Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o záměr, u něhož by došlo k naplnění důvodů uvedených v

ustanovení § 96 odst. 5 stavebního zákona, kdy je stavební úřad povinen rozhodnout o provedení územního

řízení. Na základě toho stavební úřad vydal územní souhlas s umístěním stavby.

Poučenh

Územní souhlas platí, podle § 96 odst. 8 stavebního zákona, 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti

nelze prodloužit.

Územní souhlas nepozbývá platnosti:

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné

obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů nebo nabyl—li v době jeho

platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se

povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v

době platnosti právo stavební záměr realizovat

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného V době jeho

platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
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Uzemní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.

Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat.

Uzemní souhlas lze přezkoumat vpřezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní

souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po

uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

Upozornění:
_

Budou respektováno stanovisko se sdělením odboru komunálních služeb SMO městského obvodu Poruba —

správce místních komunikací ze dne 29.2019 č.j. POR 46078/2019/bojd a vyjádření odboru komunálních

služeb jako příslušného silničního spiávního úřadu SMO Úřadu městského obvodu Poruba ze dne 2 9.2019

č.j. POR 46079/2019/b0jd, část podmínek bude zahrnuto do podmínek pro provedení stavby v rámci vydání

stavebního povolení.

V další fázi zpracování projektové dokumentace (pro stavební řízení, pro realizaci stavby) včetně tras

staveništní dopravy bude předložena tato projektová dokumentace včetně její projednání se správcem

komunikací městského obvodu Poruba.

Před zahájením stavby bude provedeno zdokumentování stavu všech místních komunikací, po nichž bude

jezdit staveništní doprava tak, aby následně mohly být řešeny otázky případně vzniklých škod.

Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby a může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ustanovením §7

odst.1 zákonač.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, chráněny před

poškozováním a ničením vnadzemní i podzemní části. Dle prováděcího předpisu kvýše jmenovanému

zákonu, dřeviny 0 obvodu do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a nezapojené porosty dřevin do

celkové plochy 40 1112 nevyžadují povolení ke kácení — stačí souhlas vlastníka pozemků. U dřevin, jejichž

obvod kmene, měřený ve výšce 130 cm od paty stromu přesáhne 80 cm a zapojené porosty přesahující

výměru 40 m2 se mohou odstranit pouze s předchozím souhlasem vlastníka pozemku a rozhodnutím o

povolení kácení dřevin. O jakémkoliv zásahu v zeleni musí'být informováni referenti zeleně a veřejného

prostranství.

Ve druhém stupni projektové dokumentace pro stavební řízení budou doloženy Kraj ské hygienické stanici

MS kraje se sídlem v Ostravě hlukové garance, které budou obsahovat výčet všech zdrojů hluku vč. jejich

akustických výkonů a jejich vliv na nejbližší chráněné prostory stavby ve smyslu § 11, § 12 nařízení vlády

č. 272/20111 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozděj ších předpisů.

Magistrát města Ostravy odbor dopravy upozorňuje, že v návaznosti na novou výstavbu budovy EkF dojde

k redukci stávajících zpevněných ploch o cca 81 ploch ke stání. Tyto plochy nejsou oficiálně zavedeny a

zkolaudovány jako parkoviště ale jejich likvidaci dojde k výrazné změně v možnostech parkování v areálu

VŠB-TUO Považujeme za nevhodné a nesystémově nenahradit v areálu školy stávající zpevněné plochy,

které jsou využívány jako odstavné a parkovací plochy pro stávající objekty VŠB—TUO. Záležitost je

potrebne aktivně řešit další výstavbou parkovacích stání v rámci dalších investičních akcí VŠB-TU Ostrava.

Dopravní značení veřejně přístupných účelových komunikací bude zhotoveno tak, jak k min. 15 dnů předem

podané žádosti stanoví ÚMOb Poruba podle § 77 zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších predpisu

K žádosti o stanovení musí být doložen grafický návrh místní úpravy sil. provozu odsouhlasený pracovní

skupinou OŘD při zdejším odboru (nutno předem objednat účast, kontakt Ing. Venglář, Ostravské

komunikace, a.s., tel. 595621333)- originál + el. verze.
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MMO odbor dopravy požaduje splnění požadavků ČSN 736110 Projektování místních komunikací,

CSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V souladu s Koncepci rozvoje cyklistické dopravy V Ostravě schválenou Zastupitelstvem města Ostravy

usnesením č. 3368/ZM0610/42 ze dne 13.10.2010 požaduje MMO odbor dopravy umístění vhodného počtu

stojanů pro jízdní kola v blízkosti vstupů do objektu, ideálně krytých a pod dohledem kamerového systému.

Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP) upozorňuje, že stavbou a

jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových

poměrů na předmětné lokalitě.

Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak,

aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smíšení se

srážkovými vodami.

Vodovodní přípojka musí být provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

Kvalita vypouštěných odpadních vod do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí překročit limity

stanovené Kanalizačním řádem- tabulka 3 II - vypouštění na COV.

Ke stavbě vodního díla — dešťová kanalizace včetně retenčních nádrží a odlučovače lehkých kapalin,

přeložka vodovodu DN 300 délky 122 m, splašková kanalizace délky 71 m - je třeba povolení ve smyslu

§ 15 zákona č. 254/2001 Sb., k jehož vydání je příslušný MMO OOŽP. Žádost o povolení vodního díla musí

být doložena příslušnými doklady v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., v

platném znění a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace pro stavební povolení ke stavbě vodního díla musí být zpracována osobou oprávněnou k

projektování vodních děl. Technické požadavky pro stavby vodních děl stanoví vyhláška Ministerstva

zemědělství č. 590/2002 Sb., v platném znění. Rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví vyhláška

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Vodní díla musí splňovat požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o teclmických požadavcích na výrobky a o

změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a dle Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, V platném znění.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není nutné u dřevin splňujících podmínky ust. §3 vyhlášky

č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

vyhláška č, 189/2013 Sb.). V ostatních případech je povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les nezbytné.

O vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les (ust. §8 odst.6 zákona č. 114/1992 Sb.)

je nutno požádat Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního

prostředí, Kliinkovická 55/28, 708 56 Ostrava. Žádost musí obsahovat údaje a náležitosti dle ust. § 4 odst.1

vyhlášky č. 189/2013 Sb.

V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke stavebním pracím a zásahům do dřevin, které by

mělo za následek porušení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozděj ších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.).

Předmětný objekt je dle nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR hnízdištěm zvláště

chráněného druhu živočicha — rorýs obecný. S ohledem na výše uvedené je nutné projednat realizaci stavby

s kompetentním orgánem ochrany přírody (Kraj ský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí

a zemědělství), který je oprávněn stanovit další postup a určit, zda bude nutné žádat o výjimku z ochranných

podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
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Pokud by vrámci stavby došlo kdotčení přilehlých místních komunikací jejich zvláštnímu užívání ve

smyslu § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (provádění

stavebních prací, umísťování, skládání a nakládání věci nebo materiálu nesloužících k údržbě nebo opravám

těchto komunikací atd.), je nutno před samotnou realizací předložit projekt přechodného dopravního značení.

Tuto dokumentaci může předložit až subjekt, který bude stavební řízení provádět.

Stávající podzemní a nadzemní vedení a veškeiá zařízení, která budou výstavbou dotčena, budou plně

respektována ve smyslu vyjádření jejich správců, s dodržením príslušných platných zákonů a ČSN. Před

zahájením prací budou veškeré stávající sítě, procházející staveništěm, vytýčeny a při stavebních pracích

bude postupováno s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zahájení prací bude správcům

dotčených sítí předem oznámeno.

Žadatel musí respektovat požadavky na ochranu stavbou dotčené dopravní a technické infrastruktury, které

vyplývají z následujících vyjádření:

- UPC Česká republika, sro zastoupena společností InfoTel spol. s r.o. zn. E009195/19 ze dne 10.7.2019

(vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo)

- OVANET a.s. zn. 19-419 ze dne 25.6.2019 (telekomunikační vedení)

— T Mobile Czech Republic a.s. č.j. E18597/19 ze dne 9.5.2019( optické trasy, mikrovlnné spoje (MW),

základnove' stanice), č.j. E33988/19 ze dne 4.9.2019 (optické trasy)

— Vodafone Czech Republic a.s. zn. 190509-1005119886 ze dne 13.5.2019 (vzdušný MW spoj)

- Veolia Energie ČR a.s. zn. RSMSS/20190502-005/ES ze dne 10.5.2019 (podzemní vedení tepelných sítí),

zn. RSMSS/20190903—001/UZ ze dne 17.9.2019( dodržení obecných podmínek)

- Nej .cz s.r.o. zn. VYINEJ-2019-01500-01 ze dne 6.5.2019 (vedení a zařízení sítě elektronických

komunikací)

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zn. 8.4/8025/5239/19/Kr ze dne 21.5.2019, zn. 3.4/8025/10881/19/Kr

ze dne 21.10.2019 (vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 300)

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 620710/19 ze dne 2.5.2019, č.j. 787548/19 ze dne 12.11.2019

(sítě elektronických komunikací)

- PODA a.s. zn. TaV/1324/2019/Vo ze dne 8.11.2019 (trasa telekomunikačního vedení VŠB-TU Ostrava)

 

oru vys av y a Zlvotniho prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpiSů,

stanovený podle položky 17 odst. 1. písm. h) ve výši 1500,- Kč (Za vydání územního souhlasu se stanovuje

poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.), položky 17 odst. 1. písm. e) ve Výši 500,- Kč (Za

vydání územního souhlasu se stanovuje poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.), položky 17

odst. 1. písm. f) ve výši 10000,— Kč (Za vydání územního souhlasu se stanovuje poplatek ve výši poloviny

sazby příslušného poplatku.), sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 12000,- Kč byl uhrazen dne

3.12.2019.
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Příloha:

Ověřený situační výkres v měřítku 1:250.

Obdrží:

Účastníci řízení

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, 17. listopadu č.p. 2172/15, Poruba,

708 33 Ostrava 8 doručováno prostřednictvím zmocněnce CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova č.p.

1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 včetně přílohy

2. Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba, Klimkovickác.p. 55/28, Poruba, 708 56 Ostrava

3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO,

qa7425t

4. OVANET a.s., Hajkova č.p. 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, a7cf146

5. PODA a.s., 28. října č.p. 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, dzdfp9x

6. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS:

OVM, 5zubv7w

7. T-Mobile Czech Republic a. s. ,Tomíčkovac.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414, DS: PO, ygwch5i

8. ČEZ Distribuce, a s. ,Teplickáč..p 874/8, DěčinIV-P-odmokly, 405 02 Děčín2, DS: PO, v95uqu

9. Veolia Energie ČR, a. s. ,28. 1íjnač..p 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava2, DS: PO, zepcdvg

10.Ústavgeoniky AV ČR, v. v i,Studentskáčp. 1768/9, Poruba, 708 00 Ostrava 8, DS: PO_R, hftndsc

11 .UPC Česká republika, as zastoupena společností lnfoTel spol.s ro,Novolíšenkácp 2678/18, 628 00

Brno 28, DS: PO, t4wbzpv

12.0stravske' vodámy a kanalizace a. s., Nádražní č.p. 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS:

PO, n80cgg9

13.Vodafone Czech Republic a.s oddělení technické dokumentace, Technickác.p. 23, Brno 2, 616 00 Brno

16, DS: PO, 29acihr

14.Nej.cz s.r.o., Kaplanovac.p. 2252/8, Praha 4,148 00 Praha 414, DS: PO, 66nkwcv

Dotčené orgány

15.Statutární město Ostrava ÚMOb Poruba odbor komunálních služeb - silniční správní úřad, Klimkovická

č.p. 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

16.Statutární město Ostrava ÚMOb Poruba, odbor komunálních služeb, Klimkovická č.p. 55/28, 708 56

Ostrava

17.Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická č.p. 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30,

DS: OVM, spdaive

18.Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle č.p. 724/7,

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: OVM, w8pai4f

19.Statutárni město Ostrava Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí

8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, Szubv7w

20.8tatutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo

náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, Szubv7w

21 .Statutární město Ostrava MMO, odbor dopravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM,

5zubv7w
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