
SMLOUVA O DÍLO 
2021/OMP/1768

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
9021-2000733369/0800

IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít 
dílo: Ing. Dušan Kodrla, OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen ..objednatel")
a

Zhotovitel: REALrecon s.r.o.
Dělnická 194/2
170 00 Praha 7 Holešovice

Zastoupená: Jiřím Kemerem, jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ČSOB, a.s.

IČO: 06491286
DIČ: CZ06491286
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 282511
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických:
e-mail: 
tel.:
(dále jen zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. \ 
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Havarijní oprava střechy a říms ZS Gutova, Praha 10 - Strašnice“ 
dle cenové nabídky ze dne 5. 12. 2021, která je nedílnou součástí této smlouvy, příloha č.l, (dále 
jen „dílo“).

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován cenovou nabídkou zhotovitele.

1



3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve 
smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v termínu 28 dnů

2. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště v souladu 
s odsouhlasením zástupce vedení ZS Gutova.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy 
a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními 
stranami.

4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou 
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky 
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny 
v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 268 314,38 Kč (slovy: dvěstěšedesátosmtisíctřistačtmáctt Korun českých 
a 38 haléřů).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace 
produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce 
plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, 
realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný cenovou nabídkou
uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací 
zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování 
víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou 
podkladem pro účtování a úhradu víceprací. \
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IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení, zhotovení díla. Nedílnou 
součástí faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele.

2. Fakturu zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.

3. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude: protokol o předání, podepsaný všemi zúčastněnými 
stranami.

4. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

5. Faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných právních předpisů. 
Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, 
doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku, DPH v % výši
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této 

smlouvy.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva 
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně 
v patřičné kvalitě a včas, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek 
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou 
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla 
odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají 
dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud platné právní 
předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby 
zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na 
další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a 
v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 
dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na 
tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel 
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odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou 
povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů 
budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen 
nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu 
písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, 
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká 
zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných 
na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech 
prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující 
bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. 
Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů 
po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené 
a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od cenové nabídky. Objednatel je 
povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen 
uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel 
předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, 
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. Vil. 
odst. 4 nebo v předávacím protokole.

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané cenové nabídky, 
která je přílohou č. 1 této smlouvy a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v 
záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání 
a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
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4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které 
může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 

7 kalendářních dnů.
- zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné 

lhůty 48 hod.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
- zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

3. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel:

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které 

budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat zápis do stavebního deníku a stvrzovat
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho fakturu
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

4. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví 
v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací 
„Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikaci.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků ktéto 
smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního 
řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, zadavatel obdrží tři paré a zhotovitel jedno paré.

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne /ó. 7 7
V Praze dne Ó2.

R r.o
Dě aho 7 

REALrecon s.r.o.

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
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Pr
ílo

ha
 č.

 1 VERLAG
Krycí list rozpočtu

Název stavby: ZŠ Gutova Objednatel: Městská část Praha 10 IČ/DIČ:

Druh stavby: Havarijní opravy horolezeckou 
technikou

Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Praha 10 ZŠ Gutova Zhotovitel: IČ/DIČ: 49494333

Začátek výstavby: 0 Konec výstavby: Položek: 9

JKSO: Zpracoval: Datum: 05.12.2021

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtová náklady B Doplňková náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 12 588,24 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 92 461,76 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 21 073,72 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 129 413,78 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,001
ZRN celkem 255 537,50 DN celkem 0,00 NUS celkem 12 776,88

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z ob]. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 268 314,38
Základ 21% 268 314,38 DPH 21% 56 346,02 Celkem včetně DPH 324 660,40

Poznámka:

Projektant Objednatel 'ZHôtovltel" RCAtrecon
OHn/ckd 194/2.170 0

lč 064 9128
DlC CZ0649

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



VERLAG

Pwtímka:

V

Oělnickól3
lC:

, Olů

Celkem:

Název stavby: ZŠ Gutova Doba výstavby: Objednatel: Městská část Praha 10

Druh stavby: Havarijní opravy horolezeckou technikou Začátek výstavby: Projektant.

Lokalita: Praha 10 ZŠ Gutova Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 05.12.2021 Zpracoval:

Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot Celkem soustava

60 Opravy povrchu 125M.24 «6611,76 101 200,00 0,81
1 602016104ROO Oprava římsy pod plechem podhoz ručné bm 110,00 350,00 5267,75 33 232,25 38 500,00 0,01 0,81 RTS 1/2020
2 763797101R00 Spárováni obkladu řfmsiček pod okny z lana (slanění) ks 22,00 2 850,00 7320,49 55379,51 62 700,00 0,00 0,00 RTS 1/2020

764 Konstrukce klempířské 2107X72 129413,78 160487,50 0,99
3 764421250RT2 Podpěnovánl oplachováni římsy PU pěnou m 180,00 278,00 13322,52 36717,48 50 040,00 0,00 0,50 RTS 1/2020
4 764333930R00 Oprava lemování zdi Pz, na ploché střeie.ré 330 mm m 180,00 365,00 6588,65 59111,35 65700,00 0,00 0,47 RTS 1/2020
5 900 R03 Oprava jistících ok pro horolezce vč záplaty fatrafol ks 3,00 3 500,00 0,00 10500,00 10500,00 0,00 0,00 RTS 1/2020
8 909 R00 Ukotvení fóie a záplaty fatrafol soubor 5,00 1 950,00 0,00 9 750,00 9750,00 0,00 0,00 RTS 1/2017
7 909 R00 Ukotvení oken a utěsnění montážní pěnou soubor 5,00 2250,00 0,00 11250,00 11 250,00 0,00 0,00 RTSI/2017
8 764321220RO0 Oplachování Pz stříšky m 5,00 649,50 1162,55 2 084,95 3247,50 0,00 0,02 RTSI/2020

90

í f

0,00 3 850,00 3 850,00 0,00
9 909 ROO Úklid a likvidace odpadu ks 1,00 3 850,00 0,00 3 850,00 3850,00 0,00 0,00 RTS 1/2020


