

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 14EU-000541 číslo
smlouvy zhotovitele: IN/CZ — 007/2017

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ: 65993390,
CZ65993390 bankovní spojení: ČNB, č. ú.
[REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen
„objednatel“) a

2. název: NSTA CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 OO Olomouc
IČO, DIČ: 25374311 ,cz25374311

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], obchodní a finanční
ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], obchodní a finanční
ředitel

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitel
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I. třídy — Přerov, Olomouc — oprava autobusových zálivů“, ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 258 258,10 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) — DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
„I. třídy — Přerov, Olomouc — oprava autobusových zálivů“	13 258 258,	1648 234,20Kč	13 942 492,301

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I. třídy — Přerov,

Olomouc — oprava autobusových zálivů, číslo veřejné zakázky 14EU-000541. Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy — nepoužije se
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Formulář — závazek odkoupení vyřezaného materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

5.4.2017

2 -03- 2017

Datum: Datum:

PODEPSÁNPODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]

Jméno: Ing.

Funkce: ředitel Správy omouc Funkce: obchodní a finanční ředitel za objednatele za
dodavatele/zhotovitele Ředitelství silnic a dálnic ČR INSTA CZ s.r.o.

Jméno: [REDACTED]

Funkce: výrobní ředitel za
dodavatele/zhotovitele

INSTA CZ s.r.o.

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: I. třídy — Přerov, Olomouc — oprava autobusových zálivů

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	RSD CR, Správa Olomouc
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	INSTA CZ s.r.o.
Doba pro dokončení	1.1.9	do 08/2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 08/2017
Sekce		Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkaz výměr
Právo		právo eské republiky
Komunikace	1.5	eština

Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele		Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad		Záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby		Nepoužije se.
		Nepoužije se.
		Nepoužije se.
Název článku Smluvních podmínek	íslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		Nepoužije se.
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Nepoužije se.
		Nepoužije se.
		Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
		Nepoužije se.
		Nepoužije se.
		Nepoužije se.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Výše pojistného plnění	14.2	Nepoužije se.
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecní soudem

Datum: 28.3.2017

Jeremenko
OO

INSTA CZ s.r.o.

Obchodní a finanční ředitel

PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, -ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7),

- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo „přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)														
Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru SO/PS	číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	číslo oV: 7.0, 2, 3, 4a5												
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne _____ (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: (doplňte)														
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi 1 Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(doplňte dle potřeby)</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce		Správce stavby (v elektronické verzi 1 Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	(doplňte dle potřeby)	
Paré č.	Příjemce													
	Správce stavby (v elektronické verzi 1 Intranet ŘSD ČR)													
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize													
(doplňte dle potřeby)														
Iniciátor změny: (doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel) Popis Změny: _____														
Údaje v Kč bez DPH:	Cena	Cena navrhovaných Změn záporných a kladných celkem												
Cena navrhovaných Změn záporných	_____	0,00												
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:														
Projektant (autorský dozor) jméno	datum	podpis												

Funkce zaměstnance SD R určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru jméno datum podpis k vyjádření k ZBV (doplňte dle táb			
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny. jež jsou podrobně popsány. zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle Čl, 13.2 Smluvních podmínek, Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho ptipoujují příslušně osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy,			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele jméno datum podpis dle S 24 Směrnice č. 18/2016)			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo aré:

Příloha g - I. třídy - Přerov, Olomouc - oprava autobusových zálivů

ŘSD ČR správa Olomouc

silnice	úsek	plocha m ²	délka m	objem m ³	počet ks	druh úpravy	cena MJ bez DPH	cena bez DPH	cena s DPH
	Olomouc								
I/55	Přerovská 0,332	62	36			frézování povrchu vozovky 200 mm řezání asf. krytu vozovek do 200 mm	252,00 Kč	15 624,00 Kč	
I/35	Tovární			116		odstranění podkl. vozovek z betonu tl. 230 mm	135,00 Kč	4 792,50 Kč	
I/46	Chválkovická 247,175	442			301	rozebrání dlažby z kostek 100x100x100 odvoz materiálu včetně poplatku za skládku (tuny)	63,80 Kč	28 199,60 Kč	
I/46	Chválkovická 42,935	504				úprava pláňe se zhuštěním v hor. 1-4 vozovkové vrstvy ze ŠD 0-32 tl. 100 mm	400,00 Kč	120 400,00 Kč	
	Chválkovická 42,995	504				podkladní betonová deska C 25/30 se svařovanou ocelovou síťí 6 mm tl. 200 mm	13,00 Kč	6 552,00 Kč	
					3	výšková úprava silničních vpustí betonové lože C 25/30 XF4 tl. 30 mm	3 920,00 Kč	11 760,00 Kč	
		504				dlažba z žulových kostek rozebranych 100x100x100	96,00 Kč	48 384,00 Kč	
		453				dlažba z žulových kostek doplnění nových 100x100x100	410,00 Kč	185 730,00 Kč	
		51				spárování dlažeb cementovou maltou	1 110,00 Kč	56 610,00 Kč	
		504	220			zalití pracovních spar asf. záilkvou	200,00 Kč	100 800,00 Kč	
					4	dočasné přemístění zastávky MHD	169,00 Kč	37 180,00 Kč	
					1	dopravní opatření po dobu výstavby	15 000,00 Kč	60 000,00 Kč	
						CELKEM	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	1 212 992,10 Kč

silnice	úsek	plocha m ²	délka m	objem m ³	počet ks	druh úpravy	cena MJ bez DPH	cena bez DPH	cena s DPH
	Přerov 21,330 - 22,247	621	250			frézování povrchu vozovky 200 mm řezání asf. krytu vozovek do 200 mm	252,00 Kč	156 492,00 Kč	
	4x autobusový záliv			143		odstranění podkl. vozovek z kameniva stmel.asf.pojivem tl. 230 mm	135,00 Kč	33 750,00 Kč	
					502	odvoz materiálu včetně poplatku za skládku (tuny)	510,00 Kč	72 930,00 Kč	
		621				úprava pláňe se zhuštěním v hor. 1-4	400,00 Kč	200 800,00 Kč	
		621				vozovkové vrstvy ze ŠD 0-32 tl. 100 mm	13,00 Kč	8 073,00 Kč	
		621				podkladní betonová deska C 25/30 se svařovanou ocelovou síťí 6 mm tl. 200 mm	105,00 Kč	65 205,00 Kč	
					6	výšková úprava silničních vpustí	720,00 Kč	447 120,00 Kč	
		621				betonové lože C 25/30 XF4 tl. 30 mm	3 920,00 Kč	23 520,00 Kč	
		621				dlažba z žulových kostek 100x100x100	96,00 Kč	59 516,00 Kč	
		621	250			spárování dlažeb cementovou maltou	1 110,00 Kč	689 310,00 Kč	
						zalití pracovních spar asf. záilkvou	200,00 Kč	124 200,00 Kč	
					4	dočasné přemístění zastávky MHD	169,00 Kč	42 250,00 Kč	
					1	dopravní opatření po dobu výstavby	15 000,00 Kč	60 000,00 Kč	
						CELKEM	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	2 045 266,00 Kč

CELKEM

3 258 258,10 Kč