číslo smlouvy: 

625/08/2021
Smlouva o dílo, dále jen smlouva nebo SOD
uzavřená podle občanského zákoníku ČR v platném znění


Objednatel:

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150
zastoupený: 
 
Bc. Bedřichem Kameníkem, ředitelem ZUŠ
se sídlem: 

Taussigova 1150/2, Praha 8, 18200
IČ:

 
48132811
Datová schránka: 
pu364sb

Kontaktní e-mail pro zasílání korespondence a faktur: necas@taussigova.cz


a

Zhotovitel: 

AllTech s.r.o.
zastoupený: 

Miroslavem Svěrákem
se sídlem: 

Krhanice 38, 257 42 Krhanice
Zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 96476
IČ:


271 03 498
DIČ:


CZ27103498
Bankovní spojení: 
ČS Praha 4, č. účtu: 86387399 / 0800
Kontaktní e-mail pro zasílání korespondence: alltech@alltechsro.cz
uzavřeli v níže uvedený den smlouvu o dílo – hydraulické vyvážení otopné soustavy v areálu ZUŠ, Taussigova 1150/2, 182 00 Praha 8
Čl. 1. Vymezení a provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele realizovat bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady práce a dodávky materiálu v rámci akce „hydraulické vyvážení otopné soustavy v areálu ZUŠ, Taussigova 1150/2, 182 00 Praha 8“, spočívající v provedení stavebních a montážních pracích, dodávce a montáži vybavení (dále jen dílo), když rozsah díla je dán výkazem výměr v položkovém rozpočtu (příloha č. 1) a projektovou dokumentací (příloha č. 2). Veškeré práce jsou zapracovány do cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy a je vedena jako příloha č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné zakázce uskutečněného podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce. Při zhotovování díla je zhotovitel povinen dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace řízení o veřejné zakázce a nabídky podané zhotovitelem v řízení o veřejné zakázce.

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených podmínek.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

Čl. 2. Podmínky k provedení díla

a) S ohledem na výše uvedené vymezení díla, je objednatel povinen zajistit v dojednaných termínech přístup do prostoru pracoviště pracovníkům provádějícím dílo. Po dobu provádění díla umožní objednatel pracovníkům zhotovitele odběr elektrické energie a vody pro potřeby provádění díla na své náklady.

b) Objednatel zajistí zpřístupnění jednotlivých bytů, učeben a dalších místností, společných prostor a prostor paty objektu a strojovny tepla podle harmonogramu prací, který bude dojednán před zahájením prací a stane se součástí SOD.

c) V případě, že nebudou některé prostory zpřístupněny v řádně dojednaných termínech, budou montáže v náhradních, případně individuálně domluvených termínech chápány jako práce nad rámec domluveného rozsahu a ceny plnění dle této smlouvy. V těchto případech bude účtováno: 1. Cena výjezdu montéra ve výši 1.200,- Kč paušál za výjezd, 2. Paušál 400,- Kč za vypuštění/napuštění každé stoupačky dle skutečně realizovaných prací v den náhradního termínu, 3. další práce bude oceněná dle hodinové zúčtovací sazby (dále jen HZS), ve výši 500,- Kč/čl./hod. 4. technické a administrativní činnosti budou účtovány dle HZS a případná další režie a náklady na dopravu budou účtovány dle doložitelné skutečnosti, ostatní náklady na dopravu budou účtovány 12,- Kč/km (místo výjezdu pobočka Praha 4).

d) Objednatel bere na vědomí, že čas na montážní práce rezervovaný zhotovitelem dle harmonogramu, musí být účelně vynaložen a cena montážních prací je tedy navržena s ohledem na časovou náročnost a adekvátní spolupráci ze strany objednatele – zejména řádné zpřístupnění, případně vyklizení pracovních prostor.
e) Zhotovitel má povinnost informovat objednatele s dostatečným předstihem o termínu a organizaci prováděných prací a poskytnout k tomu potřebnou součinnost vč. písemných návrhů informací pro uživatele – např. formou doporučeného textu na společnou domovní vývěsku apod.
f) Objednatel zajistí informovanost uživatelů bytových jednotek a dalších prostor:

- s rozsahem provádění díla, zejména s termíny odstávek ÚT, případně vody

- s nutností zpřístupnění otopných těles tak, aby bylo možné hlavice/ventily demontovat - min. 0,5 m na každou stranu od osy ventilu/šroubení/hlavice, a zároveň tak, aby bylo možné v případě nutnosti demontovat celé otopné těleso

- s nutností zpřístupnění a vyklizení ostatních prostor, zejména sklípků, společných prostor či garáží, kde budou probíhat montážní a svařovací práce
Čl. 3. Termíny dodávky díla

1. Termíny plnění jsou velkou měrou závislé na spolupráci s objednatelem, resp. uživateli dotčených prostor. V případě, že objednatel nezajistí včasné zpřístupnění dle dojednaných termínů / harmonogramů, či nezajistí včasné předání dostatečných vstupních podkladů pro projektovou část, má zhotovitel právo navrhnout změnu termínů dle svých časových a organizačních možností bez jakékoliv sankce – změna termínů z tohoto důvodu nebude pokládána za prodlení s plněním.
2. Práce budou zahájeny během měsíce října 2021. Termín zahájení montážních prací, časový průběh prací a termíny odstávek budou závazně upřesněny tři týdny předem.

3. Dokončení a uvedení soustavy do zkušebního provozu do 30. 12. 2021.
4. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
6. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat zhotovitele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
Čl. 4. Cena za dílo

Cena díla je stanovena jako cena maximální pro plnění v rozsahu řešeném ve výše uvedené zadávací dokumentaci a cenové nabídce a na základě vstupních údajů poskytnutých objednatelem. Cena plnění nezahrnuje dodávky a práce v rozpočtech a textových částech nabídek neuvedené, jako například zpřístupnění potrubí skrytého v podhledech, úpravy těchto podhledů, pomocné konstrukce případně nutné ke zpřístupnění rozvodů v podhledech, zednické, sádrokartonářské a malířské práce, elektroinstalační práce (např. světla či kabeláže v podhledech), jiné, než v rozpočtu specifikované zásahy do stávající technologie, výměny jiných, než v kalkulaci výslovně specifikovaných prvků, apod. 

Celková cena plnění bez DPH


1786 853,45,- Kč
(slovy: Jeden milion sedm set osmdesát šest tisíc osm set padesát tři korun českých čtyřicet pět haléřů.) bez daně z přidané hodnoty (DPH) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

- daň z přidané hodnoty z této ceny činí: 375 239,22,- Kč

(slovy: Tři sta sedmdesát pět tisíc dvě stě třicet devět korun českých dvacet dva haléřů českých)

· celková cena díla včetně DPH činí: 2162 092,67,- Kč 

(slovy: dva miliony jedno sto šedesát dva tisíc devadesát dva korun českých šedesát sedm haléřů)

Změny ceny za dílo:

a) Případné práce nad rámec předmětu či ceny plnění dle této SOD, nespecifikované v SOD ani v cenové nabídce nebo položkovém rozpočtu, musí být zaznamenané zápisem ve stavebním deníku.

b) Odsouhlasení musí být učiněno formou zápisu do stavebního deníku, elektronické korespondence, nebo jinou prokazatelnou formou.

c) Zhotovitel účtuje hodinovou sazbu 600 Kč /čl./hod + materiál, anebo ve smluvních cenách, a to ve všech případech ve smlouvě výslovně nespecifikovaných. Sazba dopravného je pro tyto případy 12,- Kč na 1 km bez DPH, minimálně však paušál za výjezd pracovního vozu ve výši 1500,- Kč.

d) Objednatel může specifikovat další požadavky na rozsah provádění díla, které budou po vzájemném odsouhlasení ceny a způsobu řešení zhotovitelem připočítány k ceně plnění a provedeny, jestliže nebudou v rozporu s ostatními smluvními ujednáními, nebo funkčností díla.

e) Pokud při realizaci díla vyvstanou nové požadavky nezbytné pro řádné provádění díla a bude nutno provést vícepráce, objednatel a zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla změněna v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových cenách odpovídajících cenám uvedeným ve výkazu výměr, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem, s tím, že zároveň může být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno. V případě, že nebude možné cenu příslušných prací a dalších plnění, které bude povinen poskytnout zhotovitel na základě požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS, zveřejňované společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 5 % (slovy: pět procent).

Čl. 5. Platební podmínky

1.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem v souladu se skutečným stavem realizace díla, a to následujícím způsobem:

a) Zhotovitel má nárok na úhradu části ceny díla do výše 95% celkové ceny díla na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem vždy po dokončení jednotlivé části díla na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, dle předávacího protokolu a v cenách dle cenové nabídky zhotovitele vždy se splatností 14 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.

b) Po řádném dokončení díla, jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu, případně po odstranění drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, uhradí objednatel zhotoviteli 5% ceny díla na základě faktury vystaveného zhotovitelem s termínem splatnosti 14 kalendářních dnů. V závěrečném daňovém dokladu budou vyúčtovány veškeré objednatelem zaplacené dílčí faktury.

c) Soupis provedených prací a dodávek bude vypracován jako zjišťovací protokol, ze kterého bude patrná celková cena a množství vč. jednotkových cen, množství a cena materiálu a prací provedených od počátku stavby včetně vyjádření v procentech a množství a cena materiálu a prací zbývající do konce díla vč. vyjádření v procentech.

2. Faktury – daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních a budou obsahovat zejména tyto údaje:

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele

- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele

- číslo smlouvy

- číslo faktury

- den vystavení faktury – daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného plnění

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit


- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele

- konstantní a variabilní symbol pro platbu a veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla tj. předání a převzetí díla s tím, že nezbytnou součástí závěrečné faktury bude podepsaný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli do datové schránky, poštou doporučeně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, nebo je osobně předávat osobě uvedené v čl. 10.

5. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy.

6. V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je objednatel oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo vystaví novou fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury – daňového dokladu.

7. Objednatel se zavazuje zaplatit platby dle řádně vystavených faktur do data splatnosti těchto faktur dle odst. 1. Za termín úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
8. Vícepráce – méněpráce:

a). Požadavek objednatele na vícepráce nebo méněpráce bude vždy řešen zapsáním do stavebního deníku. Zhotovitel do 5 pracovních dní předá objednavateli jejich ocenění, které bude po odsouhlasení objednatelem, přílohou dodatku ke smlouvě.

b). Cena víceprací a méněprací bude stanovena vždy dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele dle přílohy této smlouvy. V případě víceprací, které nejsou v položkovém rozpočtu cenové nabídky zhotovitele, bude cena stanovena dle čl. 4. odst. c) této smlouvy.

c). Vícepráce budou zaplaceny po řádném předání celého díla samostatně na základě zvláštního vyúčtování (daňových dokladů) zhotovitele, mimo sjednanou cenu díla a na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu těchto prací.

Čl. 6. Podmínky zhotovování díla:

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen na staveništi a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla.

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech stavebních a technologických dodávek. Případně uvažované odchylky dodávek je zhotovitel povinen předem a včas s objednatelem projednat jako návrh, který objednatel nemusí přijmout.

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí.

5. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu prací zakryt nejméně 2 (slovy: dva) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací, a to:

a) zápisem do stavebního deníku, nebo

b) e-mailovou zprávou, nebo

c) zprávou do datové schránky objednatele

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od zhotovitele před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení.

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na ní, nebo hrozí-li vznik škody. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při zhotovování díla dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu.

8. Pokud objednatel při průběžné kontrole provádění díla zjistí, že toto vykazuje vady, nebo že zhotovitel porušuje jiné své povinnosti stanovené touto smlouvou, je oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla, případně aby splnil své jiné smluvní povinnosti a dílo prováděl řádně.

9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a normami.

10. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré stavební a montážní práce podle hygienických a bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální škody na zdraví a majetku vzniklé porušením těchto předpisů.

11. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a provádění přípravných stavebních montážních prací bude využívat pouze prostory předem dohodnuté s objednatelem.

12. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na tuto odklizovací činnost nese zhotovitel.

13. Zhotovitel  odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle, až do doby protokolárního předání díla nebo jeho části (podlaží) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem.

14. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný a bude kdykoliv k dispozici objednateli, který je oprávněn činit do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh provádění díla, zejména postup prací, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, údaje o časovém postupu prací, přerušení provádění prací, s udáním důvodů, nehod, překážek a jiných událostí a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Pro sdělení urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé smluvní straně bude používán telefonický styk, potvrzený E-mailem, nebo zprávou do datové schránky. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko, souhlas, námitky apod., a to nejdéle do dvou pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitelem. V případě, kdy zhotovitel provede do stavebního deníku zápis, ke kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen objednatele ihned po provedení zápisu prokazatelně informovat.

15. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, ne však více než 20% ceny díla, je povinen předem písemně oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen „poddodavatel“). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako poddodavatelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou seznámeny zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné části díla těmito třetími osobami.
Zhotovitel:

a) není oprávněn v rámci smluvních vztahů se poddodavatelem sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva poddodavatele k dílu nebo jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. obč. zák., tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické právo dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených výhradně v této smlouvě, a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo objednatele k dílu a jeho jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a

b) je povinen v rámci smluvních vztahů se poddodavatelem chránit zájmy objednatele a předcházet vzniku případných škod na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za činnost a jednání příslušného poddodavatele, jako by příslušnou část díla prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám.

16. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat provoz v areálu a budovách objednatele, nicméně objednatel bere na vědomí, že se může jednat o práce s vyšší hlučností a prašností.

17. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako poddodavatelé podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy.

18. Zhotovitel je povinen učinit veškeré úkony k tomu, aby měl objednatel možnost splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 252/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli.

19. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

Čl. 7. Předání a převzetí díla:

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě provedení díla a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany objednatele. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí, provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se za účasti zástupce objednatele a TDS prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo splněním všech následujících podmínek:

    a) zhotovením všech položek výkazu výměr předmětu díla,

    b) provedením všech dodávek materiálů a prací, které tvoří předmět díla dle této smlouvy,

    ve sjednané kvalitě, včetně odstranění vad případně uvedených v předávacím protokolu

    c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

4. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před termínem předpokládaného předání díla. Předání díla bude probíhat na místě realizace předmětu zakázky.

5. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla protokol.

6. Protokol o předání a převzetí díla bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních a bude zejména obsahovat:

    a) název objednatele a zhotovitele včetně pověřených zástupců;

    b) název a rozsah předávaného díla;

    c) datum předání a převzetí díla;

    d) prohlášení o úplnosti a kompletnosti díla;

    e) soupis případných vad a nedodělků, pokud se objednatel rozhodne dílo převzít i s vadami a nedodělky s uvedením termínů pro jejich odstranění.

7. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli tyto doklady:

    a) doklady o úspěšném provedení všech revizí a zkoušek;

    b) kopii stavebního deníku;

    c) atesty, prohlášení o shodě a doklady jakosti na materiály používané v průběhu realizace   

        díla;

8. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen dílo převzít i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími běžnému užívání. V případě převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělky se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla.

9. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště (včetně odstranění zařízení staveniště), všechny prostory, které užíval při provádění díla, a všechny okolní prostory, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po převzetí díla objednatelem a vyklizené staveniště a příslušné prostory protokolárně předá objednateli.

10. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů předem. Při předání a převzetí díla předloží zhotovitel:

    a) zápisy o zaškolení obsluhy díla s podpisy zaškolených osob a veškeré doklady stanovené normami, platnými zákony a vyhláškami či výrobci jednotlivých zařízení (např. prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, protokoly o provedených měřeních atd.), dále stanovené ve vyjádřeních všech dotčených orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí zadávací dokumentace, včetně zaměření, s tím, že všechny tyto doklady budou při protokolárním předání a převzetí díla předány zhotovitelem objednateli v originále a 1 (slovy: jedné) kopii s jejich číslovaným seznamem,

    b) dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve sjednaném počtu vyhotovení,

    c) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení této smlouvy,

    d) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních.

11. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne, ve kterém mu bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela zhotoveno a že je připraveno k předání.

12. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a převzetí díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání.

13. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v kladném případě stvrzeno, že zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad bránících uvedení výsledku díla do provozu. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 14 (slovy: čtrnácti) pracovních dní ode dne podpisu předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Čl. 8. Porušení smluvních povinností a jejich následky

a) V případě prodlení objednatele s jakoukoliv platbou posunují se termíny dodávky díla min. o shodný počet dní, jako činí počet dní prodlení.

b) V případě prodlení objednatele s kteroukoliv platbou činí sazba úroků z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

c) V případě prodlení zhotovitele prokazatelně z jeho viny zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny plnění dle bodu 4. této SOD za každý den prodlení, o který se termín plnění prodlouží nad sjednaný termín plnění.

Čl. 9. Vady díla jejich řešení

Zhotovitel je odpovědný za jakost a provedení díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

a) Záruka na materiál a montážní práce začíná běžet dnem předání montážních prací dle řádného harmonogramu, záruka na funkci díla jako celku začíná běžet dnem odevzdání regulačního protokolu.  

b) Zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců za jakost na celé dílo a dále nadstandardní záruky na konkrétní části díla nebo technologické celky či jednotlivé prvky: 48 měsíců na veškeré montážní práce, 72 měsíců na funkci radiátorových ventilů výrobce HEIMEIER, 60 měsíců na funkci regulačních ventilů TA, 36 měsíců na termostatické hlavice HEIMEIER typ „K“ a typ „B“, 72 měsíců na funkci hydraulické regulace topné soustavy jako celku. V případě, že doba mezi dokončením montážní části díla a odevzdáním regulačního protokolu přesáhne 6 měsíců (např. z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro seřizování soustavy), bude za počátek záruky na funkci díla jako celku považován termín odevzdání protokolu, ale max. doba záruky bude 78 měsíců. Zhotovitel důrazně doporučuje pravidelné objednání kontroly stavu a funkce hlavních smyčkových regulačních prvků v předávací stanici a v technickém podlaží na jednotlivých směšovacích uzlech 1 x ročně, aby se předešlo případným sekundárním škodám v případě déle neřešených drobných netěsností a zanesení vnitřních ústrojí armatur nečistotami, obsaženými v teplonosné kapalině. Kontrola zahrnuje běžnou údržbu armatur a v případě regulátorů dP také vyčištění kapilár. Prohlídky je nutné objednat s dostatečným předstihem a realizovat zásadně během měsíců ledna nebo února. Cena prohlídky je 8.800,- Kč. 

c) Záruky se nevztahují na předměty zhotovitelem nedodané, poškození čerpadel vlivem chodu na sucho, nebo opotřebením vlivem agresivní vody, dále se nevztahují na ucpání či poškození regulačních armatur nečistotami obsaženými v teplonosném mediu. Záruky se nevztahují na závady přímo či nepřímo způsobené vlivem nesprávného používání díla či jeho jednotlivých částí. V případě otopných a chladících soustav je to zejména provozování s nevyhovujícími parametry teplonosného media, především tlak, teplota, chemické složení topného media podle příslušných zákonných ustanovení a prováděcích vyhlášek a provozních parametrů dané soustavy. Otopná soustava musí být po celou dobu provozu provozována v souladu s ČSN 06 0310, kvalita teplonosné látky musí po celou dobu provozu odpovídat ČSN 07 7401 a VDI 2035, a zejména nesmí obsahovat nerozpuštěné nebo rozpuštěné plyny.

d) Zhotovitel má povinnost záruční vady odstranit na své náklady.

e) V případě záručních závad v době platnosti záruční doby, jejichž primárním následkem může být výrazně dotčen rozsah řádného užití díla (například drobné disfunkce těles spojené s poklesem teploty prostoru místnosti o více jak 3 °C pod projektovanou hodnotu), má zhotovitel povinnost zahájit nápravu tohoto stavu do 5 pracovních dnů od reklamace a závadu odstranit do 14 pracovních dnů. Objednatel se zavazuje zajistit přiměřenou a účinnou spolupráci při odstraňování veškerých záručních závad, zejména zpřístupnit prostory, ve kterých bude řešení závady probíhat.

f) Objednatel je povinen zjištěné záruční vady oznámit zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění, a tím, jako řádný hospodář předejít vzniku sekundárních škod. Závady a zejména reklamace, je třeba hlásit prokazatelnou formou. Závady je možné pro urychlení následného řešení hlásit telefonicky na níže uvedená čísla, nebo i SMS zprávou. Reklamace však musí být vždy uplatněna písemně - e-mailem nebo formou dopisu zaslaného na adresu zhotovitele. Rozhodný termín přijetí reklamace, je termín přijetí její písemné formy.
g) Telefonní čísla pro hlášení závad: 721 400 404, 739 352 652, 606 626 176. E-mail pro hlášení závad: alltech@alltechsro.cz
h) Objednatel je povinen v případě závad primárně, nebo sekundárně ohrožujících život nebo zdraví osob, nebo ohrožujících movitý či nemovitý majetek, neprodleně sám učinit laickými postupy veškeré kroky k minimalizaci následných škod (zejména uzavřít ruční uzavírací armatury), a použít veškeré adekvátní prostředky k nahlášení závady zhotoviteli. Pokud nebezpečí škod i nadále po takovém zásahu přetrvává, je zhotovitel povinen takové závady začít řešit do 24 hodin od nahlášení.

i) Pro veškeré závady díla, které mohou mít charakter záruční vady, platí, že objednatel nesmí sám, nebo prostřednictvím třetích subjektů zahájit jejich opravu, ani provést zásah, který by měl vliv na možnost objektivního posouzení, zda se jedná o závadu záruční či nikoliv. Výjimkou jsou situace, kdy by takovou nečinností vznikly škody na majetku, nebo bylo ohroženo zdraví, či život osob. Pokud však zhotovitel i přes prokazatelné nahlášení závady nezahájí nápravu záruční vady do 15 pracovních dnů, či neprovede opravu v zákonné lhůtě, má objednatel právo začít situaci řešit svými prostředky a oprávněné náklady na zhotoviteli vymáhat.

j) Pokud výše uvedené pravidlo objednatel neoprávněně poruší, nemá zhotovitel povinnost takovou vadu řešit jako záruční.

k) V případech, kdy reklamovaná závada nebude závadou záruční, má zhotovitel právo naúčtovat objednateli finanční náklady spojené se zjišťováním, prokazováním charakteru závady, odstraněním závady a další účelně vynaložené náklady, a objednatel má povinnost tyto náklady do 14 dnů uhradit. K ocenění mohou být použity např. jednotkové ceny uvedené v rozpočtech a této smlouvě, k ocenění montážní a technické či administrativní činnosti bude použito HZS dle této smlouvy, nebo smluvních cen, pokud se na takovém řešení obě strany dohodnou, nebo cen, pro podobné situace na trhu obvyklých.

l) Při montážních činnostech a po jejich dokončení a uvedení soustavy do běžného provozu se mohou na stávajících zařízeních a částech soustavy, jež nebyly součástí díla dodaného zhotovitelem, projevit vady, související se stářím a opotřebovaností jednotlivých komponent. Zejména se jedná o netěsnosti na stávajících otopných tělesech mezi jejich žebry a na připojovacích růžicích, dále na kotevních prvcích otopných těles. Tyto vady nepodléhají z pohledu záruk poskytnutých zhotovitelem reklamaci.
K reklamaci není ani vada, projevující se lokálními prasklinkami na povrchovém zdivu či malbě okolo ukotvení těles, nebo u veškerých prostupů potrubí stěnami, kde není řádně použito chrániček nebo dilatačních prvků, jež by těmto jevům účinně zamezovaly. Nicméně po vzájemné dohodě v případě výskytu takových případů, se mohou obě strany dohodnout na řešení a opravách těchto vad, vždy se však bude jednat o hrazenou službu, řešenou nad rámec této smlouvy.

Čl. 10. Ostatní podmínky a ujednání

a) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným při realizaci díla na majetku objednatele, a to na základě smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, výše pojistného plnění je 5.000.000,- Kč, čímž beze zbytku plní jednu z podmínek zadávací dokumentace.
b) Zhotovitel předá objednateli technickou dokumentaci a náležitě jej písemnou formou poučí o servisních úkonech, údržbě zařízení, a o vhodném režimu užívání díla jakožto celku, včetně doporučeném nastavení termostatických hlavic.

c) Zařízení a jeho komponenty až do úplného zaplacení zůstává majetkem zhotovitele se všemi právy z tohoto faktu vyplývajícími.

d) Nedílnou součástí SOD je nabídka zhotovitele, vč. rozpočtů a dalších příloh.

e) Nedílnou součástí SOD jsou dále uvedené přílohy v odstavci j) tohoto bodu, a to i v případě, jsou-li datovány před, nebo po podpisu této smlouvy.

f) Zhotovitel povede stavební deník, do kterého bude zástupce objednatele a další zúčastněné strany zapisovat případné připomínky a výsledky ujednání zejména technického charakteru.

g) Zápisy ve stavebním deníku se stávají závaznými pro obě strany dnem podpisu těchto zápisů oprávněnými zástupci obou stran. Do stavebního deníku budou zaznamenány případné oprávněné vícepráce související s prováděním díla, které se objednatel zavazuje uhradit mimo rámec ceny plnění SOD.

h) Objednatel i zhotovitel mají povinnost pravidelně kontrolovat zápisy ve stavebním deníku a neprodleně reagovat, vždy písemnou formou. Povinností reagovat se rozumí písemné vyjádření k zápisu protistrany bez ohledu na to, zda se jedná o vyjádření souhlasu či nesouhlasu.

i) Osoby oprávněné k závaznému a zavazujícímu zápisu do stavebního deníku jsou:

za stranu objednatele:
Bc. Bedřich Kameník, tel: 603 740 111
……………………………….
tel.: ……………………………
Objednatelem pověřená osoba stavebního /technického dozoru (TDI)
Kontakt na pověřenou osobu TDI: 
……………………………………………………………………….
Osoby shora jmenované za stranu Objednatele se určují též pro komunikaci se Zhotovitelem a jednotlivými uživateli bytových jednotek v případě nepředpokládaných situací.
za stranu zhotovitele: 
Miroslav Svěrák
telefonní spojení: 606 626 176





Miroslav Hrdina
telefonní spojení: 739 352 652





Petr Prokopec

telefonní spojení: 608 779 133





Lukáš Lichtenberg
telefonní spojení: 601 546 602





oprávněný a pověřený pracovník požárního dozoru

j) seznam příloh: 
č. 1 – cenová nabídka zhotovitele vč. příloh a výkazu výměr




č. 2 – stavební deník – (dnem předání stavby)





č. 3. - Projektová dokumentace
k) počet listů SOD bez příloh: 7 listů, oboustranně potištěných 

l) Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh montážních prací zhotovitele nebude rušený neoprávněnými zásahy třetích osob.

m) Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

n) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

o) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými minimálně 1 pracovní den dopředu. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel.

p) Objednatel vyhradí zhotoviteli uzamykatelnou místnost v objektu, která bude využita zhotovitelem k uskladnění materiálu, nářadí a k převlékání pracovníků. Tuto místnost zhotovitel po ukončení akce uvede do původního stavu.

r) Objednatel si může na své náklady zajistit odborný technický dozor provádění díla.

s) Objednatel určí konkrétní osoby, které budou komunikovat se zhotovitelem a jednotlivými uživateli bytových jednotek v případě nepředpokládaných situací. Tyto osoby jsou uvedeny v čl. 10, odstavec i) této smlouvy.

t) Objednatel je povinen na vyzvání zhotovitele a bez zbytečných odkladů zahájit předávací řízení na převzetí díla dle této smlouvy o dílo

Čl. 11. Zrušení a změny smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit písemnou výpovědí s okamžitou platností. Změny a doplňky této smlouvy je možno provést pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma stranami.

V případě změny nebo vypovězení smlouvy, dojde-li k tomu ze strany objednatele, uhradí tento zhotoviteli veškeré oprávněně uznatelné náklady tím vzniklé, kromě zrušení z následujících důvodů:

· prokazatelně nekvalitní práce zhotovitele

· závažné nedodržení termínu dokončení prací, to znamená o více jak 30 dnů, prokazatelně z viny zhotovitele.

Za oprávněně uznatelné náklady vzniklé takto na straně zhotovitele je považováno zejména:

· provedení kvalitních prací podle dokumentace ke dni vypovězení SOD dle zápisů ve stavebním deníku

· uskutečněné dodávky na stavbu ke dni vypovězení SOD dle zápisů ve stavebním deníku

· veškeré storno poplatky a sankce subdodavatelů, za neodebrané zboží, objednané zhotovitelem u třetích osob ke dni vypovězení smlouvy

· účelně vynaložené dopravní náklady, vzniklé v souvislosti s prováděním díla dle SOD dle zápisů do stavebního deníku

2. Vzhledem k epidemiologické situaci a vládním opatřením proti šíření koronaviru v době podpisu SOD, se obě strany domluvily na následujícím obecném řešení, které bude aktivováno v případě, kdy zasáhne vyšší moc:

· pokud vyšší moc zasáhne na straně objednatele, nese objednatel s tím spojená rizika a účelně vzniklé a doložené náklady se zavazuje zhotoviteli uhradit, nicméně zhotovitel se zříká uplatnění jiných náhrad, než přímo souvisejících s prováděním díla (opakované výjezdy a montáže, vícenáklady za dopravu apod.), zejména pak se přímo vzdává náhrad za ušlý zisk, nemajetkovou újmu a sankcí za změnu termínu plnění;

· pokud vyšší moc zasáhne na straně zhotovitele, nese zhotovitel s tím spojená rizika a účelně vzniklé a doložené náklady na straně objednatele se mu zavazuje uhradit, nicméně objednatel se zříká uplatnění jiných náhrad než přímo souvisejících s prováděním díla, zejména pak se přímo vzdává náhrad za ušlý zisk, nemajetkovou újmu, omezení komfortu užívání svého majetku a sankcí za změnu termínu plnění;

· dojde-li vlivem vyšší moci k vynucené změně termínu plnění díla, pak se obě strany dohodnou na náhradních termínech dle svých možností;

· pokud se bude jednat o dílčí vliv na harmonogram – například o karanténu nebo onemocnění  v některém z bytů nebo dílčích prostorách, ale nebude tím zasažen plán prací „plošně“, pak se obě strany domluvili, že práci v dotčených prostorách odloží (např. byt „přeskočí“) a po domluvě termínu zrealizují v náhradních termínech. Objednatel má povinnost informovat všechny uživatele dotčených prostor o tom, že v takovém případě u nich nebude dílo prováděno do doby vyřešení situace a zavázat je, aby o takovém stavu dotčení uživatelé informovali bezpečnou formou buďto majitele objektu nebo přímo zástupce zhotovitele před započetím prací v jejich bytě nebo v jimi užívaných prostorách, každopádně však před možným osobním kontaktem s pracovníky zhotovitele. Výše uvedené má za cíl minimalizovat riziko nákazy v souladu s běžnými hygienickými zásadami a platnými doporučeními státních institucí.

Čl. 12. Závěrečná ujednání

a) Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je považováno za originál. Po podpisu obdrží jedno zhotovitel a druhé objednatel.

b) Doplňovat a měnit smlouvu lze pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

c) Tato smlouva ruší veškerá předchozí písemná a slovní ujednání týkající se smluvní věci.

d) Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

e) Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího.

f) Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla ujednána na základě pravdivých údajů, pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Toto stvrzují dnešní den svými podpisy statutární zástupci obou smluvních stran:

V Praze dne ……………………….

            
V Praze dne ………………………….
za objednatele:                                                                
za zhotovitele:

_____________________________

   
   
 _________________________     
                       

Bc. Bedřich Kameník         
               

             Miroslav Svěrák 
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