

Dohoda
o spolufinancování stavby - rekonstrukce vodovodního řadu a doplnění podkladových vrstev místní komunikace na ulici Na Stuchlíkovci v Orlové-Lutyni

I.
Účastníci dohody

1. město Orlová

se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy: Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku a hospodářské správy
tel., e-mail: + 420 596 581 319, + 420 724 368 217, milan.bill@muor.cz
Osoba pověřená jednat
ve věcech technických: Mgr. Libor Telařík, odbor správy majetku a hospodářské správy
tel., e-mail: + 420 596 581 330, + 420 730 807 478, libor.telarik@muor.cz
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu: 103957163/0300
Č.DS: r7qbskc
(dále jen „město Orlová“)

a

2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347
zastoupená ve věcech:
smluvních: Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, na základě pověření
ze dne 21.04.2015
technických: Ing. Martinem Veselým, MBA, technickým ředitelem
Ing. Milanem Konířem, ředitelem vodovodů
Ing. Tomášem Krecichem, stavebním technikem
IČO: 45193665
DIČ: CZ 45193665
Bankovní spojení: ING Bank N. V., organizační složka
Číslo účtu: 1000497445/3500
Č.DS: 4xff9pv
(dále jen „SmVaK Ostrava a.s.“),

(společné též „účastníci dohody“)

Výše uvedení účastníci dohody uzavírají dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu o spolufinancování stavby - rekonstrukce vodovodního řadu a doplnění podkladních vrstev místní komunikace na ulici Na Stuchlíkovci v Orlové-Lutyni.

II.
Předmět dohody

Účastníci dohody konstatují, že v dané lokalitě města Orlová bude realizována stavba vodovodního řadu s názvem „**Orlová-Lutyně, ul. Na Stuchlíkovci – výměna vodovodního řadu**“, jejímž investorem je SmVaK Ostrava a.s. (dále jen stavba) a „Doplnění podkladních vrstev místní komunikace na ul. Na Stuchlíkovci v Orlové-Lutyni“, jejímž investorem je město Orlová. SmVaK Ostrava a.s. zajistí na své náklady realizaci stavby vodovodního řadu včetně připojení

vodovodních přípojek, obnovu konstrukčních vrstev komunikace v šířce rýhy pro potrubí (0,90 m) a položení nové obrusné vrstvy komunikace včetně odstranění té původní v celé šířce a délce rekonstrukce vodovodu na této komunikaci, a to vše v souladu s projektovou dokumentací a vyjádřením ke stavbě města Orlová č.j. MUOR 5206/2021 ze dne 21.01.2021.

Město Orlová zajistí na své náklady výměnu konstrukčních vrstev komunikace mimo rýhu (0,90 m) realizovanou SmVaK Ostrava a.s.. Přílohami této dohody je koordinační situace stavby, příčné řezy a soupis prací – oceněný, vše zpracováno společností RECHTIK-PROJEKT, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava (přílohy č. 1-3).

Oceněný soupis prací je orientační, skutečné náklady budou známy až po realizaci výběrového řízení, které bude zajišťovat SmVaK Ostrava a.s.. Po provedeném výběrovém řízení zašle SmVaK Ostrava a.s. městu Orlová dílčí rozpočet na výměnu konstrukčních vrstev komunikace mimo rýhu (0,90 m) realizovanou SmVaK Ostrava a.s., který bude předmětem výběrového řízení a město Orlová předloží orgánům města Orlová ke schválení smlouvu o dílo s vybraným uchazečem na výměnu konstrukčních vrstev komunikace mimo rýhu (0,90 m) realizovanou SmVaK Ostrava a.s.. Předpoklad realizace výběrového řízení je 1. čtvrtletí roku 2022. Předpoklad realizace celé akce je rok 2022.

III. Závěrečná ustanovení

1. Účastníci dohody se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta z účastníků dohody, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Účastníci dohody souhlasí s uvedením osobních údajů v dohodě tak, jak jsou tyto v dohodě uvedeny a prohlašují, že nakládání s dohodou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů SmVaK Ostrava a.s. potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Platnost dohody nastává podpisem této dohody účastníky této dohody a účinnost dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
4. Tuto dohodu lze zrušit nebo změnit jen na základě písemné dohody účastníků dohody.
5. Podpisem této dohody projevují účastníci dohody svoji svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli k jejímu uzavření.
6. Účastníci dohody prohlašují, že dohody není uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník dohody obdrží jedno vyhotovení.
8. O uzavření této dohody rozhodla Rada města Orlové dne 24. 11. 2021 usnesením č. 2211/61

Přílohy:

Příloha č. 1 – Situace koordinační – Orlová- Lutyně, ul. Na Stuchlíkovci výměna vodovodního řadu

Příloha č. 2 – Příčné řezy - Orlová- Lutyně, ul. Na Stuchlíkovci výměna vodovodního řadu

Příloha č. 3 – Soupis prací oceněný - Orlová- Lutyně, ul. Na Stuchlíkovci výměna vodovodního řadu

V Ostravě dne: 14.12.2021



V Orlové dne:

Za SmVaK Ostrava a.s.:

Za město Orlová:

.....
Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel


.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města



KONSTRUKCE KOMUNIKACE

odřezkový beton pro obrubné vrstvy, ACO 11+	50 mm
odřezkový beton pro látky vrstvy, ACO 10+	50 mm
betonová žebra 60/60 mm (R3)	100 mm
betonová žebra 60/60 mm (R3)	100 mm
CELKOVĚ	400 mm

OBRUBNÁ VRSTVA ACO 11+
Srnávk Odrstava
VÝMĚNA KONSTRUKČNÍCH Vrstev MĚSTO ORLOVA



LEGENDA HMOT

- OBRUBNÁ VRSTVA ACO 11+, Srnávk
- KONSTRUKCE, Srnávk
- KONSTRUKCE, MĚSTO ORLOVA

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVANĚ	KRISLIL	KONTROLOVAL	PRŮMYSLOVÝ ÚSTAV OPUSKVA-JI (URKSTP)	
Ing. J. RECHTÍK	Ing. J. RECHTÍK			VODOVODNÍ ŘADY	
OBJEDNATEL: AQUARIA INFRASTRUCTURES INCENTRUM, S.R.O.				VODOVODNÍ ŘADY	
NÁZEV:	ORLOVA - LUTYNĚ, ul. NA STUHLIKOVCI			DATA:	05/2021
VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU				STUPEŇ:	OPR+050
ČASŤ:	SO 01 VODOVODNÍ ŘAD			ČÍS. ZNAČKY:	11/2020
DRSŤ:	PŘÍČNÉ ŘEZY			POČET FORMÁTŮ:	2 x A4
				MĚŘITVO:	1 : 100
				ARCHIVNÍ ČÍSLO:	Č.V.
					11/2020
					05

Rechtik - PROJEKT, Hornoplatí 12, 702 00 Dobruška, tel.595 618 486, e-mail: rechtik-j@prvni.cz

Rechtik – PROJEKT
Hornopolská 12, 702 00 Ostrava
tel. 596 618 468
e-mail: rechtek-jrp@volny.cz

Stavba: Orlová – Lutyně, ul. Na Stuchlíkovci
výměna vodovodního řadu

Část: SO 03 Komunikace, město Orlová

Název: D.4 Soupis prací oceněný


Stupeň PD: Dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP)

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

Vypracoval: Ing. Josef Rehtik

Arch.číslo: 11/2020

Datum: květen 2021



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Orlová - Lutyně, ul. Na Stuchlíkovci - výměna vodovodního řádu	JKSO	
		EČO	
		Místo	Město Orlová
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Aqualia infraestructuras ingeniería, s. r. o.		
Projektant	Rechtik - PROJEKT		
Zhotovitel			
Zpracoval	Josef Rechtik		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		10. 3. 2021	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	228 902,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	107 655,39	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		336 557,89	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		336 557,89			
				DPH		%		Základ dané	
				snižovaná		15,0		0,00	
				základní		21,0		336 557,89	
				Cena s DPH				407 235,05	
				E Přípočty a odpočty					
				Dodá zadavatel				0,00	
				Klouzavá doložka				0,00	
				Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Orlová - Lutyně, ul. Na Stuchlíkovci - výměna vodovodního řadu
Objekt: SO 03 Komunikace, město Orlová

Objednatel: Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o.
 Zhotovitel:
 Místo: Město Orlová

Zpracoval: Josef Rehtlík
 Datum: 10. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				336 557,89
1			Zemní práce				55 274,33
1	221	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 150,10*(3,40-0,90)	m2	375,250	15,40	5 778,85
							375,250
2	001	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 150,10*(3,40-0,90)*0,20	m3	75,050	157,00	11 782,85
							75,050
3	001	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	75,050	259,00	19 437,95
4	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 75,05*1,80	t	135,090	125,00	16 886,25
							135,090
5	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	75,050	18,50	1 388,43
5			Komunikace				227 776,75
6	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 150,10*(3,40-0,90)*2	m2	750,500	154,00	115 577,00
							750,500
7	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	375,250	299,00	112 199,75
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				53 506,81
8	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	67,545	42,70	2 884,17
9	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	607,905	9,82	5 969,63
10	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	67,545	164,00	11 077,38
11	221	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,545	250,00	16 886,25
99			Přesun hmot				16 689,38
12	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	258,750	64,50	16 689,38
Celkem							336 557,89