
Smlouva o dílo č. 09 9 500 21 000 105

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno - Starý Lískovec

Sídlo: Oderská 4, 625 00 Brno 

zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným 

IČ: 44992785 

DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19022621/0100
(dále jen „objednatel")

a

JŠ projekční a inženýrská, s.r.o.
Olomučany 188, 679 03 Olomučany 

IČ : 28344669 

DIČ: CZ28344669
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šlanhof
Zástupce ve věcech technických:: Ing. Jiří Šlanhof
Firma zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62501
Bankovní spojení: KB pobočka Blansko
Č.Ú.: 43-4625200297/0100

(dále jen „zhotovitel")

Uzavřeli dle zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, §1724-1766, následující smlouvu o dílo 

zhotovení projektové dokumentace včetně dále specifikovaných souvisejících výkonů.na

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zpracování 14 projektových dokumentací na demolici a 

výstavbu pro územní souhlas včetně inženýrské činnosti a 14 realizačních projektových 

dokumentací na demolice a výstavby, které budou sloužit pro výběr dodavatele na 

veřejnou zakázku „Zpracování projektových dokumentací na demolici a výstavbu 

kontejnerových stání na komunální odpad 

na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec".

Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., zákona č. 
137/2006Sb., o veřejných zakázkách. Položkový rozpočet a slepý výkaz výměr bude proveden 

dle vyhlášky 230/2012 Sb.

Předmět smlouvy obsahuje:

a) 14x dokumentaci pro územní souhlas včetně inženýrské činnosti, viz příloha č. 1.
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b) 14x realizační dokumentaci, která bude sloužit i pro výběr dodavatele stavby včetně 
výkazu výměr a položkového rozpočtu, viz příloha č. 2.

c) výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení § 152 odst. 4 

Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor"). Výkon Autorského 

dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je 

specifikována v příloze č. 3 této smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění.

II.

Způsob vypracování projektové dokumentace

1 Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování 

podle stavebního zákona a bude opatřena doložkou ztvrzující toto oprávnění (podpis, 

autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektové 

dokumentace prokázaná jménem, podpisem a otiskem autorizované osoby, která kontrolu 

provedla.

2 Každá projektová dokumentace bude vypracována a dodána v rámci ujednané ceny v 6 

vyhotoveních a 1 x na CD. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v 

požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní 

správy a správců sítí, provedené průzkumy, statické výpočty budou v originále předány 

objednateli a v čitelné digitalizované podobě (např. skenováním) budou součástí 

elektronické dokumentace předávané na CD stejně tak, jako provedené průzkumy a jiné 
dokumenty plynoucí z plnění předmětu díla.

3 Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní 

předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími 

podklady objednatele a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

4. Zhotovitel má povinnost vypracovat projekt tak, aby byl kompletní a v souladu s platnými 
technickými normami.

5. Zhotovitel má povinnost provést dílo s potřebnou péčí, řádně a v souladu s touto 
smlouvou.

III.

Cena díla

1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku I. této smlouvy je ujednána 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách.

2 Cena předmětu smlouvy podle článku I. a) a b) této smlouvy je cena pevná, kterou není 

možné překročit a celkem činí 246 000 Kč.

Tato cena se skládá z ceny za dílčí plnění:

-cena za poskytnutí dokumentace pro územní souhlas - po dokončení části plnění 155 000 Kč 
-cena za poskytnutí realizační dokumentace (dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně výkazu 
výměra položkových rozpočtů) - po dokončení části plnění 91 000 Kč 

-cena za autorský dozor - měsíčními platbami v rámci realizace 6000 Kč/lměsíc
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IV.

Platební podmínky

1 Objednatel nepřipouští zálohové platby. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě

dvou faktur vystavených zhotovitelem na základě zápisu o předání a převzetí každé části 

díla v souladu sčl. III. této smlouvy. Splatnost každé faktury činí 30 dnů ode dne jejího 
doručení objednateli.

Faktura za plnění dle článku I. odst. 1 písm. a) smlouvy bude uhrazena po nabytí právní 

moci územního rozhodnutí, případně až stavebního povolení

Faktura za plnění dle článku I. odst. 1 písm. b) smlouvy bude uhrazena na základě zápisu 

o předání a převzetí této části díla bez vad a nedodělků.

2 Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně 

pověřenému pracovníkovi objednatele.

3 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

4 Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a 

budou předem odsouhlaseny oběma smluvními stranami, bude takováto dodatečná 

částka zahrnuta do příslušné faktury odděleně na základě uzavřeného dodatku k této 
smlouvě.

5 Náležitosti faktur zhotovitele:

- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČ, příp. DIČ zhotovitele a objednatele

- číslo účtu zhotovitele

- předmět plnění, datum uzavření smlouvy

- fakturovaná částka

- den vystavení a splatnost faktury

- podpis oprávněné osoby

- náležitosti dle platných předpisů

6 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 

obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se ukončí plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

7 Fakturační adresa objednatele je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 
00 Brno, konečný příjemce: MČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno.

V.

Doba zhotovení díla

1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli dohodnuté části projektové 

dokumentace v rozsahu a obsahu podle článku I. odst. 1 této smlouvy v termínech:

- předmět smlouvy dle čl. I. odst. 1 písm. a) dodá projektovou dokumentaci pro 

územní souhlas do 30. 4. 2022 od zveřejnění smlouvy v registru smluv včetně 

inženýrské činnosti.

- předmět dle čl. I, odst. 1 písm. b) dodá do 30. 4. 2022 od zveřejnění smlouvy 

v registru smluv

2 Shora uvedené lhůty se prodlouží o příslušný časový úsek, jedná-li se o prodlení z důvodů 
na straně objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 

že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.
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Předmět plnění podle článku I. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním 

všech částí dle článku I. odst. 1 písm. a) a písm. b) objednateli. Dílo bude předáno 

objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla. Dílo bude předáno bez vad a 
nedodělků.

VI.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky

1 Po dobu záruční doby zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku. Zhotovitel odpovídá 

za to, že dílo bude po celou dobu záruční doby bez vad. Zhotovitel odpovídá za to, že 

předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci 
použít pro přípravu dalších etap zpracovávání projektové dokumentace.

2 Zhotovitel odpovídá za vady zjištěné v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců.
3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními 

předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění 
díla a jeho částí dodržovat obecně závazné předpisy, platné české technické normy, 
ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy 

(veřejnoprávních orgánů) a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.
4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5 Pro případ vady projektové dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel 

povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu max. 5 dnů po 

obdržení písemné reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla 

poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.
6. Pokud v důsledku vad projektu bude třeba vynaložit na dokončení díla - stavby dodatečné 

náklady, bude mít v takovém případě objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu 

dodatečných nákladů. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli dodatečné náklady na 

dokončení díla - stavby na základě výzvy objednatele, a to do 15 dnů ode dne doručení 
výzvy zhotoviteli.

VII.
Podmínky a způsob provedení díla

1 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla - projektové dokumentace 

stavby - zajistit minimálně jednu konzultaci rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky 

objednatele, z nichž bude pořízen oboustranně podepsaný zápis, který bude závazným 

podkladem pro zhotovení díla. Objednatel si kromě možností průběžného připomínkování 
zpracovávané dokumentace vyhrazuje 14 dnů k vyjádření k předané dokumentaci každého 

stupně před jejím finálním zpracováním.
2 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku stavby, která má být rekonstruována.
3 Objednatel a zhotovitel se vůči sobě navzájem zavazují poskytovat si vzájemnou 

součinnost, potřebnou pro zhotovení díla.
4 Objednatel bere na vědomí, že části projektové dokumentace, z nichž je patrný vzhled 

stavby a uspořádání interiérů, jsou chráněny autorským právem jakožto duševní vlastnictví 
zhotovitele (zhotovitelů jednotlivých části projektové dokumentace - subdodavatelů), že 

tyto části stavební dokumentace není objednatel oprávněn upravovat a měnit nebo 

umožnit jejich úpravu nebo jiné využití třetí osobou.
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5 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky a 

na nevhodnost jeho případných pokynů.
6 Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 

třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese 

zhotovitel odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 

veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, 
kterých ke své činnosti použil.

7 Zhotovitel je vlastníkem každé zhotovované části díla a nese nebezpečí škody na něm až do 

okamžiku jeho převzetí objednatelem.

Vlil.
Sankce

1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné části díla za každý den prodlení formou 

započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává 

zhotovitel tímto svůj souhlas.
2 Je-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) zhotovitele, zavazuje se 

uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý den 

prodlení.
3 V případě prodlení s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvení pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
4 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 

hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 

souvislosti škody, kterou lze vymáhat samostatně.
Smluvní pokuty jsou uvedeny bez DPH.

IX.
Změny díla

1 Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, 
vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.

X.
Nepředvídaná událost

1 Nepředvídanou událostí se rozumí skutečnosti, nastalé mimo kontrolu smluvních stran, při 
uzavření smlouvy nemůže být konkrétně předvídána a nevztahuje se na chybu nebo 

zanedbání. Uvedenými skutečnostmi jsou zejména živelní pohromy, rozsáhlé nehody 

dopravních prostředků, záplavy, epidemie, požáry, karanténní omezení, nepokoje, stávky, 

výluky a války.
2 Žádná ze smluvních stran neporuší smlouvu ani nebude jinak odpovědná v důsledku 

jakéhokoliv prodlení nebo jiného neplnění svých závazků podle této smlouvy; zejména 

nebude vystavena smluvní pokutě nebo odstoupení od smlouvy, jestliže prodlení nebo jiné 

neplnění smluvních závazků je způsobeno nepředvídanou událostí. Plnění závazků se v 

takovém případě prodlužuje o dobu působení této události.
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3 Dojde-li k jakékoli nepředvídané události, pak ta smluvní strana, která chce uplatňovat 
nárok na vyvinění se z porušení plnění svých smluvních závazků v důsledku působení 
nepředvídané události, musí bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou stranu o 

zásahu této události a doložit postačujícím způsobem tuto skutečnost.
4 V případě působení nepředvídané události se obě strany zavazují učinit bez zbytečného 

prodlení potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat 
písemně k odstranění porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 dnů od doručení 
této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu porušení této smlouvy neodstraní, 
nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhému smluvní straně.

2 Porušením této smlouvy se rozumí zejména: prodlení zhotovitele se splněním termínu 

dokončení díla delším než 30 dnů, nedodržování jednotlivých termínů, nesplnění 
kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem či jakékoliv jiné neplnění 
závazků ve smyslu této smlouvy či právních předpisů, pokud zhotovitel neprokáže, že 

výše uvedené porušení nezavinil. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud 

bude zhotovitel v likvidaci. Porušením se dále rozumí prodlení objednatele se splněním 

svých závazků ve smyslu této smlouvy déle než 30 dnů.

3 V případě, že dojde k ukončení, anebo k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 

objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení anebo odstoupení 
fakturovat objednateli ve výši dle vykonaných prací (činností), ke dni zrušení této 

smlouvy na základě prokázané rozpracovanosti, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou 

nárok. Faktura bude objednatelem uhrazena se splatností dle čl. IV. této smlouvy.

4 V případě, že dojde k ukončení, anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 

zhotovitele, nese zhotovitel veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti 
nárokovat fakturaci za rozpracovanost nepředaných a rozpracovaných částí projektu.

5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a 

ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout vzájemná peněžitá plnění za plnění 
poskytnutá před účinností odstoupení).

XII.
Ostatní ujednání

1 Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně a pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, 
případně pro podání žádostí o dotace ze státních fondů, evropských fondů, ze státního 

rozpočtu. Objednatel je oprávněn, v souladu se svými cíli, schváleným rozpočtem, plánem 

investic apod. dělat v díle úpravy, změnit je, dokončit, spojit s jinými díly. Objednatel je 

také oprávněn dílo zveřejnit v médiích v souvislosti s prezentací své činnosti či svých plánů 

s uvedením autora díla. Jinak je může užít pouze za podmínek stanovených zákonem č.
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s uvedením autora díla. Jinak je může užít pouze za podmínek stanovených zákonem č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon).

2 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten
pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel
poskytuje objednateli bezvýhradnou záruku svých povinností v této smlouvě uvedených.
K tomuto účelu má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu číslo

, na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti

zhotovitel na pojistnou částku

této smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že bude pojištěn pro
případ odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem po celou dobu účinnosti této
smlouvy o dílo nejméně v rozsahu uvedením v tomto ustanovení. .

Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 1

XIII.
Závěrečná ujednání

1 Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vztahy
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou
platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím
obsahu.

3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a
závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

4 Městská část Brno - Starý Lískovec je při nakládání s veřejnými prostředky povinna
dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona).

5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou
stejnopisech.

6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

7 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
8 Tato smlouva byla schválena na 9H. schůzi Rady městské části Brno - Starý Lískovec konané

dne 1T-12. 2021, bod .$£. '

V Brně dne : fS. -AOl .- Io W V Brně dne: faAl- *0^
Gtatoíární

rsosí-Váíás! "™'Sí571Mmw

Brno

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Jiří Sl^fnhof

(zhotovitel)starosta MČ Brno ystarý Lískovec
(objednatel)
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Obsah DUR

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DUR obsahuje:

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím druhu a 

lokalitě stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné projektové 

dokumentaci,

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy,

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace,

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání územního rozhodnutí / o 

územní souhlas v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,

6. vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí / o územní souhlas v souladu s vyhláškou č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad,
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Obsah Realizační dokumentace

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy ZD obsahuje:

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím druhu a 

lokalitě stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné projektové 

dokumentaci,

2. pokud byly požadovány, pak doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a 

stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní 

správy předepsané zvláštními předpisy,

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného územního 

souhlasu do projektové dokumentace,

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,

5. plán BOZP v členění:

a. základní informace o akci a účastnících výstavby,

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 

dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění 

vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP,

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,

f. zásady požární ochrany při realizaci,

g. dopravně provozní předpisy,

h. zabezpečení staveniště,

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby,

6. účast na prohlídce místa plnění a součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné dotazy 

uchazečů v zadávacím řízení na zhotovitele předmětné stavby,

7. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách „dotačních orgánů"
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Obsah činností Autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 

činnosti:

postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem 

nebojím určenou osobou,

účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 

vypracována projektová dokumentace,

dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 

Stavby,

účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost 

s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 

Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),

podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě 

odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna 

plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné 

odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala 

příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.,

podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem 

Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

Stavby,

navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační 

přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací a vykonává dohled nad 

souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem 

k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, 

přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat 

příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 

i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, 

základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.)

sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu 

přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, které by 

mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby 

podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního 

souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto 

změny,

účastní se komplexních zkoušek Stavby,

aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 

kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce Stavby 

Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis 

nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,

aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad 

Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,

zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky 

nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve 

stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,

vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové 

dokumentaci pro provádění Stavby.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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