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COMOTOVIA 

 
BOHEMIA 

GYMNÁZIUM,  CHOMUTOV, 

Mostecká 3000, 
příspěvková organizace 

 

 

Smlouva o provedení opravy hlavního schodiště Gymnázia Chomutov  

(VZ-32786/2021)  

Č. smlouvy: OSS/20/2021 
Smluvní strany:  

 

1. Objednatel:  

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace 

Sídlo:                           Mostecká 3000, 430 11 Chomutov 

Jednající:                    Mgr. Jaroslavem Zahrádkou, ředitelem školy 

IČ: 613 42 645  

DIČ:                            není plátce DPH 

Bankovní spojení:         KB Chomutov 

Číslo účtu:                  2110950217/0100 

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: 

 Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy  

   

  a 

 

2.   Zhotovitel:       EMRITER v.o.s.   

Sídlo:  Hálkova 224, 430 01Chomutov 

 IČ: 482 68 119  

DIČ: CZ48268119 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank Chomutov     

Číslo účtu: 1101704714/0600 

  

 

uzavírají podle § 1724 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto 

smlouvu o provedení opravy hlavního schodiště Gymnázia Chomutov:  

 

I. 

 

PŘEDMĚT A ÚČEL  SMLOUVY 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je provedení opravy hlavního vstupního venkovního schodiště 

Gymnázia, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvkové organizace.   Jedná se o plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu na stavební práce  s názvem „Oprava hlavního schodiště 

Gymnázia Chomutov“ – VZ 32786/2021. Specifikace prací včetně materiálu  souvisejících 

s opravou hlavního schodiště Gymnázia Chomutov je vymezena Výzvou, jejími přílohami 

a nabídkou prodávajícího. Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.   

 

1.2. Zhotovitel je oprávněn vykonávat činnost v předmětu podnikání, což doložil v předložené  

nabídce ze dne 26.11.2021 doručené osobně ve lhůtě pro podání nabídky dne 29.11.2021.  
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1.3. Záruční lhůta na provedené práce je dohodnuta v rozsahu 36 měsíců od data předání 

dokončených prací.   

 

1.4. Místem plnění je Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace.  

 

1.5. Termín pro dokončení prací a předání opraveného díla: nejpozději do 31.12.2021.  

  

                                                                    II. 

 

PRÁVA  A  POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN 

 

2.1.  Zhotovitel je povinen : 

 

a) Provádět svými pracovníky práce na opravě hlavního vstupního venkovního schodiště 

Gymnázia Chomutov tak, aby uvedené práce minimálně omezily provoz školy, příp.  

práce probíhající ve škole v uvedeném období na základě jiných smluv      

 

b) Vybavit své pracovníky ochrannými pomůckami tak, jak to vyplývá z příslušných 

předpisů. 

 

c)  Zajistit:  

 před zahájením plnění předmětu smlouvy prokazatelné seznámení svých 

zaměstnanců s obdrženými předpisy a instrukcemi objednatele a garanci jejich 

dodržování, 

 dodržování předpisů o ochraně vod a životního prostředí a předpisů o ukládání 

odpadů, 

 nakládání s odpady ze svých činností v souladu s platnými právními předpisy pro 

ochranu ŽP 

 třídění odpadů vzniklých při realizaci opravářských prací 

 nakládání s vodami v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu vod a pro 

jejich hospodárné využívání, 

 ochranu ovzduší v souladu s platnými právními předpisy, 

 nakládání s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými právními 

předpisy pro ochranu ŽP 

 na výzvu objednatele předložení seznamu používaných chemických látek a 

přípravků, bezpečnostních listů a přehledu spotřeby,  

 úhradu škod prokazatelně způsobených osobami jím určenými pro práce na 

opravě hlavního vstupního venkovního schodiště Gymnázia Chomutov, 

 hlášení závad a škod na majetku objednatele zjištěných při plnění předmětu 

smlouvy,                                                                             

 kulturnost projevu svých zaměstnanců v místě výkonu služby, 

 pohyb svých zaměstnanců pouze v místech výkonu předmětu smlouvy a na 

přístupových cestách k nim, 

 provádění dohodnutých prací prostřednictvím pouze těch zaměstnanců, kteří jsou 

pro tyto činnosti zdravotně způsobilí a mají předepsané kvalifikační předpoklady, 

 používání pouze těch prostředků, nářadí a strojů, jež byly pro daný účel řádně 

schváleny, 
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d) Za případné škody na životním prostředí vzniklé činností zhotovitele v místě výkonu 

plnění odpovídá do všech důsledků zhotovitel, včetně pokut uložených orgány státní 

správy i ostatními vyvolanými náklady. 

 

2.2.  Objednatel je povinen a oprávněn: 

 

a) Umožnit vjezd automobilů zhotovitele do objektu areálu gymnázia za účelem jeho 

činnosti 

 

b) Zajistit funkční zdroje studené vody a elektrické energie, funkční kanalizační odpady a 

úložiště odpadků, vše pro účely plnění této smlouvy bezplatně 

  

c) Zaplatit fakturu za provedené dílo řádně a včas do data dohodnutého termínu splatnosti 

 

d) Vrátit fakturu, jestliže neobsahuje povinné náležitosti nebo je chyba ve fakturované 

částce. Splatnost začne běžet od doručení nově vystavené faktury. 

 

III. 

 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 

3.1. Cena za provedené stavební práce vč. materiálu je stanovena na celkovou částku 

215.500,00 Kč (slovy: dvěstěpatnácttisícpětsetkorunčeských)  bez DPH a 260.755,-- Kč  

 (slovy: dvěstěšedesáttisícsedmsetpadesátpětkorunčeských) vč. DPH. 

 

3.2. Přesný rozpočet oceněných prací a materiálu je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

 

3.3. Fakturace provedených prací vč. materiálu bude provedena k datu dokončení všech prací a 

předání díla.  

 

3.4. Právo na zaplacení ceny zhotoviteli vzniká řádným splněním jeho závazků v souladu 

s příslušnými ustanoveními této smlouvy. 

 

3.5. Podkladem pro platbu je řádný daňový doklad – faktura, zaslaná na adresu sídla 

objednatele.  

 

3.6. Platba bude realizována převodem na účet zhotovitele na základě řádně vystavené faktury. 

Tato faktura musí mít všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných 

předpisů, jinak bude objednatelem vrácena, aniž by tento byl v prodlení se zaplacením 

fakturované částky. 

 

3.7. Splatnost faktury je dohodnuta na 21 dní od data obdržení faktury objednatelem.  

 

IV. 

SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 

 

4.1. Objednatel může použít sankce za nedodržení termínu dokončení prací dle článku I., odst. 

1.5., a to ve výši 0,05 % z celkové sjednané částky, a to za každý den prodlení až do data 

předání.    
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4.2. V případě, že objednatel nezaplatí fakturu ve sjednané lhůtě, má zhotovitel právo uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení až do úplného 

zaplacení. 

 

V.  

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

 

5.1. Smluvní vztah lze ukončit dohodou smluvních stran. 

 

5.2. Smluvní vztah lze ukončit písemnou výpovědí:  

 

5.2.1. ze strany objednatele v případě, že nebude  předáno opravené dílo do data 

dohodnutého v článku I, odst. 1.5. nebo v případě opakovaného neodstranění 

závad na prováděném díle v určeném termínu v průběhu opravy, jestliže byly tyto 

písemně specifikovány a zhotoviteli vytčeny oprávněným zástupcem objednatele 

 

5.2.2. ze strany zhotovitele v případě, že bude prokazatelně znemožněno plnění 

předmětu smlouvy ze strany objednatele  

 

5.3. Dále lze od smlouvy odstoupit z důvodu nemožnosti plnění např. z důvodu zániku 

oprávnění podnikat v předmětu smlouvy nebo z ostatních zákonem stanovených důvodů.  

  

5.4. Obsah smlouvy lze změnit jen na základě oboustranné dohody smluvních stran, a to 

formou písemného dodatku podepsaného jejich oprávněnými zástupci. 

 

5.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv, spravovaném Ministerstvem vnitra České republiky. 

Zhotovitel souhlasí tímto se zveřejněním smlouvy v Registru smluv v plném rozsahu 

včetně osobních údajů. 

 

5.6. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řeší příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku v platném znění.  

 

5.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel  a 1 

výtisk zhotovitel. 

 

5.8. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých smluvních 

závazků z důvodu vyšší moci. Pod pojmem vyšší moci se rozumí působení 

nepředvídatelných událostí vyskytnuvších se po uzavření smlouvy, které jsou mimo 

možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout 

dostatečná opatření, jako jsou např. stávky, výluky, blokády, válka nebo hrozba války, 

mobilizace, přírodní pohromy takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění 

smluvního závazku. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna bez prodlení 

informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání a je povinna 

podrobně dokladovat její vliv na plnění předmětu smlouvy. 
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5.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

V Chomutově dne 6. prosince 2021 

 

 

 

 

 

------------------------------------                                              -------------------------------------- 

Za objednatele                     Za zhotovitele  

Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka   Vilém Hubka  - společník     

Ředitel školy  EMRITER v.o.s.  

Gymnázium, Chomutov,    

Mostecká 3000 

Příspěvková organizace  

430 11 Chomutov   
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení opravy hlavního schodiště Gymnázia Chomutov VZ-32786/2021                                           Č. smlouvy: OSS/20/2021 

  

Rozpočet oceněných prací a materiálů  

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

    
        
 

Stavba: 
     

  
Oprava zdí schodiště Gymnázia Chomutov 

  

        
 

KSO: 
   

CC-CZ: 
 

 
Místo:   

  
Datum: 

 
        

 
Zadavatel: 

   
IČ: 

 

  
  

   
DIČ: 

 

 
Uchazeč: 

   
IČ: 48268119 

  
EMRITER v.o.s. DIČ: CZ48268119 

        
 

Projektant: 
   

IČ: 
 

  
  

   
DIČ: 

 

 
Zpracovatel: 

   
IČ: 

 

  
  

   
DIČ: 

 

        
 

Poznámka: 
     

        
 

              

 
Cena bez DPH 

    
215 500,00 

 
              

   
Základ daně 

  
Sazba daně Výše daně 

 
DPH základní 215 499,99 

  
21,00% 45 255,00 

  
snížená 0,00 

  
15,00% 0,00 

        
  Cena s DPH   v CZK   260 755,00 
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SOUPIS PRACÍ 
     

        Stavba: 
     

  
Oprava zdí schodiště Gymnázia Chomutov 

  

        Místo: 
 

  
  

Datum: 
 

        
Zadavatel:   

  
Projektant:   

Uchazeč: EMRITER v.o.s. 
  

Zpracovatel:   

        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 
   215 500,00 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

   

215 499,99 

 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

   
210 771,97 

1 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 258,356 27,00 6 975,61 

2 K 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 86,119 154,00 13 262,33 

 
VV 

 
258,356/3 

 
86,119 

  
 

VV 
 

Součet 
 

86,119 
  

3 K 622142001 
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty 

m2 258,356 230,00 59 421,88 

 
VV 

 
2,1*1,7+(2,1*0,9)/2+4,1*1,4 

 
10,255 

  
 

VV 
 

Mezisoučet první schodiště 
 

10,255 
  

 
VV 

 
1*1,4*2 

 
2,800 

  
 

VV 
 

1,6*2*2 
 

6,400 
  

 
VV 

 
0,6*1,2*2 

 
1,440 

  
 

VV 
 

0,7*3,2*2+0,7*2*2 
 

7,280 
  

 
VV 

 
Mezisoučet brána 

 
17,920 

  
 

VV 
 

6,55*1,2 
 

7,860 
  

 
VV 

 
2,7*1,4 

 
3,780 

  
 

VV 
 

Mezisoučet od brány k druhému schodišti 
 

11,640 
  

 
VV 

 
2,2*1,3*2 

 
5,720 

  
 

VV 
 

(1,3+1,3)*1,3*2 
 

6,760 
  

 
VV 

 
3,3*1,3*2 

 
8,580 

  
 

VV 
 

Mezisoučet úzké rameno obě strany 
 

21,060 
  

 
VV 

 
1,7*2,4 

 
4,080 

  
 

VV 
 

(1,8*1,2)/2 
 

1,080 
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VV 

 
1,7*1,2 

 
2,040 

  
 

VV 
 

1,36*0,8*-1 
 

-1,088 
  

 
VV 

 
Mezisoučet stěna s dveřmi 

 
6,112 

  
 

VV 
 

(0,75*1,15+0,66*1,15)*2 
 

3,243 
  

 
VV 

 
0,7*3,6 

 
2,520 

  
 

VV 
 

(3,6*1)/2 
 

1,800 
  

 
VV 

 
(0,75*1,15+0,66*1,15)*2 

 
3,243 

  
 

VV 
 

Mezisoučet poslední schodiště před hl. vchodem 
 

10,806 
  

 
VV 

 
1,3*1,4 

 
1,820 

  
 

VV 
 

0,5*1,4 
 

0,700 
  

 
VV 

 
0,6*1,4 

 
0,840 

  
 

VV 
 

0,6*0,6 
 

0,360 
  

 
VV 

 
4,4*1,8 

 
7,920 

  
 

VV 
 

1,4*2 
 

2,800 
  

 
VV 

 
Mezisoučet za lavičkou 

 
14,440 

  

 
VV 

 
(3,4+3,4+6,2+1+1,6+1,6+1+6,55+2,7+2,2+1,3+1,3+3,3+3,5+3,8+3,8+1,2+3)*0,7 

 
35,595 

  

 
VV 

 
0,75*0,66*2 

 
0,990 

  
 

VV 
 

0,6*0,6 
 

0,360 
  

 
VV 

 
Mezisoučet zhlaví 

 
36,945 

  
 

VV 
 

129,178 
 

129,178 
  

 
VV 

 
Mezisoučet druhá strana 

 
129,178 

  
 

VV 
 

Součet 
 

258,356 
  

4 K 622151021 
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek 
stěn 

m2 258,356 50,00 12 917,80 

5 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 283,520 50,00 14 176,00 

 
VV 

 
3,4+3,4+0,3*2 

 
7,400 

  
 

VV 
 

2*2+2*2+(0,6+0,7)*2*2+3,2*2*2+1,2*2+1,2+0,5*2*2 
 

31,600 
  

 
VV 

 
0,3*2 

 
0,600 

  
 

VV 
 

1,4*2+0,8+1,7+3,5+3,5 
 

12,300 
  

 
VV 

 
(2,7+2,7)*2+1,2*4*2+(0,75+0,66)*2*2+1 

 
27,040 

  
 

VV 
 

(0,6+0,6)*2+1,4*2+0,4*2+1,4*2 
 

8,800 
  

 
VV 

 
Mezisoučet jedna strana rohové profily 

 
87,740 

  
 

VV 
 

87,74 
 

87,740 
  

 
VV 

 
Mezisoučet druhá strana rohové profily 

 
87,740 

  

 
VV 

 
(3,4+3,4+6,2+1+0,96+0,96+1+6,6+2,7+2,2+1,3+1,3+3,3+3,5+3,8+3,8+8,6)*2 

 
108,040 

  

 
VV 

 
Mezisoučet profil s okapnicí 

 
108,040 

  
 

VV 
 

Součet 
 

283,520 
  

6 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 184,254 20,00 3 685,08 

 
VV 

 
283,52-108,040 

 
175,480 

  
 

VV 
 

Součet 
 

175,480 
  

 
VV 

 
175,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

 
184,254 
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7 M 59051512 
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet 
ETICS 

m 113,442 45,00 5 104,89 

 
VV 

 
(3,4+3,4+6,2+1+0,96+0,96+1+6,6+2,7+2,2+1,3+1,3+3,3+3,5+3,8+3,8+8,6)*2*1,05 

 
113,442 

  

 
VV 

 
Součet 

 
113,442 

  

8 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 20,340 575,00 11 695,50 

 
VV 

 
(3,4+3,4+6,2+1+1,6+1,6+1+6,55+2,7+2,2+1,3+1,3+3,3+3,5+3,8+3,8+1,2+3)*2*0,2 

 
20,340 

  

 
VV 

 
Součet 

 
20,340 

  

9 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 238,016 336,00 79 973,38 

 
VV 

 
258,356-20,34 

 
238,016 

  
 

VV 
 

Součet 
 

238,016 
  

10 K 629999011 
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo 
struktur na fasádě 

m 101,700 35,00 3 559,50 

 
VV 

 
(3,4+3,4+6,2+1+1,6+1,6+1+6,55+2,7+2,2+1,3+1,3+3,3+3,5+3,8+3,8+1,2+3)*2 

 
101,700 

  

 
VV 

 
Součet 

 
101,700 

  

 
D 998 Přesun hmot 

   
4 728,02 

11 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 2,663 1 775,45 4 728,02 

                

 

 

V Chomutově dne 6. prosince 2021 

 

 

 

 

------------------------------------                                     -------------------------------------- 

Za objednatele                     Za zhotovitele  

Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka   Vilém Hubka  - společník     

Ředitel školy  EMRITER v.o.s.  

Gymnázium, Chomutov,    

Mostecká 3000 

Příspěvková organizace  

430 11 Chomutov   


