
se sídlem:

lČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupené:

se sídlem:

IČO:

DEC:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

SMLOUVA o DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Městská část Praha - Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10

00231347

C200231 347

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2111281318/2700

Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou

dále jen jako „Objednatel"

na straně jedné

Quality Group s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp.

zn. C 115947

Příkop 843/4, 602 00 Brno

08879737

CZ08879737

Ing. Jiří Šoltés, jednatel, Ing. Martin Sobotka, jednatel

dále jen jako ,.Zhotovitel"

na straně druhé

tuto

smlouvu o dílo

ke stavbě „Rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice“
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

dále jen jako „Smlouva"

I. Úvodní ustanovení

Smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu ve smyslu

Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 27/4 z 1.6.2020 k veřejné

zakázce „Rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice" zahájené uveřejněním výzvy na

profilu zadavatele dne 27.10.2021

Účelem (cílem) Smlouvy je připravit podklady pro realizaci stavby Rekonstrukce a dostavba

hasičské zbrojnice (dále jen jako „Stavba“), jejímž předmětem je modernizace a rozšíření

stávající hasičské zbrojnice v Praze - Dolních Měcholupech.

Na práva a povinnosti neupravené Smlouvou se užije právní úprava stanovená zákonem

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský

zákoník"), a tomuto právu či povinnosti odpovídající zvláštní právní předpis.

Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečnosti v

době uzavření Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštního zákona

(živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení

opačné Smluvní straně.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednateíe a jeho stavbu

Rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice dále vymezený předmět plnění (dáte jen jako

„Díío“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou Cenu.

Dílem a jeho dílčími celky se rozumí

a) zhotovení dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení ve smyslu zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen jako „stavební zákon"), (dále jen jako „Dokumentace

pro staVební povolení“ nebo „DSP“):

b) výkon inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání stavebního povolení ve

smyslu stavebního zákona;

c) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a)

zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“) a soupisu

stavebních prací , dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst.

1 písm. b) ZZVZ (dále jen jako „Dokumentace pro výběr zhotovitele" nebo „DPS“); a

d) výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního

zákona ke stavbě Rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice, jejímž předmětem je

modernizace a rozšíření hasičské zbrojnice.
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2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

Dilo dále zahrnuje (dále jen jako „Průřezová činnosti") i

a) ve fázi zhotovení Dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení a výkonu

inženýrské činnosti pro vydání společného povolení

i. přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů pro

provedení projektových prací a inženýrské činností;

ii. zaměření stávajících prostor hasičské zbrojnice v rozsahu a podrobnosti

nezbytných pro zajištění odpovídající projektové přípravy;

iii. návrh postupu (etapizace) realizace stavby;

Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy jsou dále vymezeny v příloze č. 1 této

Smlouvy.

Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu náleží od počátku Objednateli. Nebezpečí škody

na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí Díla bez vad

a nedodělků.

III. Plnění předmětu smtouvy

Zhotovitel se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péči

(se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a Objednatel se mu

k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve Smlouvě, jinak v kvalitě,

která odpovídá účelu Smlouvy.

Zhotovení Dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení (DSP), a provedeni

inženýrské činnosti pro vydání společného povolení bude probíhat následovně

a) Zhotovitel zpracuje DSP pro účelyjejího projednání s dotčenými orgány státní správy,

(dále společně jen jako „Dotčené orgány státní správy“) (též tzv. hrubopis či koncept

DSP);

b) Zhotovitel, před zahájením projednání DSP s Dotčenými orgány státní správy, předá

Objednatelí zpracovanou DSP a ten Zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím

„Protokolu o předání a převzetí DSP pro projednání s dotčenými orgány státní správy",

a to nejpozději do 14-tí kalendářních dnů;

c) Zhotovitel projedná DSP s Dotčenými orgány státní správy;

d) Zhotovitel, je-li to na základě projednáníDSP s Dotčenými orgány státní správy potřeba,

DSP dopracuje;

e) Zhotovitel, před zahájením veřejnoprávního projednání DSP, předá Objednateli

zpracovanou DSP (též tzv. koncept čistoplsu DSP) a ten Zhotoviteti potvrdí její převzetí

prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DSP pro zahájení veřejnoprávního

projednání", a to nejpozději do 14—ti kalendářních dnů;

f) Zhotovitel zpracuje a podá návrh na zahájení veřejnoprávního projednání DSP;

g) Zhotovitel obstará veřejnoprávní projednání DSP za Objednatele;

h) Zhotovitel, je-ll to na základě veřejnoprávního projednání DSP potřeba, DSP dopracuje;

a

i) Zhotovitel, po nabytí právní moci stavebnlho povoleni, předá projednanou DSP (též tzv.

čistopis DSP) bez vad a nedodělků Objednateli a Objednatel Zhotoviteli potvrdí její

převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání apřevzetí projednané DSP", a to

nejpozději do 14-ti kalendářních dnů.

Stránka 3 z 13

 



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (DPS) bude probíhat následovně

a) Zhotovitel zajistí veškeré činnosti potřebné pro zpracování DPS;

b) Zhotovitel zpracuje DPS; a

c) Zhotovitel Objednateíi předá DPS bez vad a nedoděiků a Objednatel Zhotoviteli potvrdí

její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DPS", a to nejpozději do

14-ti kalendářních dnů.

Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po dobu výstavby, a to

v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení Stavby. Cena za výkon autorského dozoru

je stanovena jako nejvýše přípustná za 35 hodin, přičemž překročí—li doba výkonu autorského

dozoru tuto dobu, dohodly se Smluvní strany na odměně za výkon autorského dozoru po dobu

převyšující předmětné období na ceně autorského dozoru ve výši 650,- Kč bez DPH za každou

započatou hodinu výkonu autorského dozoru.

Zhotovitel se zavazuje Dílo Objednateli předat i v otevřeném upravitelném zdrojovém

etektronickém formátu, který umožníjeho další užití, dopracování či úpravu.

Smluvní strany stanovují tyto zásady provádění pinění předmětu Smlouvy

a) Zhotovitel bude svolávat výrobní výbory alespoň 1x týdně a bude zajišťovat jejich

konání na území hlavního města Prahy, přičemž místo jednání obstarává na své

náklady Zhotovitel, neurčí-Ii Objednatel místo jednání u něj;

b) Zhotovitel se zavazuje účastnit výrobních výborů osobně prostřednictvím členů svého

realizačního týmu;

c) Zhotovitel se zavazuje ihned po doručení výzvy k plnění podle této Smlouvy a rovněž

ihned po vzniku takového stavu, neexistuje-Ii při doručení výzvy k plnění, písemně sdělit

Objednateli skutečnost, že mu v provedení Předmětu plnění řádně a včas brání nebo i

jen takové plnění závažně ohrožuje absence nebo neúplnost Závazných podkladů,

Doplňkových činností nebo ostatních podkladů předaných Objednatelem nebo třetími

osobami Zhotovitelí pro účely provádění Předmětu plnění, přičemž se má za to, že

nesplněním této povinnosti na sebe Zhotovitel přebírá riziko provádění Předmětu plnění

nikoliv řádně a včas, a to ze zavinění Zhotovitele; a

Plnění předmětu smlouvy bude na straně Objednateie provádět realizační tým ve složení

stanoveném v příloze č. 2 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu

postačí písemné oznámení této skutečnosti Zhotoviteli. Změna není změnou této Smlouvy,

a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Zhotovitele provádět realizační tým ve složení

stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná

a) pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou

nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň

b) po předchozím písemném schválení Objednateiem.

Na změnu poddodavatele Zhotovitele se tento odstavec použije obdobně.

Změna člena reaiizačniho týmu není změnou této Smlouvy, a není proto potřeba uzavírat

dodatek k ní.

IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících Ehůtách

a) QSP a provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povoíení:
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4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

6.1.

i. zhotovení DSP pro účely jejího projednání s Dotčenými orgány státní správy

do 28.2.2022;

ii. zahájení projednání DSP s Dotčenými orgány státní správy do 5—ti kalendářních

dnů ode dne potvrzení převzetí DSP Objednateíem;

iii. zapracování požadavků vzešlých z projednání DSP s Dotčenými orgány státní

správy do 5-ti kalendářních dnů ode dne obdržení jejich stanovisek;

iv. zpracování a podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání DSP do 5-

ti kalendářních dnů ode dne potvrzení převzetí dopracované DSP Objednatelem;

a

v. zpracování a odevzdání čistopisu DSP do 5-ti kaíendářních dnů ode dne nabytí

právní moci stavebního povolení;

b) zhotovení DPS do 30-ti kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy

Objednatele k jejímu zhotovení;

c) součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce po dobu realizace zadávacího

řízení; a

d) výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby.

Zhotovitel se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato

smlouva nestanoví určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.

Lhůty pro převzetí Díla nebo jeho částí Objednatelem se nezapočítávají do lhůt plnění

Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy.

V. Místa plnění předmětu smlouvy

Místy plnění jsou

a) ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, Praha 10 (zejm. osobní

jednání Smluvních stran, předání Díla);

b) místo/a konání výrobního výboru na územní hlavního města Prahy; a

0) pro autorský dozor místo stavby vymezené dokumentací pro výběr zhotovitele.

Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše

uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná, jeli na

územní hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané ceně Díla.

VI. Cena díla a platebni podmínky

Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. ll. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením

zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. ]. 1465/2021 ze dne 3.12.2021 jako cena

nejvýše přípustná, a to ve výši:

 

 

 

CENA CELKEM BEZ DPH 380 000 Kč

DPH 79 800 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 459 800 Kč

    
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši piatné v den uskutečnění

zdanitelného plnění.
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Součástí ceny Díla není zhotovení vícetisků ani cena za výkon autorského dozoru nad dobu

uvedenou v čl. |||. odst. 3.5 (bude řešeno samostatnou objednávkou).

Zpracování projektových dokumentací a zajištění inženýrských činnostíje rozčleněno na

fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcně hledisko:

. fáze: DSP včetně zajištění pravomocného územního a stavebního povolení (SP)

 

Cena 1. fáze bez DPH 224 250 Kč

 

DPH 47 092,50 Kč

 

 Cena I. fáze celkem včetně DPH 271 342,50 Kč   
 

Zpracování DSP a zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) se sestává ze 4 dílčích

plnění:

a)

b)

d)

Zpracování Dokumentace pro stavební povolení

Zhotovení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí DSP

pro projednání s dotčenými orgány státní Správy“ nejpozději do 14-ti dnů od převzetí

dokumentace, bude-ll zhotovení bez závad. Na základě potvrzeného „Protokolu

o předání a převzetí DSP pro projednání s dotčenými orgány státní správy“ Zhotovitel

vystaví fakturu — daňový doklad ve výši 45 % ceny l. fáze (DSP) a přiloží originál

„Protokolu o předání a převzetí DSP pro projednání s dotčenými orgány státní správy"

s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění

zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí DSP pro

projednání s dotčenými orgány státní správy".

Projednání Dokumentace pro stavební povolení s Dotčenými orgány státní

správy

Zajištění této činnosti bude součástí „Protokolu o předání a převzetí DSP pro zahájení

veřejnoprávního projednání“, kde bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek

Dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum stanoviska, výsledek

stanoviska). Fakturu — daňový doklad je oprávněn vystavit Zhotovitel po podpisu

„Protokolu o předání a převzetí DSP pro zahájení veřejnoprávního projednání"

Objednatelem ve výši 15 % ceny I. fáze (DSP) ajeho originál s uvedením jména a

podpisy předávajícího a přejímajlcího přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného

plněníje den podpisu „Protokolu o předání a převzetí DSP pro zahájení veřejnoprávního

projednání“.

Dopracování dokumentace pro společné povolení na základě veřejnoprávního

projednání

Dopracování bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí

projednané DSP", bude-Ii dopracování bez závad. Na základě potvrzeného „Protokolu

o předání apřevzetí projednané DSP“ Zhotovitel vystaví fakturu _daňový doklad

ve výši 15 % ceny |. féze (DSP) a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí

projednané DSP“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí

projednané DSP“.

Inženýrská činnost pro vydání pravomocného společného povolení

Dílčí faktura — daňový doklad ve výši 25 % ceny I. fáze (DSP) bude doložena kopií

společného povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného

plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci SP orgánem, který

toto rozhodnutí vydal.
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II. fáze: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DPS)

 

 

 

  

Cena II. fáze bez DPH
120 000 Kč

DPH
25 200 Kč

Cena II. fáze celkem včetně DPH
145 200 Kč  
 

Zpracování DPS se sestává ze 2 dílčí plnění:

Jeji vyhotovení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí

dokumentace pro výběr zhotovitele“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace,

bude-li vyhotovení bez závad. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí

dokumentace pro výběr zhotovitele“ Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad ve výši

ceny 80 % z II. fáze (DPS) a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí dokumentace

pro výběr zhotovitele" s uvedením jména a podpisu předávajíciho a přejímajícího.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí

a) Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele

dokumentace pro výběr zhotovitele".

b) Výběr zhotovitele Stavby

Dílčí faktura — daňový doklad ve výši 20 % ceny ll. fáze (DZS) bude vystavena po

podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Datum uskutečnění zdanitelného plnění

bude datum podpisu smlouvy o dílo.

 

 

III. fáze: Výkon autorského dozoru (AD)

 

 

 

 

Cena III. fáze bez DPH
22 750 Kč

DPH
4 777,50 Kč

Cena III. fáze celkem včetně DPH
27 527,50 Kč

  
 

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci Stavby je stanovena jako nejvýše přípustná

abude fakturována měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci nebo k datu vystavení

kolaudačního rozhodnutí. Faktura — daňový doklad za dílčí plnění bude Zhotovitelem doložena

výkazem hodin, potvrzeným Objednateíem či příkaznikem Objednatele za období prováděného

autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za

výkon autorského dozoru činí 650 ,- Kč bez DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude

datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

IV. fáze: Průřezová činnosti dle přílohy č. 4 této Smšouvy

 

 

 

 

Cena IV. fáze bez DPH
13 000 Kč

DPH
2 730 Kč

Cena IV. fáze celkem včetně DPH
15 730 Kč

  
 

Průřezová činnosti budou fakturovány Zhotovitelem vždy po ukončení splnění jednotlivých

činností. Provedení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu“, bude-li provedená bez

závad. Na základě potvrzeného „Protokolu“ Zhotovitel vystaví fakturu — daňový doklad. Dnem

uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.
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6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

Cena za průřezové činnosti je součástí celkové ceny Díla, která se sníži, pokud některou z

činností nebude třeba zajišťovat.

Vícetisky

Cena za zhotovení vícetisků není součástí celkové Ceny díla dle článku VI. této Smlouvy. Cena

za zhotovení vícetisků je určena součinem počtu stran vícetisků a jednotkové ceny pro:

Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu A4

3,00 Kč bez DPH v černobílém tisku,

15,00 Kč bez DPH v barevném tisku.

Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za 1 stranu

4,00 Kč bez DPH v černobílém tisku,

20,00 Kč bez DPH v barevném tisku.

Oprávněné vystavená faktura -— daňový doklad — musí obsahovat náležitosti daňového dokladu

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, i

další náležitosti požadované Objednatelem. Musi tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ

— údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DlČ

- evidenční číslo daňového dokladu

- bankovní spojení Zhotovitele

- datum vystavení daňového dokladu

— datum uskutečnění zdanitelného plnění

- rozsah a předmět fakturovaného ptnění

— číslo Smlouvy

- název Stavby, popř. číslo a název etapy

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou

správnost faktury

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě

6.2 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vrátitji Zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění.

V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či

oprávněné vystavené faktury.

Veškeré faktury budou vystaveny elektronicky a odeslány na e—mailovou adresu Objednatele:

podatelna©dolnimechoiupy_cz. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny

ÚMČ Praha — Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 111 O1 Praha 10.

Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení Objednateii. Termínem úhrady se rozumí den

odpisu platby z účtu Objednatele.

VII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve Smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady Díla, jež má Dílo v dobé předáni.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel odpovídá také za vady díla, které se vyskytly v Záruční době.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jen jako „Záruční doba“).

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí jednotlivého dílčího celku bez vad

a nedoděiků.

Vada (její oznámení) bude Objednatelem písemně upiatněna e-mailem, datovou schránkou

nebo poštou.

Oznámení o vadé musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady. Objednatel je oprávněn

oznámit vadu kdykoliv během záruční doby.

E—maii pro uplatněnívadyje—dresa
datové schránky je yuvn558.

Adresa pro doručení oznámení o vadě poštou je Příkop 843/4, 602 00 Brno. V případě změny

výše uvedené adresy je Zhotovitel povinen její změnu Objednateli písemně oznámit nejméně

3 pracovní dny před její změnou, a to pod pokutou 5.000,- Kč za každý den prodlení.

Zhotovitel je povinen

a) započít sodstraněním oznámené vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení

oznámení o vadě a provést její odstranění nejpozději do 21 kalendářních dnů, nebo

b) odstranit vadu dokumentace pro výběr zhotovitele zjištěnou po dobu zadávání veřejné

zakázky na zhotovitele Stavby nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

oznámení o vadě.

Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním vady die tohoto článku, je Objednatel oprávněn

objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit nákiady na odstranění

vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.

V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji Zhotovitel povinen nahradit v plné

výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění Objednateiem.

Zhotovitel neodpovídá za vady Díia, které byly způsobené použitím podkíadů poskytnutých

Objednatelem a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjístit jejich nevhodnost anebo

na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovittel má však povinnost vynaložit

veškeré úsilí ke zjištění případné nevhodnosti poskytnutých podkladů či pokynů Objednatele.

Pro vyloučení pochybnosti Smíuvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn udělovat

Zhotoviteli pokyny k provádění díla.

VIII. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné Dílo, sjednáno pojištění profesní

odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit pojistného

plnění činí 1.000.000,— Kč z jedné pojistné události (dále jen jako „Minimální výše pojistného

p|nění“).

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištěni v Minimální výši pojistného plnění po celou dobu

pinění předmětu smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne předání a převzetí Díla bez

vad a nedodělků.

Pojištění profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů musí

zahrnovat též (při)pojištění křížové odpovědnosti (tj. odpovědnosti za vady projektů a škody

způsobené vadamiprojektů způsobené třetími osobami (podzhotovitel, poddodavatel), které pro

Zhotovitele plnily část předmětu plnění této Smlouvy), pokud Zhotovitel třetí osoby pro plnění
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8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

předmětu této Smlouvy použije, nebo pojistné podmínky nesmí vylučovat plnění pojistitele pro

takový případ.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateii na jeho žádost pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 2

pracovních dnů.

Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemně uvědomit Objednatele.

IX. Smluvní sankce

Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit

a) smluvní pokutu ve výši 2.500,— Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to

i dílčí části Díla;

b) smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady

Díla;

c) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním

a převzetím, a to i dílčí části Díla;

d) smluvní pokutu ve výši 50.000,~ Kč za každou změnu realizačního týmu Zhotovitele

provedenou bez předchozího schválení Objednatelem;

e) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, není—Ii

v konkrétním ustanovení stanovena sankce odlišně.

Smluvní pokutyje Objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám Zhotovitele. V případě, že

taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena aZhotoviteiem bezodkladně

uhrazena faktura.

Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Objednateie a Zhotovitele

(zejm. právo na náhradu újmy v plné výši vedle práva na smluvní pokutu).

X. Autorské dílo a licence k jeho užití

Pokud v důsledku realizace Díla dle této Smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu

zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, přechází

převoditetná autorská práva Zhotovitele, jeho zaměstnanců a podzhotovitelů v níže uvedeném

rozsahu na Objednatele, a to dnem předání a převzetí Díla, a to i jeho částí. Nedojde-li

k takovému převodu, Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele učinit bezplatně vše

nezbytné k tomu, aby k takovému přechodu práv na Objednatele došlo. Svolení k užití díla pro

účely této Smlouvy uděluje Zhotovitel Objednateli jako výhradní.

Objednatel je oprávněn bez místního a časového omezení upravit či měnit shora popsané

autorské dilo nebo jeho část takovým způsobem, který podstatně nesníží hodnotu dita. V rámci

poskytnuté licence je Objednatel mj. oprávněn užít shora popsané dilo či jeho část k

a) provedem' inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí;

b) zhotovení DSP;

o) provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení;

d) zhotovení projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením;

e) zhotovení DPS;

f) zhotovení jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny

autorského díla;
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10.4.

10.5.

11.2.

11.4.

g) provedení stavby samé;

h) výkon autorského dozoru při výstavbě;

i) uvedeni stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení

stavby a pro kolaudaci stavby;

j) marketingovým potřebám prezentace díla veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích

osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to i maketé; a

k) pořízení jiných rozmnoženln a napodobenin díla nežil stavbou samou, a to trvale nebo

dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, za podmínky, že nebude takové

užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí Zhotovitel jejich svolení k převodu

autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá Objednatell

při předání a převzetí Díla. V případě uplatněníjakýchkoliv nároků třetích osob vůči Objednatell

z titulu porušení autorských práv, poskytne Zhotovitel Objednatelí bezplatně veškerou

požadovanou součinnost a uhradí Objednateli veškeré náklady, vyplývající z uplatnění nároků

třetích osob, a to v plné výši. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo ani právo kjeho užití

žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel poskytuje osobě Objednatele (tj. podřízeným osobám a/nebo osobám s majetkovou

účasti Objednatele) právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje Objednateli

samotnému. Osoba objednatele ani Objednatel není povinen převoditeíná práva využít.

Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí Ceny uvedené v této Smlouvě.

XI. Ostatní a závěrečná ustanovení

Nestanoví—Ii tato Smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu Objednatele nebo

Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně

adresy některé ze Smluvních stran, je povinna tato Smluvní strana neprodleně písemně oznámit

druhé Smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li Objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím

poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-lt sí adresát zásilku do deseti kalendářních

dnů od uloženi, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Práva Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 íet ode

dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Smluvní strany si sdělíly všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavřeni Smlouvy

věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění ,

která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další

práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých

neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy,

kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně

předmětu Smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou Smluvní stran.
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Smluvní vztah lze také ukončit

a) písemnou výpovědí Objednatele s 1měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedem’

důvodu,

b) písemnou výpovědí Zhotovitele s 1měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že

Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po

dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, neby/o-

li plněna vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní

straně.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené

obecnými či zvláštními právními předpisy.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy primárně smírnou

cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně

sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České

republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní

předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.

Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnou formou.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES)

vedené Objednateíem, která je veřejně přístupná & která obsahuje údaje o Smluvních stranách,

předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní

strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o registru

smluv“). Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy dle zákona o registru

smluv zajistí Objednatel.

Smluvní strany ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), berou na vědomí,

že smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí.

Smluvní strany berou taktéž na vědomí , že ochranu osobních údajů upravuje obecné nařízení

o ochraně osobních údajů a ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených řídí právy a

povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení.

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento

účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této

Smlouvě žadatelům.

Přílohy Smlouvy:

příloha č. 1: Podrobné požadavky objednatele na předmět Smlouvy

příloha č. 2: Složení realizačního týmu Objednatele

příloha č. 3: Složení realizačního týmu Zhotovitele
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příioha č. 4: Podrobná kalkulace činností Zhotovitele dle čl. 11. odst. 2.3. Smlouvy

za Objednatele:
Zhotovitel/za Zhotovitele:

V Praze dne '1 B -12- 2021
V Brně dne ff.? „Of {M/
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příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět Smlouvy

Podrobné požadavky objednatele na předmět Smlouvy

A. Obecně požadavky na plnění

jednotlivé dokumentace budou zpracovány v podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, pokud jejich

obsah upravují;

dílo bude Objednateli předáno rovněž veditovatelné (upravitelné) podobě, a to ve zdrojových

souborech;

jednotlivé dokumentace budou Objednateli předány také v elektronické podobě na CD nebo DVD,

příp. flash disku, ato v počtu 2 kusů;

B. Dokumentace pro vydání stavebního povolení

dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

dokumentace pro vydání stavebního povolení bude Objednatelí předána

» pro projednání s Dotčenými orgány státní správy v 8 tištěných pere,

» pro zahájení veřejnoprávního projednání ve 2 tištěných pare,

» po veřejnoprávním projednání ve 2 tištěných pare;

inženýrská činnost pro vydání společného povolení bude provedena ve smyslu zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů;

0. Projektová dokumentace pro provádění stavbv (též „dokumentace pro výběr zhotovitele")

projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena v rozsahu dokumentace pro zadání

veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

součástí bude sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu

ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů;

součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby spočívající ve

zpracování dodatečných informací k žádostem účastníků zadávacího řízení, zpracování

případných vysvětlení, změn a doplnění zadávacích podmínek, v účasti na jednáních hodnotící

komise, kontrola ocenění soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníků

zadávacího řízení a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny;

dokumentace pro výběr zhotovitele bude Objednateli předána

» před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve 2 tištěných pare;

» po výběru zhotovitele ve 4 tištěných pare;

  



dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

budou zároveň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;

není-li to odůvodněna, zhotovitel nesmí vdokumentaci zvýhodnit nebo znevýhodnit určité

dodavatele nebo výrobky tim, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo

nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory,

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále i „odkaz“);

odkaz může Zhotovitel použit, pokud stanoveni technických podmínek nemůže být dostatečně

přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout

rovnocenné řešení;

v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití;

pokud Zhotovitel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické

dokumenty, použije je v tomto pořadí

» české technické normy přejímajlcí evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány

a zpřístupněné veřejnosti,

» evropské technické posouzení,

>> obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle čl. 13

a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o

evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského

parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES,

2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105IES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES,

» mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačnlmi orgány a zpřístupněné veřejnosti,

» technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným

vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

neni-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího bodu, může

Zhotovitel odkázat na

» české technické normy,

» stavební technická osvědčení, nebo

» národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzováni a provádění staveb a

stavebních prací a použití výrobků.

u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty Zhotovitel uvede možnost nabídnout

rovnocenné řešení.

k výkazu výměr:

» výkaz výměr bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

>> výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu:

a. oceněný výkaz výměr, a

b. slepý výkaz výměr;

"*

» slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s“ a „bez cíenění na

jednotlivé správce objektu;  



k formálním požadavkům:

»

>>

Zhotovitel bude Objednateii plně odpovědný za zpracování projektové dokumentace

v souladu s platnou právní úpravou;

elektronická forma dokumentace bude obsahovat datové soubory, které budou umístěny na

CD, textová část bude ve formátu běžných textových editorů (např. soubory s příponou TXT,

RTF, DOC). Výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní rozpočet) bude zpracována ve

formátu XLS nebo XLSX, Výkresová část bude zpracována v obvyklých konstrukčních

systémech (např. soubory s příponou DWG, DXF), soubory budou mít otevřenou formu, která

umožňuje tisk a editaci obsahu. Dokumentace bude zároveň v uzavřeném formátu PDF;

D. Výkon autorského dozoru při výstavbě

výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů;

zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby sověřenou

projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále i „plnění“), a to v rozsahu níže specifikovaných

činností:

»

»

»

»

»

»

>>

>>

»

účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení

souvislosti s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými

či navrhovanýml změnami;

dozor při zpracování realizační dokumentace, svysvětlením příslušných vazeb, popř.

skoordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, kzabezpečení souladu

s dokumentací souborného řešení projektu;

dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých

objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;

autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení

projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování

podmínek výstavby;

posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace

souborného řešení projektu;

navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět

ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik

projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného

řešení projektu a projednávání postupů a podmínek praci na změnách většího rozsahu, včetně

účasti na souvisejících změnových řízeních;

účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která

bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování

se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem,

pouze vrozsahu čivpřípadech podle dohody vpříslušné smlouvě nebo za zvláštních

podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;

 



»

))

>)

>>

>>

))

>)

>)

»

>>

»

>)

»

>)

»

účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také

k běžnému užívání, za účelem poskytování informaci a vyjadřování stanovisek vztahujících

se k výkonu autorského dozoru;

účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda skutečností známé

vdobě předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována

projektová dokumentace;

dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ověřenou ve stavebním

řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu

k dokumentaci;

siedování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;

účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska k jejich

výsledkům;

podávání vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru;

spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci;

podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové

dokumentaci;

navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu;

posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla;

provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny

schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností

vznikiých v průběhu realizace díla;

spoiupráce s partnery objednatele (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor

bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě;

sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako

závazná;

zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku;

účast na kolaudační řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad;

 



přiioha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu Objednatele

Složení realizačního týmu Objednatele

A. Vedoucí pracovník

 

 

 

Jméno, příjmení a příp. titul: Mgr. A. Jiří Jindřich

Kontaktní telefon: +420 272 706 441

Kontaktní e-mail: starosta@dolnimechoiupysz    
 

B. Zástupce vedoucího pracovníka

 

Jméno, příjmení a příp. titul:

 

Kontaktní telefon:

 

Kontaktní e-mail:

   
 

 
 



příioha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu Zhotovitele

Složení realizačního týmu Zhotovitele

A. Hlavni inženýr projektu [HIP]  
 

Jméno, příjmení a příp. titul:

 

Kontaktní telefon:

 

 Kontaktní e-mail:   
 

B. Výkonný inženýr

 

Jméno, příjmení a příp. titul:

 

Kontaktní telefon:

 

Kontaktní e-mail:  

 

 
 

 



příloha č. 4 smlouvy: Podrobná kalkulace činností Zhotovitele dle čl. ll. odst. 2.3. Smlouvy

Podrobná kalkulace činností Zhotovitele

dle čl. il. odst. 2.3. Smlouvy

A. činnosti Zhotovitele ve vztahu k DSP a vydání společného povolení

 

 

 

 

      

 

 

 

. _ Cena v Kč _ Cena v Kč

Č'""05t' bez DPH: DPH“ vč.DPH:

i. přípravné práce, prověření a zajištění 5 000 1 050 6 050

aktuálnosti všech potřebných podkladů pro

provedení projektových prací a inženýrské

činnosti

ii. zaměření stávajícího prostoru kuchyněv 5 000 1 050 6 050

rozsahu a podrobnosti nezbytných pro

zajištění odpovídající projektové přípravy

iii. návrh postupu (etapizace)realizace 3 000 630 3 630

výstavby, dočasná opatření, provizorní

řešení

CENA CELKEM 13 000 2 730 15 730

B. CENA za průřezové činnosti CELKEM

v. _ Cena v Kč _ Cena v Kč

c'""°5t' bez DPH: DPH“ vč. DPH:

A. Činnosti Zhotovitele ve vztahu k DSP 13 000 2 730 15 730

a vydání společného povolení

CENA CELKEM 13 000 2 730 15 730    
 

 

 


