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SMLOUVA O DÍLO 

na výměnu 1 ks výtahu a úpravu šachty a strojovny (dále jen „smlouva“) 

uzavřená v souladu se zákonem Občanský zákoník č.  89/2012 Sb., v platném znění 

pozdějších předpisů, dále jen zákon 

č. smlouvy objednatele: KZM VŘ 1/2017 

 č. smlouvy zhotovitele: 222 

 

OBJEDNATEL:  

Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem, p.o. 

Husovo náměstí 58  

413 01 Roudnice nad Labem 

IČ:        00828637 

DIČ:          CZ00828637 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx, Komerční banka, a.s. 

Zastoupené:       PhDr. Marií Imbrovou, ředitelkou 

Ve věcech veřejné zakázky je oprávněna jednat: PhDr. Marie Imbrová, ředitelka 

E-mail:          xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:        xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“)  

 

 

ZHOTOVITEL :   

VVS-česko-moravské výtahy s.r.o. 

Sídlo:                       Praha Holešovice, Jateční 540/4 

IČ:                      28601734 

DIČ:                      CZ28601734 

Zapsaný:                   OR Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 207445 

Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 

Č. účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupený:   Bc. Martinem Vokurkou 

E-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:             xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)   

 

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo: 
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I. 

Předmět plnění 

1.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Výměna výtahu v Městské knihovně 

Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem“. 

1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z rozpočtu Kulturních 

zařízení města Roudnice nad Labem. 

1.3.   Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených 

touto smlouvou účelně a efektivně: 

a) Dodání projektové dokumentace výtahu včetně technické zprávy a zajištění všech 

potřebných povolení před realizací. 

Dodavatel si zajistí zaměření stávajícího stavu před zpracováním projektové 

dokumentace na své vlastní náklady. 

b) Výměna 1 ks výtahu a úprava šachty a strojovny dle normy ČSN EN 81-20.  

Výměna výtahu zahrnuje následující činnosti: 

 Provedení potřebných zkoušek a certifikátů po realizaci 

 Provedení závěrečného úklidu po realizaci 

 Výrobu nového výtahu 

 Demontáž původního výtahu 

 Montáž nového výtahu 

 Pravidelné servisní prohlídky 

 Stavební práce v následujícím rozsahu: 

- proražení a zabetonování instalačních otvorů do šachty výtahu 

- odstranění a likvidace zděného základu pod rozvaděčem 

- vybourání, odřezání původních vodítek kabiny a protiváhy 

- vyčištění šachty/prohlubně 

- odstranění původních betonových nárazníků 

- bourání protiváhy 

- vyrovnání podlahy a protiskluzový nátěr prohlubně 

- zhotovení osvětlení šachty 

- rozvoz šachetních dveří po budově 

- demontáž původních šachetních dveří 

- úpravy dveřního otvoruosazení nových  

- osazení nových šachetních dveří a začištění nových šachetních 

dveří/malování 

- oprava lina/dlažby 

- zalícování čelní stěny a šachty 

- doprava materiálu a odvoz suti 

- úklid domu po stavebních pracích 

- výstavba montážního lešení v šachtě 

- nastavení/prodloužení stávajícího hlavního přívodu včetně nové 

elektrorevize 
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Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 

popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. 

„provedení díla“ zhotovitelem. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 

zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.5.  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 

Pokud si to charakter provedení díla vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných 

orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit taková dodatečná 

povolení je na straně zhotovitele. Ke splnění dané povinnosti poskytne objednatel zhotoviteli 

veškerou potřebnou součinnost.                        

 

II. 

Podmínky zhotovování díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

2.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, 

musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou 

korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli. 

2.3 Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – poddodavatelům jen se 

souhlasem objednatele.  

2.4 Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s projektem, 

stavebními povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

2.5 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to 

neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty 

okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou 

dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 

 

III. 

Předání staveniště 

3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště v termínu 5 kalendářních dnů 

před zahájením realizace díla. 

IV. 

      Doba plnění 

4.1     Předpokládaný termín zahájení plnění dle čl. 1.3 písm. a) této smlouvy: 24. 4. 2017 

           Ukončení plnění dle čl. 1.3 písm. a) této smlouvy:   1. 6. 2017 
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           Předpokládaný termín zahájení plnění dle čl. 1.3 písm. b) této smlouvy:   3. 7. 2017 

           Ukončení plnění dle čl. 1.3 písm. b) této smlouvy:  21. 7. 2017 

4.2     Lhůty provádění budou prodlouženy: 

• jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel    

• jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi 

nezaviněnými zhotovitelem. 

 

V. 

Cena 

5.1. Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet, který tvoří přílohu č. 

1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný 

a tvořící nedílnou součást této smlouvy.  

 

Cena za provedení díla bez DPH činí 542.400,- Kč 

(slovy: pětsetčtyřicetdvatisícčtyřista korun českých). 

DPH činí 113.904,- Kč 

(slovy: jednostotřinácttisícdevětsetčtyři koruny české). 

Cena za provedení díla včetně DPH činí 656.304,- Kč 

(Slovy: šestsetpadesátšesttisíctřistačtyři koruny české). 

 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž 

jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné 

a závazné.  

5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti ovlivňující 

rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.  

5.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena 

jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou. 

5.4. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny 

projektu odlišné provedení díla od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před 

jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z 

ocenění tohoto odlišného provedení díla, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena 

nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě. 
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5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele 

upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před 

jejich zahájením. 

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po 

případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu 

objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel. 

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 

 

VI. 

Platební podmínky 

6.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktury vystavené po předání díla bez 

vad a nedodělků. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o 

dílo. Přílohou faktury bude zjišťovací protokol spolu s rozpočtem provedeného díla. 

6.2. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem a odsouhlasené 

objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. 

Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její 

splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví 

lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta 

splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li 

poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. 

 

VII. 

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto 

smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická 

řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v 

předaných podkladech. 

7.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní zhotovené dílo záruku v délce trvání 5 let.  

7.3. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané 

části díla. 

7.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po 

jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.  

7.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 3 dnů 

od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky 
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možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v 

této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno 

pojištění proti škodám, včetně škod finančních, způsobeným třetím osobám jeho činností, 

včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. 

Dále bude zhotovitel pojištěn pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou 

vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. 

7.7. Zhotovitel předloží objednateli kopii předmětné pojistné smlouvy ještě před podpisem 

této smlouvy. 

 

VIII. 

Spolupůsobení a podklady objednatele 

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a 

převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště. 

8.2. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě musí zhotovitel 

nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. 

8.3. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých 

prací.  

 

IX. 

Povinnosti zhotovitele 

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární 

ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 

vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování 

pořádku na staveništi. 

9.2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 

Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky 

této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a 

dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených 

orgánů státní správy. 

9.3. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy a jiné prostředky používané pro zhotovení 

a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. 

Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z 

používání takovýchto postupů či projektů ve spojení se zhotovením a provozem díla podle 

této smlouvy. 
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9.4. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací na díle opatřit informace o stávajících 

inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. 

Za poškození odpovídá zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, 

jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci nebo 

práce, požadované kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení. 

9.6. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení 

stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením jmen a funkcí zástupců 

projektanta, zhotovitele a technického dozoru objednatele. 

9.7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště (ZS) tak, aby jejich 

výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení 

realizace díla uvede staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudováni objektů 

ZS si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou 

zahrnuty v ceně. 

9.8. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. 

Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

9.9. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, 

nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k 

provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní 

náklad. 

 

X. 

Vedení stavebního deníku 

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát 

do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle 

projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem. Do stavebního 

deníku se zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník se vede do dne 

odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí. 

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 

10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně 

vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k 

prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými.  

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, 

je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 
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10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí  prací, je povinen uhradit vzniklé 

náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese 

náklady zhotovitel. 

10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, 

ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 

10.9.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo 

prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny 

další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do 

stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.  

 

XI. 

Předání díla 

11.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho 

zhotovení dohodnutou cenu. 

11.2. Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební 

a montážní práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, 

závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo 

objednateli. 

11.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu této smlouvy. 

Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla 

je jeho provedení podle smlouvy, projektu a stavebního povolení bez vad a nedodělků. 

11.4. Splněním dodávky stavby se rozumí   

 úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a 

převzetí stavby,  

 prohlášení o shodě, certifikáty k použitým materiálům a výrobkům, 

 doklady o likvidaci odpadů v souladu se závaznými právními předpisy, 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném 

zařízení, 

 k přejímacímu řízení bude dále předložen stavební deník, zaměření skutečného 

provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady o odstranění 

všech vad a nedodělků,  

 fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých staveb (stav před, 

průběh, dokončení), v digitální formátu - JPG, min rozlišení delší strany 5000px, ze 

které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé 

stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené (číslované) vč. vhodného 

názvu),  
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 vypracování provozních řádů, jak často a jakým způsobem dílo kontrolovat – popř. 

schválení příslušných vyjádření (resp. souhlasná stanoviska ke kolaudaci) všech 

případně dotčených orgánů státní správy, správců inž. sítí, činností nebo pracemi 

dotčených vlastníků nemovitostí vč. sousedních). Objednatel si vyhrazuje právo 

stanovit nebo doplnit rozsah dotčených osob a předmět jejich vyjádření.  

 Náležitosti musí být předloženy v originálu a 2 kopiích, opatřeny identifikačními údaji 

a soupisem těchto dokladů. 

11.5. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, 

k převzetí díla písemně 3 dny předem. 

11.6. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. 

Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna 

prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí 

díla. 

11.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a 

převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

 

XII. 

Vyklizení staveniště 

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10ti dnů po předání díla a odstranění všech vad a 

nedodělků. 

 

XIII. 

Vlastnické právo 

13.1. Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a 

převzetí. 

 

XIV. 

Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle 

smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000,- Kč za každý 

den prodlení. 

14.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od předání staveniště, 

postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. 

14.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel 

zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. 
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14.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem 

nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 

převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele 

smluvní pokutou ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. 

14.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník 

včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí  v souladu s obecně závaznými 

předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 

6.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. 

14.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel 

způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této 

smlouvě. 

14.7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30ti dnů po obdržení faktury, 

vystavené objednatelem. 

 

XV. 

Vyšší moc 

15.1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv 

zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním 

závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah 

těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel 

nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, 

vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, 

válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, 

stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, 

kterým při veškerém  přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit. 

15.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy 

pro každou ze zúčastněných stran. 

 

XVI. 

Zvláštní ujednání 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou 

předmětem této smlouvy.  

16.2.    Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných 

osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele, jsou-li tyto třeba k provedení díla.  

16.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného 

termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů 

na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit. 
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16.4.  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 

objednatelem vyzván. 

16.5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Roudnice nad Labem 

jako orgán územní samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho 

působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů.  

16.6. Objednatel prohlašuje, že Město Roudnice nad Labem, pokud postupuje podle 

zákona č. 106/1999 Sb., je povinno poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných 

skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této 

smlouvě výslovně uvedeny.  

16.7. Obě strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v 

jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoli v budoucnu dojít.  

16.8 Dodavatel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

v platném znění je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty 

jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v registru smluv zřízeného dle 

tohoto zákona.  

16.9. Dodavatel bere dále na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude smlouva, včetně 

všech jejích změn a dodatků uveřejněna na profilu zadavatele. Na profilu zadavatele bude v 

souladu s ustanovením § 219 odst. 3 uvedeného zákona zveřejněna rovněž výše skutečně 

uhrazené ceny za plnění smlouvy.  

16.10. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice nad 

Labem č. 7/2015 ze dne 1. 7. 2015 o zadávání zakázek malého rozsahu bude smlouva, 

včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněna na internetových stránkách zadavatele.  

16.11. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ustanovení  

§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně této smlouvy byly 

splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

podmiňuje platnost právního jednání obce. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady 

města Roudnice nad Labem dne 22. 3. 2017 č. usnesení 152/2017. 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

17.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží 

dvě vyhotovení. 

17.2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně 

závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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17.3. Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

17.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 

které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace 

akce, se považují jen za přípravné jednání. 

 

Přílohy smlouvy: 

1. Rozpočet 

 

 

 

V Roudnici nad Labem, dne ......................  V ……………………….., dne …..…………  

 

 

Objednatel:                                                                Zhotovitel: 

 

 

 

.....................................................                             ..............................................................              

        PhDr. Marie Imbrová          Bc. Martin Vokurka 

          ředitelka          jednatel 


