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S m l o u v u  o  d í l o  
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(provedení záchranného archeologického výzkumu) 
    Číslo zhotovitele: ZAV 20/2021, ev.č. 51/49276433/2021 
Objednatel:  
ELEKTROMONT Matějka, a.s. 
se sídlem:  J. Šotky 445,  271 01 Nové Strašecí 
zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:  25732633  DIČ: CZ25732633 
(dále jen „objednatel“ nebo též „investor“) 

a 

Zhotovitel: 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace 
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106 
se sídlem: Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10  
zastoupený: Mgr. Irenou Benkovou, ředitelkou ústavu 
IČO: 49276433;  DIČ: CZ49276433 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha – Město,  
číslo účtu:  40238021/0100 
(dále jen „zhotovitel“) 
  
Článek I     Předmět dohody 

Provedení záchranného archeologického výzkumu zhotovitelem při akci:  
Tursko č. parc. 48/1 - kVN, TS a kNN, IV-12-6025967  

Potřeba provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči 
v současném platném znění. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje terénní práce, jejich 
dokumentaci a evidenci nálezů. Zpracovatelské práce tvoří dokumentace, základní konzervace a 
zajištění archeologických movitých památek. Vyhotovení závěrečné odborné zprávy. 
 
Článek II    Předmět díla 

Záchranný archeologický výzkum zahrnoval:  
1. Terénní archeologické práce formou plošného záchranného archeologického výzkumu na známé 

lokalitě určené k zániku. Celkové zaměření v ploše zachycených objektů. Prozkoumání všech 
zachycených objektů a situací, které zaniknou z důvodů výše uvedené výstavby, provedení jejich 
kresebné a fotografické dokumentace. 

2. Základní zpracovatelské dokumentační práce a základní zajištění nálezů, jejich dokumentace a 
evidence. 

3. Výstupem terénní části výzkumu bude expertní list o provedení základního výzkumu pro 
investora akce, který obdrží do 20 dnů po uhrazení nákladů na výzkum. 

4. Ukončením celé akce je vyhotovení závěrečné odborné zprávy pro investora akce, kterou 
objednatel obdrží nejpozději do dvou let od uhrazení nákladů na výzkum. 

 
Článek III    Čas plnění 

1. Veškeré terénní práce proběhly v termínu od 30. 8. do 3. 9. 2021 a plocha byla předána 
investorovi. 

2. Zpracovatelská část – dokumentace a základní ošetření a zpracování movitých nálezů bude 
prováděna průběžně s výzkumem a bude ukončena nejpozději do 30. 06. 2022. 
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Článek IV    Náklady 

 Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. a činí: 51 770,- Kč (slovy: 
padesátjedentisícsedmsetsedmdesát Kč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši. Cena vychází 
z kalkulace objemových plošných jednotek pro stavby v extravilánu, subdodavatelských prací a 
nákladů dodavatele jak na terénní činnost, tak na činnost zpracovatelskou (příloha 2). Cena bude 
účtována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, přičemž výše uvedená cena je 
maximální. 
 

Článek V    Fakturace 

Proběhne vyúčtování podle skutečně vynaložených prostředků na výzkum a zpracování, 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Po uhrazení nákladů na terénní výzkum obdrží 
objednatel expertní list a po uhrazení nákladů na zpracování závěrečnou odbornou zprávu o 
provedení výzkumu. 

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka 
účtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná 14 dnů ode dne doručení dokladu – 
faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává. 
 

Článek VI    Součinnost 

1. Objednatel poskytl zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, jakož i všechny 
jemu dostupné informace o parcele a inženýrských sítích, které se na předmětné parcele 
nacházejí. Informace o inženýrských sítích včetně jejich zakreslení do půdorysného plánu 
nemovitostí, jichž se týká archeologický výzkum dle této smlouvy, objednatel předal před 
zahájením terénní části výzkumu. 

2. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí pracovníci 
zhotovitele, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v 
dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí. 

3. Zhotovitel díla neodpovídá za odvoz jím vykopané zeminy. 
4. Zhotovitel je povinen postup prací koordinovat s objednavatelem /dodavatelem stavby/ a to tak, 

aby prováděním archeologických prací byl omezen postup výstavby jen v nezbytně nutné míře a 
na nezbytně nutnou dobu. 

5. Osoby, konající práci pro zhotovitele jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, 
předcházet vzniku škody na majetku objednatele a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených 
zaměstnanců objednatele /dodavatele stavby/ upravující pravidla pohybu osob na staveništi. 

Článek VII     Další ujednání 

1. Obě strany dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím 
obsahem a že nebyla sjednána v tísni či za jinak nevýhodných podmínek. 

2. Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí obecně platnými předpisy. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebírá žádné plnění od 

osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. 
4. Objednatel v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v 

platném znění, podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje 
zhotoviteli souhlas se shromažďováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých 
osobních údajů, které mu poskytl při sepsání této smlouvy. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 
3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách 
provedených v registru smluv.   

6. Dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 
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7. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran a publikací v registru 
smluv, kterou provede zhotovitel. 

8. Dohodu lze měnit pouze písemně formou dodatků. 
9. Objednatel obdrží expertní list ve dvou vyhotoveních. 
10. Objednatel obdrží závěrečnou souhrnnou zprávu ve dvou vyhotovení. 
 

 

Článek VIII    Oprávněné osoby 

 
V Praze dne                      V Praze dne   
Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
........................................................................  ................................................................ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    Mgr. Irena Benková, ředitelka  
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Přílohy: 
1/ Místo záchranného archeologického výzkumu. 

 
 
 
2/ Rekapitulace nákladů na záchranný archeologický výzkum 

Terén  Sazba Hodiny Celkem 

Archeolog terén 
 

500 Kč 15 7 500,00 Kč 

Technik 
 

240 Kč 20 4 800,00 Kč 

Terénní pracovník 
 

155 Kč 30 4 650,00 Kč 

Antropolog 
 

500 Kč 16 8 000,00 Kč 

Doprava 
 

10 Kč/km 100 1 000,00 Kč 

Celkem 
   

25 950,00 Kč 

Zpracování     

Digitalizace 
 

250 Kč 16 4 000,00 Kč 

Archeolog zpracování 
 

500 Kč 15 7 500,00 Kč 

Kreslič 
 

400 Kč 16 6 400,00 Kč 

Laborant (mytí, lepení keramiky, popis) 
 

330 Kč 24 7 920,00 Kč 

Celkem 
   

25 820,00 Kč 

   

Celkové  náklady bez DPH  51 770,00 Kč 
 
Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při 
respektování maximální ceny. 
 
 
V Praze dne 15. 12. 2021     Mgr. Irena Benková, ředitelka ÚAPPSČ 


