Smlouva o dilo ¢. 33-Bart/3729/5169/2021
Ev.é.: 1321100148

Objednatel:

Statutarni mésto Brno, mé&stskd ¢ast Brno-Bystrc
Sidlo: ndm. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupena JUDr. Tomagem Kratochvilem, starostou
IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovn{ spojeni: CSOB, &.a. 117590753/ 0300

Ve vécech technickych je opravnén jednat:
povéfeny zaméstnanec UMC Brno-Bystre (TDI): Ing. Radek Barta

dale jen objednatel

a

Zhotovitel:

Zhotovitel:

Obchodni firma: KAISER SERVIS, spol. s r.0.
Sidlo: Bezrutova 608, 678 01 Blansko
adresa pro doru¢ovani: Trnkova 137, 628 00 Brno
zastoupena: Radimem Oplustilem
stavbyvedouci: Dominik Pistadek

ICO: 262 749 06 DIC: CZ 262 749 06

bankovni spojenti, ¢.0 KB,a.s. Hodonin, [N
(G&et, ktery je pouzZivan pro ekonomickou Cinnost a ktery je spravcem dané zvefejn&n zplisobem

umoZiujicim dalkovy pfistup)
zapsana v Obchodnim rejstiiku vedenédm u  Krajského soudu v Brné
oddil C, vloZka. 413 76

umoZfujicim dalkovy pifstup)
zapsani v Obchodnim rejstiiku veden€m U coyesrimrramsimvsnsrrsspnyanesssssssssnds fon

déle jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:
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Clinek L.
Piedmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ,»UKlid skladek do 5 m3 na vefejnych
plochach k.u. Bystrce v roce 2022 “ ve smyslu ,Metodického pokynu k nakladani s odpadem
na Uzemi statutarniho mésta Brna® schvaleného Radou mé&sta Brna na schiizi ¢. R4/087, bod 49,
dne 16.12.2004. DIl plnéni, t.j. konkrétni mista s odpadem, jeho rozsah a termin plnéni bude
vzdy upfesnén povéfenym pracovnikem objednatele. Povéfeny pracovnik objednatele upfesnéni
diliho plnéni odesle zhotoviteli e-mailem a zhotovitel je povinen do dvou pracovnich dnit ode
dne odeslani e-mailu potvrdit e-mailem pfijeti tohoto upfesnéni.

1.2 Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu, a to dle ujednani v této smlouve

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalit& stanovené p¥islu§nymi technickymi ptedpisy a
normami CSN, které timto smluvni strany prohlauji za zavazné. Soucasné zhotovitel
prohladuje, ¥e podklady (projektova dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostadujici ke splnéni dila

Clanek I1. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v téchto terminech:
Termin zahajeni: 03.01.2022
Termin ukoncéeni: 31.12.2022
Termin dil¢ich plnénich stanovi povéteny pracovnik objednatele.

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyzadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v priib&hu provadéni dila, Ze nelze dodrzet dobu pInéni, je povinen na to
objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukon&eni dila lze prodlouZit o dobu, po kterou nebylo z diivodu nepiiznivého pocasi
moZné provadét prace v souladu s technologickym postupem stanovenym pro jednotlive druhy
praci. PH uplatnéni prodlouZeni terminu ztohoto divodu je zhotovitel povinen za kazdy
jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouZen, predloZit objednateli stavebni denik
(jednoduchy zdznam o stavb&) se soupisem neprovadénych praci majicich vliv na termin
dokon&eni dila a zdpisem o stavu po&asi vrannich i odpolednich hodinich se souhlasnym
vyjadtenim TDI.

Clanek IIL Misto plnéni

Mistem plnéni je katastralni tizemi MC Brno-Bystre, dle pokynt pracovnika 0ZPD, UMC Brno-
Bystre.
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Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je ob&ma stranami sjednana v souladu se zdkonem &. 526/90 Sb., o cenach ve
znéni pozd&jsich piedpist a nepteséhne za sjednanou dobu plnéni &4stku: 300.000,- K& vé. DPH
Cena dila bez DPH ¢&ini: max.do vy$e 247.934,- K&
DPH: max. do vy$e 52.066,- K¢
Cena celkem v&etné DPH: max. do vyse 300.000,- K&

4.2 Sazba DPH je uvedena v zékonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V ptipadé zmény sazby
DPH v pribghu realizace dila zhotovitel ozndmi pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Dorudenim tohoto pisemného ozndmeni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouv,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjednavan.

Objednatel upozortiuje zhotovitele, Ze v § 92a) zdk.¢. 526/90 Sb., dochazi k doplnéni novych
odst. 2), 3), 7) jejich disledkem je u dodavek stavebnich nebo montaznich praci odpovidajicim
kédom 41 a 43 klasifikace CZ-CPA v ramci vykonu vefejné spravy uplatnén bézny dafiovy
rezim, nikoliv rezim pfenesené dariové povinnosti.

0d 1.4.2019 je nutné, aby dodavatel vystavil datiovy doklad s dani na vystupu. T

Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zékoné o DPH datiovy doklad se vSemi
naleZitostmi pozadovanymi timto zdkonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, vekeré ndklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a
dokongenim dila véetné vegkerych rizik a vlivii (vEetné infla¢nich) b&hem provadéni dila a
jakychkoliv dal$ich vydaji spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednané cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do ptedani a
prevzeti dila.

4.5 Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a miZe byt pekrofena pouze v ptipadé, Ze v
prib&hu realizace dila dojde ke zméndm sazeb DPH.

4.6 Vegkeré viceprace, zmény nebo rozsifeni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

véetnd jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci pfedlozeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodate¢né prace a
dodavky zadat v souladu se zakonem o vefejnych zakéazkach.

4.7 Zhotoviteli zanik4 jakykoliv narok na zvy$eni ceny, jestliZe pisemné& neoznami nutnost jejiho
prekro&eni a vy$i pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze
je zvy¥eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na
zvyseni ceny. Zvyseni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.
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Clinek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZzaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel bude
proplacet provedené prace a dodavky na zakladé faktur - datiovych dokladd zhotovitele. Po
plném dokonZeni, ptedéani a prevzeti dila bez vad a nedod€lkli ma zhotovitel pravo vystavit
koneénou fakturu.

5.2 Splatnost dafiovych dokladd (faktur) se sjednavd v délce 30 dnl ode dne jejich doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soudasti je soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol odsouhlaseny TDI. V piipadé, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
predloZen, mé se za to, Ze prace nebyly vykondny v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén pfislusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod® pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici Cast faktury
nemdYe zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i neuplné udaje.
Vracenim faktury prestava béZet doba splatnosti fakturované &astky a nova doba splatnosti
zadina b&Zet ode dne dorudeni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli dafiovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dni od
konce kalendainiho mésice. Na faktufe musi byt uveden kéd klasifikace produkce CZ-CPA ve
smyslu ustanoveni §92e zékona o dani z piidané hodnoty. Zhotovitel odpovida objednateli za
skody vzniklé nedodrZenim této povinnosti stejné jako za Skody vzniklé

objednateli chybami datiového dokladu, a to zejména Skod vniklych nedodrZenim lhity pro
pfiznani k DPH.

Clanek VI. Provadéni dila

6.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smlouvy vést o provadénych pracich denik, do
kterého je povinen zapisovat viechny dileZité okolnosti tykajici se praci, zejména ¢asovy postup
praci, klimatické podminky, urazy, apod. Zhotovitel je povinen ptedloZit denik povéfenému
pracovnikovi objednatele k nahlédnuti.

6.2. Objednatel si vyhrazuje pravo namatkové Kontroly provadéného dila v provadéni
jednotlivych praci za wcasti obou stran na vyzvu a za piitomnosti povéfeného pracovnika
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objednatele.

6.3. Objednatel je povinen pievzit jednotlivé provedené prace jen v piipadé, Ze tyto prace
nemaji zadné vady a nedodélky a byly nahrazeny piipadné Skody vzniklé v souvislosti
s provadénim dila.

6.4.Prace budou pfedavany povéfenému pracovnikovi objednatele po piedchozi vyzve
zhotovitele pisemnym protokolem, ktery podepisi zastupci obou stran.

6.5. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z
divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN ¢i
jinych norem a pfedpist, je zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu $kodu odstranit, neni-li
to moZné, pak finanéné uhradit.

6.6 Zhotovitel v plné mi¥e zodpovida za bezpegnost a ochranu zdravi pfi praci pracovniki, ktefi
provadgji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomickami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfedpisy BOZP a PO.

6.7 Zhotovitel je p¥i provadéni praci povinen postupovat tak, aby nedo$lo ke vzniku $kody na
majetku objednatele.

Clanek VII Priva a povinnosti objednatele a zhotovitele

7.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila Fadnym zpisobem. Jestlize zhotovitel vadu
neodstrani ve lhité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovédét bez
vypovédni doby. Pfi vypovédi smlouvy plati Clanek IX. této smlouvy.

7.2 TDI zastupuje objednatele béhem provadéni dila az do dokonéeni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét ve$keré administrativni ikony spojené s piipravou a vyhotovenim
dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim ugelem vydéava v souladu s ustanovenim
této smlouvy pisemné, vyjime&né (jen v p¥ipadé nutnosti) ustni pokyny a piikazy. Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a piikazy respektovat. Byl-li TDI vydan Gstni pokyn, ktery jim byl bez
zbyteéného odkladu prokazatelng potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

7.3 TDI kontroluje dodrzovani projektu, kvalitu provadénych praci a Cinnost zhotovitele pii
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapish do stavebniho deniku.

7.4 TDI je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pifkaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe¢nost nebo provadeni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikii zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné $kody. TDI neni opravnén zasahovat
do hospodaiské &innosti zhotovitele.

7.5 Zhotovitel se zavazuje, e bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou pédi.
Zavazuje se dodrZovat obecn& zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude ¥idit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zépisy a dohodami opridvn&nych osob smluvnich stran a rozhodnutimi pfislusnych spravnich
organt.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebn& technické vedeni zhotoveni dila zpisobilym
stavbyvedoucim.

7.7 Zhotovitel je povinen provadét daslednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin a
dalsich v&ci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld
atesty, prohlaSeni o shodg, certifikéty, zaru¢ni dokumentaci a ndvody k obsluze.

7.8 Zhotovitel je povinen zaji§tovat koordinaci a sou¢innost dil¢ich zhotovitelii pfedmétu dila a
dalsich G&astnikd tak, aby nedoslo k narugeni plynulého postupu provadéni dila.

7.9 Zhotovitel je zodpovédny za Skody, které vzniknou z jeho Cinnosti v souvislosti s plnénim
této smlouvy. Zpuisobi-li zhotovitel v souvislosti s pln&nim této smlouvy $kodu na dile, na jiném
majetku objednatele nebo na majetku tfetich osob, je povinen tuto Skodu odstranit na vlastni
naklady bez zbyte¢ného odkladu.

7.10 Zhotovitel je povinen zaji§tfovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstrafiovani
odpadtl a nedistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

7.11 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, pipadn& autorského dozoru projektanta a vykon
&innosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci, a dédle umoZnit souinnost osob
povéfenych vykonem technického dozoru p¥i operativnim vedeni stavby.

7.12 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborné zplsobilymi
osobami. Zhotovitel nenf opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam jako celek.

Clanek VIIL. Sankce

8.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s ptedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

8.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni p¥i uhrad€ faktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli tirok z prodleni ve vys$i stanovené pravnim pfedpisem.

8.3 K uhrad& smluvni pokuty vyzve opravnénd strana a strana povinné je povinna uhradit tuto
smluvni pokutu nejpozd&ji do 21 ti dni od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty nenf
doteno pravo na nahradu Skody.

Clanek IX. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy
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9.1 Tuto smlouvu je moné vypovédét z diivodu jejiho podstatného poruseni. V takovém ptipade
je smluvni strana opravn&na vypovédst smlouvu bez vypovédni doby a pravni u¢inky vypovédi
nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruéeni vypovédi druhé smluvni stran€.

9.2 Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejmeéna:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokondent dila del$im nez 30 dnli z divodu na strané
zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované zjiSténé
pfi kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni &i preruSeni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi nez
15 dni

- proti zhotoviteli je poddn navrh na prohlasen{ konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

9.3 Objednatel mé4 pravo odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakazku v zadavacim fizeni pfedchédzejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

9.4 Pokud pted dokon&enim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy, preda
zhotovitel nedokonéené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan stupeil
rozpracovanosti stavebnich praci a sou¢asné preda objednateli stavebni denik, byl-li veden,
(popt. jednoduchy zdznam o stavb& nebo denni zdznamy o stavb¢), piipadné dalsi doklady.

9.5 Doruenim odstoupeni od smlouvy nebo dorutenim vypovédi od smlouvy zagne béZet
7éruéni doba u provedenych &asti dila. Zhotoviteli zistavé zachovana odpovédnost za vady u
provedenych ¢asti dila.

Clanek X. Zavérecéna ustanoveni

10.1 Zhotovitel neni opravnén prevést bez pedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
préva a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

10.2 Objednatel vyluduje pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

10.3 Objednatel a zhotovitel ptevzal na sebe nebezpedi zmény okolnosti podle § 1765
ob&anského zakoniku, zavazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

10.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznadenymi jako dodatek s pofadovym &islem ke smlouvé, a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami..



10.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, e prava a povinnosti ztéto smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé,
takze § 1978 odst. 2 ob&anského zédkoniku se nepouZije.

10.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrZ ka?d4d smluvni
strana.

10.7 Tato smlouva nabyva platnosti a u&innosti dnem podpisu opravnénych zastupci smluvnich
stran.

10.8 Tato smlouva bude uvefejn&na prosttednictvim registru smluv zfizeného zakonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch G&innosti nekterych smluv, uverejiovani téchto smluv a
o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni. Objednatel zaSle smlouvu spravei
registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbytetného odkladu, nejpozdeji
viak do 30 dnti od uzavieni smlouvy. Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany

vyslovng uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostfednictvim registru
smluv bude uvefejnén text této smlouvy tak jak to vyzaduje zakon o registru smluv.

10.9 Utastnici prohla$uji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné vile, na
diikaz ¢ehoz nize pfipojuji své podpisy.

10.10 X podpisu smlouvy je na zaklad€ usneseni Z &/1., bod 3.06 ze dne 19.11.2018 a Zasad pro
zadavani vefejnych zakazek §chvélen}?ch usnesenim RMC 8/13., bod 6.2.03 ze dne 08.01.2020
opravnéna mistostarostka MC Brno-Bystrc Ing. Eva Harangiova.

VBmedne: 1712 1027

Statutarni mésto Brno
Méstska ¢dst Brno - Bystre
mistostarosta

Za spravnost: Ing. Bérta
L

A
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