

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000556

Číslo smlouvy konzultanta: 21-328

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D3 0304 Václavice – Voračice, odborný dohled podrobného GTP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:

zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021

a

INFRAM, a.s.

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

*jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021***Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- viz. Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021 , číslo Rámcové dohody 01ST-000798, uzavřenou dne 4.5.2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.**Cena za poskytované služby**

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 188 200,- Kč	459 522,- Kč	2 647 722,- Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: od účinnosti smlouvy
předpokládaný termín dokončení prací: do 24 měsíců od zahájení
specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění
Závěrečná zpráva odborného dohledu podrobného GTP	3x listinná verze 1x elektronicky na CD	Do 24 měsíců od účinnosti smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D3, km 25,200-41,900

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
D3 0304 Václavice – Voračice, Projekt podrobného GTP - příloha č. 9
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta - nejsou určeny. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Dílčí fakturace proběhne na základě oboustranně podepsaného soupisu prací. Objednatel upozorňuje, že z důvodu střetu zájmů nesmí společnost, která vykonává realizaci podrobného GTP jako zhotovitel nebo podzhotovitel na dané stavbě, podat nabídku na odborný dohled podrobného GTP dané stavby, a to ani jako člen sdružení nebo sdružení, ve kterém se tato společnost vyskytuje. V případě, že tak učiní, bude ze zadávacího řízení vyloučena.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podlejších se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
 - netýká se
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých

smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

8. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: - netýká se

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.:
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení – tvoří samostatnou přílohu
 8. Odůvodnění zvolených položek v soupisu prací čerpání z RD 01ST-000798
 9. Podklady pro zpracování díla – Projekt podrobného GTP - tvoří samostatnou přílohu
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.16
09:49:58 +01'00'

Příloha č. 1, ke Smlouvě č.02PB-000556 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

Odborný dohled objednatele nad prováděním průzkumu podobného geotechnického průzkumu v rozsahu zpracovaného projektu podrobného geotechnického a hydrogeologického průzkumu (Metroprojekt, a.s., 07/2021).

Odborný dohled nad prováděním průzkumu (dále také jen Odborný dohled) dohlíží na provádění průzkumu, kontroluje správnost provádění technických prací v souladu s TP 76 a se Smlouvou na realizaci IGP, dohlíží nad dodržováním technologických postupů při odkryvných a vrtných pracích, odběrech vzorků a provádění zkoušek in-situ. Rozhoduje o určení vzorků k archivaci.

Kontroluje koncept závěrečné zprávy průzkumu z hlediska úplnosti a správnosti metodických postupů při provádění průzkumu.

Kontroluje soulad formy výstupů průzkumů se Smlouvou. Podrobnější přehled základních činností odborného dohledu je uveden v příloze 2 těchto TP.

Náplň činnosti Odborného dohledu objednatele:

Hlavním úkolem odborného dohledu objednatele v obecné rovině je kontrola shody prováděných průzkumných prací realizačním projektem průzkumu a se zadávací dokumentací IGP.

Úkolem odborného dohledu je především:

1. Seznámit se se zadávací dokumentací IGP.
2. Dohled nad tvorbou Realizačního projektu průzkumu, účast při projednávání změn realizačního projektu průzkumu za účasti Objednatele a Autorského dozoru.
3. Účast na jednání o změnách Realizačního projektu průzkumu v průběhu prací, pokud je k účasti vyzván Objednatelem.
4. Průběžně kontrolovat shodu prováděných průzkumných prací s realizačním projektem průzkumu a se Zadávací dokumentací IGP jak do:
5. objemu prací uvedených v soupisu prací průzkumu (délky/hloubky prováděných odkryvných prací, odběry vzorků zemin, hornin a podzemní vody, počtu prováděných sond, apod.).
6. tak i kvalitativních a technických podmínek prováděných prací, zejména dodržování projektem předepsaných norem, předepsaných postupů laboratorních a terénních zkoušek i měření, metodických
7. Průběžně kontrolovat dodržování požadovaných technologií a kvalitativních podmínek předepsaných v projektu průzkumu při provádění odkryvných prací.
8. Průběžně kontrolovat dodržování postupů při odběru vzorků zemin, hornin a podzemní vody a to v souladu s ČSN EN ISO 22485-1 a jejich odvoz do laboratoří.
9. Průběžně kontrolovat správnost a úplnost a včasnost dokumentování odkryvných prací.
10. Kontrolovat dodržování podmínek vstupu na pozemky, kde probíhají odkryvné a průzkumné práce a měření.
11. Kontrolovat dodržování podmínek pro provádění IGP vydané kompetentními správními orgány.
12. Sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděné v souladu se zásadami ochrany životního prostředí (úkyпы ropných látek, nadměrné ničení vegetace, znečištění odpady).

13. Zkontrolovat a formálně (písemně) odsouhlasit, zda byly odkryvné práce zlikvidovány v souladu s Realizačním projektem průzkumu a ev. dalšími vydanými podmínkami a zákonnými předpisy.
14. Evidovat zjištěné nedostatky v průběhu realizace IGP a zapisovat je do stavebního deníku s požadavkem na nápravu.
15. Odsouhlasovat podklady pro fakturaci průzkumných prací předkládaných řešitelem průzkumu. Objednateli předkládat písemný souhlas o shodě fakturovaných prací se skutečností a s jejich provedením podle projektu průzkumu
16. Zkontrolovat koncept Závěrečné zprávy IGP v souladu TP 76 a vypracovat k němu stanovisko, které nejdříve předkládá objednateli v konceptu a po odsouhlasení v čistopise.
17. Prostudování závazných podkladů pro realizaci IGP, HGP - stávající projektová dokumentace stavby + zkrácený projekt prací vybraného zhotovitele průzkumu
18. Průběžná konzultace se zpracovatelem podrobného geotechnického průzkumu a s experty zadavatele (ŘSD ČR a GR) aktuálně dle potřeby vývoje zpracování zakázky
19. Prohlídka lokality, průběžná kontrola terénních odkryvných prací a jejich likvidace
20. Účast na jednáních vyvolaných zadavatelem nebo zpracovatelem průzkumu
21. Kontrola a schválení prvotní dokumentace (kombinace hmotné dokumentace a písemné dokumentace vrtaných sond)
22. Prostudování a kontrola konceptu textové části závěrečné zprávy dodavatelů průzkumů, kontrola výsledků laboratorních testů mechaniky zemin a hornin v kontextu s dokumentací průzkumných sond
23. Průběžná kontrola zpracování textových a grafických příloh závěrečné zprávy podrobného průzkumu IGP, HGP staveb v souladu s nároky TP 76 a platných ČSN a EN
24. Zpracování závěrečné zprávy o výsledku odborné technické pomoci pro podrobné průzkumy staveb
25. Převážné náklady - komplet
26. Kontrola digitálního zpracování závěrečné zprávy a ostatních textových příloh
27. Kontrola digitálního zpracování předávaných mapových výstupů
28. Kontrola digitálního zpracování předávaných geotechnických profilů trasou komunikace
29. Kontrola předávané geotechnické dokumentace jednotlivých geologických sond
30. Kontrola ostatní předávané geotechnické dokumentace
31. Kontrola předávané geotechnické dokumentace zpracované do databázových souborů
32. Celková kontrola shodnosti digitálních dat s papírovým vyhotovením závěrečné zprávy
33. Ověření celkového zpracování závěrečné zprávy - normalizace dle C4 (2015)
34. Odsouhlasení změn realizace GTP, vč. ZBV
35. Kontrola fakturace realizace GTP a LVV
36. Výstupní kontrola dat a zpracování závěrečné zprávy

Počet vyhotovení (v případě dokumentace): 3 vyhotovení Závěrečné zprávy odborného dohledu v tištěné podobě + 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD

Fakturace: po dokončení díla, na základě soupisu provedených prací a schváleného výkazu odpracovaných hodin dle položek rozpočtu z nabídky

Příloha č. 2, ke Smlouvě č.02PB-000556 objednatele

Technické podmínky plnění smlouvy

- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>).
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>).

Příloha č. 3, ke Smlouvě č.02PB-000556 objednatele

Oceněný soupis prací

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP
středního a menšího rozsahu - 2021**

D3 0304 Václavice - Voračice, odborný dohled podrobného GTP

A) Celkem		CELKEM	796 200
B) Technická dozorní správa - celkem:		CELKEM	1 392 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :			2 188 200

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PB-000556 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021**

zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

člen společnosti **INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „**D3 0304 Václavice – Voračice, odborný dohled podrobného GTP**“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit (slovně a % z celkového objemu veřejné zakázky)

Netýká se, uchazeč nemá v plánu využít k plnění zakázky poddodavatele.

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PB-000556 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021**

zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

člen společnosti **INFRAM a.s.**

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „**D3 0304 Václavice – Voračice, odborný dohled podrobného GTP**“ (dále jen „konzultant“, tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. **02PB-000556**.

Funkce	Příjmení	Jméno
Asistent specialista geotechnika		
Asistent specialista geotechnika		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PB-000556 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000556

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D3 0304 Václavice – Voračice, odborný dohled podrobného GTP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

Odůvodnění zvolených položek v soupisu prací čerpání z RD 01 ST-000798

Odůvodnění zvolených položek v soupisu prací čerpání z RD 01ST-000798:

D3 0304 Václavice – Voračice, ÚSEK DLOUHÝ STANIČENÍ 25,200 – 41,900km

Jedná se celkem o 565 navržených vrtů, kterými je dotčeno 570 pozemků; ještě je nutné zajistit pozemky na vstupy na pozemky. Přehledná situace zájmového území.

Zde je nutné poznamenat, že výše uvedené vrty a pozemky jsou pouze odborným odhadem dle výsledků předběžného průzkumu a důkladné rekognoskace terénu. Skutečný počet vrtů a pozemků bude dán zastíženou geologií v trase projektované komunikace.

Inženýrská a administrativní činnost TDI:

Dohled nad dodržování legislativy:

Zhotovitel GTP je ve smyslu §7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů povinen 30 dnů před jejich zahájením odevzdat České geologické službě podklady k evidenci nově zahajovaných geologických prací. Stejně tak je třeba postupovat i ve smyslu §6, odstavce 3 zákona č. 62/1988 Sb. vůči krajskému úřadu, v jehož správním obvodu mají být práce spojené se zásahem do pozemku prováděny i ve smyslu §9a, odstavce 3 téhož zákona o oznamovací povinnosti vůči obcím, na jejichž území mají být práce provedeny.

Zastoupení Objednatele při jednání s vlastníky pozemků:

Jedná se o velmi kontroverzní stavbu, jednání s vlastníky budou náročná a s ohledem na stanovený termín realizace (24 měsíců) je nutné, aby byly souhlasy získány co nejrychleji. Získání souhlasu se vstupem na pozemek je sice ze smlouvy věcí Zhotovitele, ale bude nutná i součinnost Objednatele, a to především s ohledem na aplikaci zákona č. 416, vzhledem k tomu, že se předpokládá souběžná realizace všech 5 úseků, nebude v silách personálu úseku 21600 tyto činnosti pokrýt, a proto je nutné využít služeb TDI. **Bez úspěšného zajištění pozemků nelze vůbec zakázku realizovat!**

Stejně tak je bezpodmínečně nutné vstoupit v jednání s vlastníky pozemků i jejich nájemci a uzavřít písemnou dohodu o provádění geologických prací a náhradě případných vzniklých škod. Bude přitom vycházet ze stávající dokumentace majetkových vztahů a zjištěné katastrální a majetkové příslušnosti dotčených pozemků. Dále předpokládáme projednání nákladů na náhradu škod způsobených vstupem sondážní techniky na obhospodařované pozemky s nájemci či osobami, kteří mají pozemek v užívání.

Dohled TDI na získání vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí:

V předstihu před zahájením odkryvných terénních prací budou také oslovené vybrané organizace a firmy za účelem získání souhrnného vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí ve své správě v zájmovém území, v případě kolize pak jejich přesné vytyčení. Vrt lze v projektovaném místě provést pouze při znalosti existence a polohy inženýrských sítí v místě plánovaného vrtu.

Umístění průzkumných sond není dáno striktně, může dojít ke změně jejich polohy buď v důsledku kolize s podzemním vedením inženýrských sítí, resp. nesouhlasným stanoviskem majitele (uživatele) ke vstupu na dotčený pozemek, popř. nemožnosti realizace sondy z technických důvodů. Nová pozice sondy však musí být v souladu s TP76 (především musí splňovat pravidlo maximální vzdálenosti sond).

Takovéto překážky budou řešeny realizační dokumentací podrobného průzkumu, zpracovaného vybraným zhotovitelem před zahájením samotného průzkumu a konzultovány s příslušným odborným dohledem objednatel.

Jedná se o velmi rozsáhlé práce a bude vyžadována maximální součinnost na straně Objednatele a toto v současné době nelze z kapacitních důvodů pokrýt vlastními silami, a proto je nezbytné využít i dalších položek vzorového soupisu prací, aby odborný dohled byl dispozici ve všech službami investorovi a poskytl mu na straně dohledu nad zakázkou maximální podporu

Pro představu zkrácený harmonogram prací:

Zhotovitel GTP připraví dopis s oznámením, že se budou dělat průzkumy + formulář souhlas/nesouhlas.

Na straně objednatel (v zastoupení TDI) průběžná kontrola příchozí odpovědi dotčených vlastníků.

Osobní jednání s dotčenými vlastníky (účast TDI za Objednatele), vždy v souladu s harmonogramem. Je potřeba vše zdokumentovat – už v rámci současného jednání s vlastníky v horším případě záznamy, z ústních projednání pro tzv. trvalé umístění vrtů zkusíme použít §2f,

ŘSD (prostřednictvím podpory TDI) bude odesílat dopisy ohledně č.416, potřeba se součinností se zhotovitelem a dle harmonogramu naplánovat odeslání, kdy dotčený vlastník musí být lhůta 14 dnů než se vstoupí na pozemek.

Musí být zajištěny podklady pro oznamovací dopis podle zákona č. 416 – jedná se o jeho přílohy - přesná identifikace dotčených pozemků vrty přesná identifikace s popisem a snímkem mapy, kde bude umístěn vrt, a tak též určení příjezdových tras k vrtům. – k odeslání budou využity služby TDI.

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PB-000556 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000556

Číslo smlouvy konzultanta:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D3 0304 Václavice – Voračice, odborný dohled
podrobného GTP

(dále jen „Smlouva“)

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

Společnost INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, PSČ 19800 Praha 9

IČO: 25070282

jakožto dodavatelé **PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subkonzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.23
08:22:55 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.16
09:50:48 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 17.12.2021 13:58:58 +01:00

Příloha č. 9, ke Smlouvě č. 02PB-000556 objednatele

Podklady pro zpracování díla – D3 0304 Václavice – Voračice, Projekt podrobného GTP

Projekt PoGTP – 3 soubory

Tvoří samostatnou přílohu