

POKYN K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ ČÍSLO 3
vyplývající z Rámcové smlouvy o dílo
číslo DIL/35/04/012834/2021, číslo smlouvy THMP 157/21
(dále též jen „pokyn“)

Označení smluvních stran:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „*objednatel*“ nebo „*HMP*“)

a

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „*zhotovitel*“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo každá samostatně též jako „**Smluvní strana**“)

Plnění související s realizací stavebních prací specifikovaných v pasportech níže uvedených objektů s potvrzením cen jednotlivých položek (prací a použitých materiálů) v nabídkových rozpočtech oceněných dle Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy o dílo.

Jedná se o realizaci antigrffiti nátěrů včetně souvisejících prací u níže uvedeného objektu v rozsahu vstupní karty a položkového rozpočtu. V případě nutnosti bude proveden nový barevný nátěr spodní části fasád v nezbytném rozsahu pod ochranný antigrffiti nátěr. Předem bude proveden a odsouhlasen vzorek v odpovídající barvě a odstínu. **U památkově chráněných objektů bude postup přípravy fasády, odstraňování graffiti, provedení nového barevného nátěru, aplikace antigrffiti nátěru a výběr barevného odstínu fasády realizován v souladu s vyjádřením Odboru památkové péče MHMP č.j.: NPÚ-311/81958/2021 ze dne 4.10.2021.**

Konkrétně se jedná o realizaci fasády u památkově chráněného objektu **Novoměstské hradby, Praha 2** (prvních 90 m od ulice Na Slupi)

1. Předmět plnění

Realizace:

- a. Příprava povrchu fasády (odmaštění) před aplikací nátěru - tj. oplach od prachu, nejlépe horkou tlakovou vodou. Odstranění „graffiti“ z povrchů fasád budov, kamenných podkladů či kovových ploch a to na objektech vlastněných hlavním městem Praha v rozsahu a specifikace dle přiloženého nabídkového rozpočtu a u památkově chráněných objektů dle pokynů orgánů památkové péče.
- b. Drobné zednické práce a nový barevný nátěr (2 vrstvy) – silikonová, akrylátová, silikátová, vápenná barva v rozsahu a specifikace dle přiloženého nabídkového rozpočtu a u památkově chráněných objektů dle pokynů orgánů památkové péče.
- c. Aplikace „antigrffiti“ nátěru na fasády objektů spočívající v:
Penetrační nátěr a aplikace „antigrffiti“ nátěru samotného v rozsahu a specifikace dle přiloženého nabídkového rozpočtu a u památkově chráněných objektů dle pokynů orgánů památkové péče.
- d. Poskytnutí kompletní fotodokumentace před a po realizaci – dokumentace skutečného provedení v rozsahu a specifikace dle přiloženého nabídkového rozpočtu.

2. Termín plnění vybrané dílčí činnosti je:

Nejpozději do 31.12.2021, s ohledem na vhodné klimatické podmínky dle čl. VII Rámcové smlouvy.

3. Cena za dílčí činnost:

Realizace objektů s památkovou ochranou:

- Celkem za objekt **Novoměstské hradby:** 346.600,- Kč bez DPH

Celkem odměna THMP (15 % z ceny): 51.990,- Kč bez DPH

Celkem k fakturaci: 398.590,- Kč bez DPH

4. Platební podmínky

V souladu s čl. VI. Rámcové smlouvy.

5. Oprávněné osoby

Oprávněný zaměstnanec ze strany Objednatele je XXXXXXXX, vedoucí oddělení využití a správy objektů MHMP.

Tel.: XXXXXXXX, E-mail: XXXXXXXX

Oprávněný zaměstnanec ze strany Zhotovitele je XXXXXXXX, ředitel úseku obchodu a marketingu.

Tel.: XXXXXXXX, E-mail: XXXXXXXX

Přílohy:

Příloha č. 1 – vstupní karta a rozpočet objektu **Novoměstské hradby**

Příloha č. 2 – nabídkový rozpočet předaný v rámci výběrového řízení předmětné akce

Příloha č. 3 – vyjádření Odboru památkové péče MHMP č.j.: NPÚ-311/81958/2021 ze dne 4.10.2021

V Praze dne:

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jan Rak

ředitel odboru hospodaření s majetkem

Magistrátu hl. m. Prahy

.....

Tomáš Jílek

předseda představenstva společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....

Ing. Tomáš Novotný


místopředseda představenstva společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

VSTUPNÍ KARTA OBJEKTU

Identifikace nemovitosti (adresa)	Novoměstské hradby (prvních 90 m od ulice Na Slupi)
Rozsah prací	Celkem m ²
Odstranění graffiti	171
Zednické opravy	0
Příprava povrchu mytí/odmaštění/čištění	270
Barevný nátěr	0
Aplikace antigraffiti nátěru	270

Fotodokumentace aktuálního stavu:



Rozpočet pro Antigraffiti nátěry objektů vlastněných hlavním městem Prahou

Objekt: **Novoměstské hradby (prvních 90 m od ulice Na Slupi)**

Zhotovitel: AXIOM REAL, spol. s r.o.

Vypracoval

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				16 200,00
2	622421721R00	Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.II,do 10%,SMS	m2	0,00000		
4	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	270,00000		
9	622412525R00	Nátěr stěn vněj.,slož.3-4,KEIM,vápenný,oprav.omít.	m2	0,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				31 050,00
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	270,00000		
Díl:	783	Nátěry - fasády				244 350,00
26	783943302R00	Odstraňovač graffiti	m2	171,00000		
27	783941321R00	Podklad pod antigraffiti - savé povrchy	m2	270,00000		
29	-	Nátěr antigraffiti, savé povrchy - 2x, na bázi polysacharidů, vosků, vhodný pro památkově chráněné budovy a stěny v	m2	270,00000		
30	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	270,00000		
Celkem v Kč bez DPH za stavební práce vč. nátěrů						291 600,00 Kč
Díl:	VN	Vedlejší náklady				55 000,00
40	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		
41	004111020R	Vypracování PD pasport v památkové zoně , včetně projednání s OPP MHMP a zajištění písemného	Soubor	1,00000		
43	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
44	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
45	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		
46	005241010R	Dokumentace skutečného prov. - foto, v památkové zoně	Soubor	1,00000		
Celkem v Kč bez DPH za vedlejší náklady						55 000,00 Kč
Celkem v Kč bez DPH za kompletní práce						346 600,00 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (MIN.) - zaokr.	cena / MJ (MAX.) - zaokr.	cena / MJ (vyplní dodavatel)	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						600,00
1	349235851R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 8 cm	m2	1,00000				
Díl: 62		Upravy povrchů vnější						
2	622421721R00	Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.II,do 10%,SMS	m2	1,00000				
3	622461111R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 %	m2	1,00000				
4	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1,00000				
5	622397131R00	Oprava KZS,plocha do 1 m2, EPS, akrylátová omítka	kus	1,00000				
6	622397132R00	Oprava KZS,plocha do 1 m2, EPS, silikonová omítka	kus	1,00000				
7	622397232R00	Oprava KZS,plocha do 1m2,minerál,silikonová omítka	m2	1,00000				
8	622397231R00	Oprava KZS,plocha do 1m2,minerál,akrylátová omítka	m2	1,00000				
9	622412525R00	Nátěr stěn vněj.,slož.3-4,KEIM,vápenný,oprav.omít.	m2	1,00000				
10	622412302R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.3-4, Weber	m2	1,00000				
11	622412321RT1	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4, Weber, akrylátový, weberton akrylát	m2	1,00000				
12	622412323R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4, Weber, silikonový	m2	1,00000				
13	622412322R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4, Weber, minerální	m2	1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1,00000				
Díl: 97		Prorážení otvorů						
15	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	1,00000				
16	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	1,00000				
17	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	1,00000				
18	978036121R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 10 %	m2	1,00000				
19	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	1,00000				
20	979081111R00	Odvoz sutí a vylouč. hmot na skládku do 1 km	t	1,00000				
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,00000				
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,00000				
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,00000				
24	979990105R00	Poplatek za skládku sutí-malta, do 30x30 cm	t	1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
25	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,00000				
Díl: 783		Nátěry - fasády						
26	783943302R00	Odstraňovač graffiti	m2	1,00000				
27	783941321R00	Podklad pod antigraffiti - savé povrchy	m2	1,00000				
28	783942232R00	Nátěr antigraffiti, savé povrchy - 2 x	m2	1,00000				
29	-	Nátěr antigraffiti, savé povrchy - 2x, na bázi polysacharidů, vosků, vhodný pro památkové chráněné budovy a stěny v památkové zóně	m2	1,00000				
30	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	1,00000				
Díl: 783		Nátěry - sloupy VO						
31	783943302R00	Odstraňovač graffiti	m2	1,00000				
32	783903812R00	Očištění stožárů + odmaštění saponáty	m2	1,00000				
33	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	1,00000				
34	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	1,00000				
35	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m2	1,00000				
36	783221900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. Jednónásobný základní	m2	1,00000				
37	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	1,00000				
38	783941311R00	Podklad pod antigraffiti - hladké plochy	m2	1,00000				
39	783942222R00	Nátěr antigraffiti, hladké plochy 2 x	m2	1,00000				
Celkem v Kč bez DPH za stavební práce vč. nátěrů - pro účely hodnocení:								15 368,00 Kč
Díl: VN		Vedlejší náklady						
40	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000				
41	004111020R	Vypracování PD pasport v památkové zóně, včetně projednání s OPP MHMP a zajištění písemného	Soubor	1,00000				
42	004111020R	Vypracování PD - pasport objektu mimo památkovou zónu	Soubor	1,00000				
43	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
44	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
45	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000				
46	005241010R	Dokumentace skutečného prov. - foto, v památkové zóně	Soubor	1,00000				
47	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, mimo památkové zóny	Soubor	1,00000				
48	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				
Celkem v Kč bez DPH za vedlejší náklady - pro účely hodnocení:								77 500,00 Kč

Dodavatel vyplní pouze žlutě vyznačené buňky - se stanoveným finančním limitem +/-15% cenové soustavy ÚRS



MHMP09J4HZ9

**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV****ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVÍŠTĚ
V PRAZE**

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Odbor památkové péče	
ČÍSLO JEDNACI:	MHMP
DORUČENO DNE:	- 5 - 11 - 2021
Počet listů dokumentu:	2/1
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Převzal:	/1/

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor památkové péče
Oddělení státní správy památkové péče
[redacted]
Jungmannova 35/29
P. O. BOX 800
111 21 Praha 1

Váš dopis čj. / sp. zn.: MHMP 1570057/2021 / S-MHMP 1511975/2021
Ze dne / doručeno dne: 4. 10. 2021 / 6. 10. 2021
Naše čj.: NPÚ-311/81958/2021
Vyřizuje / linka: [redacted]
Spisový znak: 820.1

Praha 5. 11. 2021

Parc. č. 2462/1, k. ú. Nové Město, Na Slupi, park Folimanka, park Albertov, Horská, Praha 2, úsek gotické hradební zdi a úsek barokního opevnění Nového Města pražského, kulturní památka r. č. ÚSKP 38408/1-1214, Pražská památková rezervace, památka UNESCO

Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět žádosti:

K. ú. Nové Město, parc. č. 2462/1, Praha 2 – Novoměstské hradby [sic!] – sanační práce, odstranění graffiti.

Přílohy žádosti:

Návrh zamýšlených prací ([redacted], září 2021).

Popis zamýšlených prací:

Předmětem předložené žádosti je návrh očištění samostatně stojící hradební zdi a opěrných eskarpních zdí hradebního valu od graffiti a následné ošetření zděných konstrukcí. Jmenovitě je navrženo následující:

- mechanické a chemické očištění zdiva od graffiti;
- před plošným prováděním prací vždy provést praktické zkoušky účinnosti a šetrnosti postupu s vyhodnocením vlivu postupu na čištěný povrch;
- problémy řešit ve spolupráci s orgány státní památkové péče;
- zvážit případné provedení barevných retuší, případně očištění zvětralých částí mikropískováním či řízeným tryskáním živcovým abrazivem;
- v průběhu prací provádět fotografickou dokumentaci.

Návrh odstraňovačů a dalších hmot (na základě zkušeností a předběžných zkoušek):

- antigrffiti 50, stripper 150 gel, scalpnet EDJ 28 (vše od fy. Bio Tec);
- odstraňovače graffiti pro různé barvy a podklady (vše od fy. GRS).

Na základě zkoušek a případných novinek na trhu dle potřeby doplnit.

Návrh technických prostředků:

- stlačený vzduch;
- voda s regulovaným tlakem;

- horká voda s regulovaným tlakem;
- pára s regulovaným tlakem;
- systém „torbo“ – voda s regulovaným tlakem s regulovatelným množstvím příměsí měkkého živcového abraziva.

Navrhovatel doporučuje po očištění provést preventivní plošný antigrffiti nátěr (na příklad antigrffiti PSS 20).

Po provedení prací má být závěrečná zpráva o postupu prací včetně fotografické dokumentace předána objednateli (MČ Praha 2) a odborné organizaci státní památkové péče.

Navrhovatel doporučuje v horizontu nadcházejících dvou až tří let provedení sanací poškození vzniklých degradací zdiva, spolu s vypracováním dlouhodobého plánu preventivní údržby a konzervace.

Charakteristika objektu a území:

Původně gotická hradební zeď z karlovského opevnění Nového Města pražského, současná se založením města, druhotně upravována v raném novověku a následně romanticky v 19. 20. století. Raně novověké bastionové opevnění bylo vybudováno postupně v průběhu druhé poloviny 17. a počátku 18. století, upravováno v souvislosti s výstavbou Nuselského (Gottwaldova) mostu a rovněž v průběhu 20. století opravováno.

Dotčené objekty jsou nemovitými kulturními památkami (r. č. ÚSKP 38408/1-1214), a jsou proto chráněny ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavby nacházející se na území Pražské památkové rezervace (PPR), vztahují se na stavební úpravy této stavby rovněž ustanovení nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ze dne 21. 7. 1971.

Památková rezervace v hlavním městě Praze, představující historické jádro Prahy, byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho hmotové a dispoziční uspořádání, architektonická kompozice a historické vodorovné a svislé nosné konstrukce, ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové (okenní, dveřní a vratové výplně, deštění, obklady parapetů a pod.), a to včetně všech autentických historických prvků a detailů.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

Dotčená část pražských hradeb představuje nedílnou součást vyššího celku – nad i pod zemí dochovaných částí soustavy vrcholně středověkého a raně novověkého opevnění pražské aglomerace, jež představuje samo o sobě významnou památku inženýrského stavitelství. Rozsah tehdejších prací, ať již z hlediska přesunu hmot, spotřeby staviva či výše investice byl nebývalý.

Stavba zároveň hmotově dokumentuje úroveň tehdejšího inženýrského stavitelství i dobové postupy stavebních řemesel. O jejich vysoké úrovni svědčí ostatně i sama skutečnost, že stavba přes různou úroveň stavební údržby stále stojí.

Výstavba hradeb významně zformovala terénní podmínky a ovlivnila městský urbanismus na dlouho dopředu. Kvůli vojenským ohledům došlo k významnému snížení prostupů nově vzniklým hradebním okruhem a tím k redukci cest z a do města; řada cest byla přeložena a propojena, řada jiných naopak konečně zanikla. Nová výstavba uvnitř aglomerace byla omezena hradebním okrskem, nová výstavba vně pak demoličním reversem. Hradební obvod je v půdorysu města stále dobře patrný i v místech, kde hmotně zanikl.

V dotčeném místě hradby tvoří stále pevný urbanistický celek, oddělující historická města od údolí Botiče, dále pak výraznou pohledovou dominantu při bližších i dálkových pohledech na střed města z Nuselského údolí i z Vyšehradu a z Nuselského mostu.

V neposlední řadě je pražské opevnění hmotným dokladem prvního (vojensko-správně) sjednocení Prahy - byť v pevnostní - město, ačkoli ke skutečnému správnímu sjednocení historických měst aglomerace pod společný magistrát došlo až roku 1784.

Technický stav dotčené konstrukce:

Celkový technický stav je různý, od částí po celkové obnově po úseky dlouhodobě zanedbané. Povrch stavebních konstrukcí je ve své spodní přístupné části vesměs pokryt graffiti.

Dosavadní stav projednání:

Žadatel žádost v předstihu konsultoval s orgány státní památkové péče a domluvil postup provádění prací.

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce **budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek:**

1. Na každém druhu podkladu bude pro každý způsob znečištění předveden vzorek zvoleného způsobu odstranění k posouzení orgány státní památkové péče. Bez protokolárního odsouhlasení nebudou práce celoplošně prováděny.
2. V případě provádění zvažovaných barevných retuší či plošného tryskání měkkým abrazivem budou rovněž předloženy na každém druhu podkladu vzorky orgánům státní památkové péče k posouzení. Bez protokolárního odsouhlasení nebudou práce celoplošně prováděny.
3. Plošný antigraffiti nátěr může být provedený pouze takový, jenž je cele odstranitelný horkou vodou či párou, bez poškození podkladu.
4. Závěrečná zpráva bude v jednom vyhotovení odevzdána NPÚ ÚOP PR k archivaci, a to do 60 dnů od předání díla.

A s tímto doporučením:

NPÚ ÚOP PR se připojuje k doporučení zpracovatele dokumentace k provedení sanace degradovaného zdiva a vypracování plánu průběžné údržby. NPÚ ÚOP PR zároveň doporučuje zvážit zakrytí viditelného lomového kamenného zdiva vápenným pačokem a přetažení historického lícového cihelného zdiva roztíranou jemnou spárovací maltou, probarvenou cihelným prachem (antukou).

Zdůvodnění:

Stávající výrazně nad běžnou míru omšelé a poškozené povrchy předmětného zdiva jsou z architektonického i památkového hlediska rozhodně nevhodné. Navrhované řešení je v souladu se zájmy památkové péče v území a zároveň v souladu s řádnou péčí o památkový fond.

K podmínkám:

Ad 1, 2 et 3) Zpracovatel dokumentace sám uvádí, že před plošným čištěním mají být provedeny zkoušky postupů pro jejich ověření. NPÚ ÚOP PR pouze vyhrazuje právo orgánů státní památkové péče k jejich posouzení, jelikož v předložené dokumentaci není stanoven jednoznačný předem daný předpokládaný postup prací.

Ad 4) Závěrečná restaurátorská zpráva má být podle záměru zpracována, ovšem bez bližšího upřesnění termínu a předání.

Rehabilitace původního vzhledu dotčených povrchů stavebních konstrukcí je z památkového hlediska žádoucí, neboť umocňuje památkovou hodnotu domu jako celku. Navržené práce jsou v zájmu památkové péče a jsou v souladu s jejími požadavky. NPÚ ÚOP PR jako dokumentační pracoviště je podle ustanovení § 14 odst. 9 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a §10 odst. 3c a 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. k provedení tohoto zákona povinen archiverovat všechny doklady o restaurování kulturních památek nebo jejich částí. Dle výše uvedeného je vlastník kulturní památky povinen odevzdat odborné organizaci státní památkové péče na její žádost 1 výtisk vyhotovení dokumentace. Proto požadujeme nejen pro posouzení zásahů, ale i pro archivní účely předání restaurátorského záměru i restaurátorské zprávy v barevném provedení a to do termínu uvedeného v podmínce. Za předpokladu, že po letech dojde k opětovné potřebě danou kulturní památku nebo její část restaurovat, musí být ze závěrečné dokumentace vše zcela srozumitelné i pro další generace odborných pracovníků, kteří nebudou znát dnešní technologické postupy a soudobé obchodní názvy materiálů a chemikálií – proto je vhodné

zachovat např. technické listy materiálů apod. Ze stejného důvodu je nutné uchovat také fotografickou dokumentaci a další informace o původnosti díla.

K doporučení:

Gotická hradební zeď, a to zřejmě i v podobě po druhotných úpravách od raného novověku až po 19. století, byla průběžně omítána. Omítka chrání kámen před povětrnostními vlivy i před vandaly nejlépe. Vzhledem ke skutečnosti, že nynější podoba bez celoplošné omítky, dávající zdi výtvarnou živost, je všeobecně zažita, kloní se NPÚ ÚOP PR k možnosti nahradit tuto původní povrchovou úpravu vápenným pačokem, jenž může zároveň fungovat coby antigraffiti ochrana, jelikož může být průběžně přetírána, případně částečně odstraňována a znovu doplňován, a to bez vlivu na vlastní zdivo.

Přetažení spárovací probarvené malty do plochy cihelného lícového zdiva byla na pražském raně novověké opevnění zřejmě běžná úprava, jež chránila zdivo a prodlužovala jeho životnost. Stejně jako vápenný pačok ve výše uvedeném případě, může zároveň fungovat coby antigraffiti ochrana, jelikož může být průběžně přetírána, případně částečně odstraňována a znovu doplňován, a to bez vlivu na vlastní zdivo.


Upozornění:

- Zástupci NPÚ ÚOP PR bude umožněno provádění památkového dohledu nad prováděním prací v rámci kontrolních dní stavby, a to ve smyslu § 32 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Účast zástupce NPÚ ÚOP PR na kontrolních dnech či v průběhu prací požadujeme pro zabezpečení odborného dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní dědictví, kterým je odborná organizace státní památkové péče pověřena ze zákona.
- Zahájení prací bude písemně oznámeno NPÚ ÚOP PR (dopisem, e-mailem adresovaným na odbor péče o památkový fond, oddělení garantů území I), včetně uvedení termínů pravidelného konání KD stavby.

Při respektování podmínek stanovených ve výroku tohoto vyjádření nemáme proti jeho realizaci dle předložené projektové dokumentace námitek.

ředitel

vedoucí odboru péče o památkový fond



Přílohy: dokumentace

Za správnost: