Smlouva o dilo

uzavreni nize uvedeného dne, mésice a roku mezi

I. Smluoni strany

Sprava a tidrzba silnic Usteckého kraje, piispévkova organizace
Sidlo: Dubi 3, Ruska 260

Zastoupené: Ing. Liborem Ta¢nerem, feditelem organizace

IC: 00080837

|

za finan¢ni pInéni smlouvy odpovida: Ing. Libor Ta¢ner

na strané jedné

/dale jen ,objednatel/

o

INSKY spol. sr. o.
Sidlo: Novy svét 100, 400 07 Usti nad Labem
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Strachalem, jednatelem
IC: 00671533
I
|
stavbyvedouci dle zdpisu ve stavebnim deniku
za finanéni plnéni smlouvy odpovida: Ing. Jaroslav Strachal, jednatel

na strané druhé

/dale jen ,zhotovitel”/



II. P¥edmét vInéni

II. 1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je provedeni dila véetné odstranéni vad a nedodélkit
»,Oprava mostu ev.¢. 25357-3a Chlumec - alej” (dale jen ,, dilo”).

Dilo bude provedeno vrozsahu dle soupisu praci a platné projektové dokumentace
zpracované spolec¢nosti ARTECH spol. s r.o., se sidlem Dusni 112/16, 110 00 Praha 1, IC:
25024671.

Dodavkou dila se pro acely této Smlouvy o dilo (dale jen ,SoD” nebo ,smlouva”) rozumi
provedeni vsech praci, konstrukci a materialti nutnych k fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doc¢asné k zahajeni, provedeni, dokonceni a piedani dila.

Mistem plnéni predmétu dila je most ev.&. 25327-3a na silnici 111/25357 pres Zdirnicky potok
v extravilanu mésta Chlumec v ul. U Smelce.

II. 2. Pouzité materialy jsou stanoveny v projektu dila. Pokud by se ukdzala potieba uzit
materidlt jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v ramci
pisemnych dodatk@i zpracovanych k SoD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt
pouzity jiné materialy, technologie ¢i zmény proti schvélenému projektu.

II. 3. Zmény pfedmétu plnéni nejsou povoleny, s vyjimkou ¢l. IX.7.

II. 4. Predmétem dila je vSechno to, co je popsédno v soupisu praci, projektové dokumentaci
nebo specifikacich, a dalsi naklady uvedené v bodé III. 4 této SoD.

II.5.  Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

I.6.  Dodavatel je povinen pfi plnéni zakazky:

a) zajistit férové a dastojné pracovni podminky dle zdkoniku prace a dalsich
pravnich pfedpist v oblasti zaméstnanosti pro vSechny osoby, které se budou na
plnéni pfedmétu VZ podilet;

b) zajistit legdlni zaméstndvani osob pro vsechny osoby, které se budou na plnéni
pfedmétu VZ podilet;

¢) minimalizovat dopad na Zzivotni prosttedi, respektuje udrzitelnost ¢i moznost
cirkularni ekonomiky;

d) zajistit dodrzeni podminek podle odstavce a) az c) i u svych poddodavatela.

III. Cena dila

III. 1. Cena dila je stanovena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a je obéma
smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:



Cena bez DPH: 4 337 459,66 K¢ (slovy: ¢tyfi miliony tfi sta tficet sedm tisic ¢tyfi sta
padesat devét korun ¢eskych 66 hal)

DPH ve vysi 21% 910 866,53 K¢ (slovy: devét set deset tisic osm set Sedesat Sest korun
¢eskych 53 hal)

Cena véetné DPH 5248 326,19 K¢ (slovy: pét miliond dvé sté ¢tyficet osm tisic tfi sta
dvacet Sest korun ¢eskych 19 hal)

Vsouladu s Obchodnimi podminkami je cena stanovena jako nejvySe piipustnd a
neprekrocitelna. Objednatel nepfipousti prekroceni nabidkové ceny, vyjma zmény sazby
DPH a zakonnych poplatk.

III. 2. Podkladem pro stanoveni ceny je soupis praci, ktery tvofi pfilohu této SoD, a
pozadavky zadavatele uvedené v Zadavaci dokumentaci.

III. 3. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny v soupisu
praci, projektové dokumentaci nebo specifikacich.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré ndklady (mimo vlastni dilo
i ndklady na zafizeni mista plnéni a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadti, poplatky za
skladky, tklid mista plnéni a jeho nejblizs§iho okoli v pfipadé jeho znecisténi realizaci dila,
pfipadné poplatky za zabory vefejnych ploch, dopravni znaceni po dobu provadéni praci,
uvedeni okoli do ptavodniho stavu, geodetické prace, projektovou dokumentaci realiza¢ni,
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni) a zisk zhotovitele, nutné k fadné realizaci
dila v rozsahu dle ¢l. II. smlouvy. Dale obsahuje dan z pfidané hodnoty a o¢ekdvany vyvoj
cen k datu predani dila.

III. 5. Cena je stanovena pro dariové podminky k datu podpisu SoD. Smluvni strany berou

na védomi, Ze pfipadna zména vyvolana novelizaci dattiovych zdkonti se promitne v jejim
kone¢ném vy¢isleni.

IV. Terminy plnéni

IV.1. Pfedani mista plnéni: do 14 dnti od vyzvy objednatele

IV.2. Zahajeni praci na dile: dle harmonogramu prabéhu praci

IV.3. Ukonceni a predani praci: do 4 mésicti od piedani stavenisté

IV.4. Vyklizeni mista pInéni: do 10 pracovnich dnii po odevzdani a prevzeti dila

IV. 5. Realizace dila se bude fidit odsouhlasenym harmonogramem pribéhu praci (dale jen
,harmonogram®), ktery je nedilnou pfilohou SoD. V harmonogramu musi byt uvedeny
zéakladni druhy praci a u nich uveden termin realizace.

IV. 6. Terminy plnéni uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele zavazné. Dojde-li
v prabéhu praci u zhotovitele k prodleni v dokonceni jednotlivych etap dle harmonogramu
delsimu jak 30 dnd, je objednatel oprdvnén odstoupit od smlouvy.



V. Platebni podminky, fakturace

V. 1. Jedenkrat meési¢né zhotovitel predloZi objednateli nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho
mésice soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle ¢l. III. a po jeho odsouhlaseni
technickym dozorem objednatele (je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od
data doruceni) vystavi darovy doklad. Ptilohou darového dokladu je soupis provedenych
praci a dodéavek. Splatnost datiového dokladu je 30 kalendafnich dni od data doruceni
objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

V. 4. Platby budou probihat az do vyse 90 % ceny plnéni. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno az
po odstranéni vad a nedodélkti uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti.

V. 5 Zhotovitel je povinen uvadét na veskerych fakturach a vsech dalSich dokumentech
nazev projektu ,Oprava mostu ev.¢. 25357-3a Chlumec - alej”.

V. 6 Platby budou probihat vyhradné v ¢eskych korunach.

V. 7 Objednatel neptipousti pfekroceni celkové ceny vyjma zmény sazeb DPH a zdkonnych
poplatkd.

V. 8 Veskeré datiové doklady (faktury) musi obsahovat nélezitosti dariového dokladu dle
zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pripadé, Ze faktury
nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve lhiité splatnosti zpét
zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; lhiita splatnosti po¢ina
béZzet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnénych ¢ opravenych doklada
objednateli.

V. 9 Poskytovatel stavebnich nebo montaznich praci, ktery uskute¢ni plnéni odpovidajici
¢iselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 je povinen podle § 26 zdkona ¢.
235/2004 Sb., v platném znéni, vystavit dariovy doklad s nalezitostmi podle § 28 odst.2
pism.a) az k) tohoto zdkona. Na vystaveném datiovém dokladu uvede sdéleni, Ze vysi dané
je povinen doplnit a pfiznat pfijemce, pro kterého je plnéni uskute¢néno. Pfijemce ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani.

Faktura bude vystavena v rezimu pienesené danové povinnosti.

VI. Majetkové sankce, smluoni pokuty

VL. 1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mtze udélit zhotoviteli smluvni pokuty:

VI. 1. 1. Za prodleni s terminem prevzeti mista plnéni a to 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni.

VI. 1. 2. Za prodleni se zahajenim praci na predmétu dila, a to 2.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.



VI. 1. 3. Za prodleni s ukoné¢enim a pfedanim dila a to 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.
VI. 1. 4. Za prodleni s vyklizenim mista plnéni a to 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

VI. 2. V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této SoD narok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel oprdvnén odecist tuto castku

z jakéhokoliv darového dokladu a sniZit o ni ¢astku k thradé.

VI. 3. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu skody a uslého
zisku, které mu vzniknou prodlenim zhotovitele.

VII. Misto plnéni

VIL 1. Objednatel pteda zhotoviteli misto plnéni nejpozdéji do 10 dnti od vyzvy objednatele,
pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. 2. Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese
naklady s tim spojené. Tyto ndklady jsou soucasti sjednané ceny dila.

VIL 3. Zhotovitel je povinen udrZovat na misté plnéni poradek a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Pokud
béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektt ¢i okolnich zafizeni vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vse uvést do ptivodniho stavu.

VIL 4. Zhotovitel zajisti na své naklady odbérna mista energii véetné pfipadného méfeni
odbért.

VIL 5. Objednatel mé pravo nezahdjit pfejimaci fizeni, neni-li na misté plnéni potradek, nebo
neni-li odstranén z mista pInéni odpad vznikly pfi realizaci apod.

VIL 6. Nejpozdéji do 10 pracovnich dnii po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen
vyklidit misto plnéni a upravit jej dle projektu. Pokud misto plnéni v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat
zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VI. 1. 4. a to az do vyklizeni stavenisté.

VIL 7. P¥ipadné provozni, socidlni zafizeni mista plnéni zabezpecuje zhotovitel. Nédklady na

projekt, vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni mista plnéni jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

VIII. Provadéni dila

VIIL. 1. Zhotovitel je povinen provést dilo na své naklady a na své nebezpeci ve sjednané
dobé.

VIII. 2. Objednatel nebo jim povéreny zéastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.
Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
zastavit provadéné prace a dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zptlisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani
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v pifiméfené lhaté mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k poruseni smlouvy, mé objednatel pravo od SoD odstoupit.

VIII. 3. Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru mista plnéni a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pfipadné jiné predpisy
souvisejici s realizaci dila.

VIII. 4. VesSkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikt je zhotovitel na
pozadéani objednatele povinen predloZzit. Zhotovitel je povinen zajistit, aby ¢leny tymu na
prislusnych pozicich byly osoby, jejichz prostfednictvim prokazoval kvalifikaci v ramci
zadavaciho fizeni predchazejictho uzavieni této smlouvy. Jejich nahrazeni jinou osobou
podléha schvaleni objednatele a zhotovitel je povinen predloZzit objednateli doklady o
minimalné stejné kvalifikaci takové osoby, jako byla pozadovana v ramci zaddvaciho fizeni.

VIIL. 5. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrZovat platné zakony a jejich provadéci
predpisy a dalsi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim
téchto predpisti vznikne jakdkoliv skoda, nese veskeré vzniklé nédklady zhotovitel.

VIII. 6. Objednatel je povinen ke dni pfedani mista plnéni pfedat zhotoviteli povoleni
vztahujici se k pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pti provadéni dila veskeré
podminky a pfipominky vyplyvajici z povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu.

VIIL. 7. Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zaddny material, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré néklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila byt pojistén proti skodam
zplisobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod pracovnikil zhotovitele, a to az do vyse min. 8
mil. K¢.

VIII. 9. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym
subjektim =z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
z platnych zakont, &eskych technickych norem (CSN) nebo jinych pravnich norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
$kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIIL 10. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli pisemny seznam vSech predpokladanych
poddodavateltt jesté pied uzavienim svych smluvnich vztahG snimi. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi ma z predchozich
staveb nebo jedndni Spatné zkuSenosti, piipadné ty, u kterych nemd jistotu kvalitniho
provedeni dila nebo u kterych zjisti negativni reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit
jiného poddodavatele.

VIIL. 11. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nélezy, je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a oprdvnéné organy statni spravy. Pokud
tak neucini, nese veskeré dtisledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o
dal$im postupu.



VIIL. 12. Zhotovitel pfi pfedani stavenisté zapiSe do Zdpisu o predini mista plnéni seznam
svych poddodavatelti v souladu s nabidkou v zaddvacim fizeni, pfedchazejicim podpisu této
smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtit provddét stavbu pomoci poddodavateld, které
neuvedl v nabidce, musi pozaddat zadavatele o schvéleni téchto poddodavatelti. V ptipade,
ze zména nebude pfedem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provadét stavbu
pomoci poddodavatelti, které neuvedl v nabidce, bude zadavatel poZzadovat po zhotoviteli
sankci 300.000,- K¢. PredloZzeny seznam poddodavatelll je kone¢ny a poddodavatel nesmi
bez souhlasu objednatele ¢ast zakazky provadét pomoci dalsitho poddodavatele. Existuje
pouze smluvni vztah generdlniho dodavatele a poddodavatele.

IX. Denik praci

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti mista plnéni o pracich, které provadi,
denik praci, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat tidaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zdvodnéni odchylek provadénych praci od projektu dila apod. Povinnost vést denik praci
kon¢i pfedanim a pievzetim stavby.

IX. 2. V deniku praci musi byt uvedeno mimo jiné:

nazev, sidlo, IC zhotovitele

nazev, sidlo, IC objednatele

nazev, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace

nazev, sidlo, IC firmy vykonavajici technicky dozor investora
seznam dokumentace dila véetné vsech zmén a doplika
seznam dokladti a afednich opatfeni tykajicich se dila

IX.3. Zapisy do deniku praci ¢itelné zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Mimo povéfeného zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
zadznamy pouze objednatel, jim povéfeny zdastupce, zpracovatel projektové dokumentace
nebo pfislusné organy statni spravy.

IX. 4. Nesouhlasi-li povéfeny zastupce zhotovitele se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo
jim povéfeny zastupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do deniku praci, musi
k tomuto zédpisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to,
Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

IX. 5. Objednatel nebo jim povéfeny zdstupce je oprdvnén se k zapisim v deniku praci,
uc¢inénym zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do ti'i pracovnich dnd.

IX. 6. Zapisy v deniku praci se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako doklad pro
vypracovani doplrki (dodatki) a zmén smlouvy o dilo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro tcely
fadné, priibézné a piesné evidence samostatny pomocny denik vicepraci a zmén dila (dale
jen denik vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména vSechny zmény nebo tpravy dila,
které se odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprdce nebo ménéprace, které
v prabéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepréci
uvést strucny, ale pfesny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny a
pfesny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i navrh na zvyseni ¢i snizeni ceny. Objednatel se k
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témto zapisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vsak do deseti pracovnich dnti
od vyzvéani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném
deniku a pfesné urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého diavodu. Viceprace vedouci
k dodatku o zmeéné ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platnym zdkonem o
zadavani vefejnych zakazek.

IX. 8. Denik praci musi byt stdle pfistupny na stavbé. Pro piipad ztraty ¢i zniceni deniku
praci sjednévaji strany smluvni pokutu pro zhotovitele 300 000,- K¢, ledaze k ni dojde v
disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele.

IX. 9. Denik praci bude pfedan objednateli po ukonceni dila ke dni pfedani a prevzeti dila, a

to v jednom originale a jedné kopii.

X. Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci skody na ni

X. 1. Vlastnické pravo k zhotovované véci zustava po celou dobu provadéni praci na dile
objednateli, na zhotovitele po tuto dobu prechdzi nebezpeci skody na ni. Vlastnické pravo k
jednotlivym soucdastem stavby a materidlim prechdzi na objednatele okamzikem jejich
provedeni ¢i zabudovani.

X. 2. Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za skody zpiisobené vSemi osobami a
subjekty (v¢etné poddodavatelil) podilejicimi se na provadéni predmétného dila, a to po
celou dobu realizace, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za
Skody zptlisobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na zdravi nebo majetku, tzn., Ze
v pfipadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, plotl, objektd,
prostranstvi, inzenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Za timto
tcelem musi mit zhotovitel uzavienu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace
dila na pojisténi skod zpiisobenych pfi vykonu ¢innosti tfeti osobé min. ve vysi min. 8 mil.
Ke.

XI. Predani a prevzeti dila

XL 1. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit nejpozdéji 10 pracovnich dnt predem, kdy
bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnt
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od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit ptejimaci ¥izeni a fddné v ném pokracovat.

XL 2. Ozndmi-li zhotovitel objednateli, Zze dilo je pfipraveno k piedani a pii pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek SoD ukonc¢eno ¢i pfipraveno k odevzdani, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré néklady s tim vzniklé.

XL 3. O prbéhu prejimaciho fizeni poiidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede
isoupis vad a nedodélkli, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud
objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést do zdpisu svoje dtvody.

XIL. 4. Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢l. II. této
smlouvy, pokud jsou ukonc¢eny fadné a véas a povrch vsech pozemkt tvoricich misto pInéni
je vycistén a uveden do pfedepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvé pouzity terminy
ukonceni dila nebo pfedéni, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
predéavaciho protokolu.



XIL. 5. Objednatel méa pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy osobé ani ve spojeni sjinymi nebradni fddnému uzivani dila. V tom pfipadé je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zépise o predéani
a prevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Objednatel neni povinen pievzit dilo
vykazujici vady nebo nedodélky.

XL. 6. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zdvaznymi
predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokonéena prace oproti projektu dila.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ihté odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za
uvedené vady a nedodélky neodpovida. Néklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a
nedodélkt v pfiméfené lhaté podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji vsak do 10
dntt od obdrzeni pisemného oznameni objednatele, sjednévaji obé strany smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Za pisemné
oznameni objednatele se povaZzuje i zapis v protokole o pfedani a prevzeti dila.

XII. Zdruky

XIIL. 1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

XIL. 2. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. II. zaruku v délce 60 mésici na
stavebni préce. Zaru¢ni doba na technologické ¢asti, které jsou oddélitelné, ¢ini 3 roky. V
pfipadé dodavky technologii, technického vybaveni, materiali a vyrobk, které maji vlastni
zarudni listy se zaru¢ni dobou odlisnou, plati tato zaru¢ni doba, o které je zhotovitel povinen
predat zarucni listy objednateli spolu s pravodni dokumentaci. V pfipadé, ze bude zarucni
doba uvedena v kterémkoliv takovém zaru¢nim listu kratsi 36 mésicti, plati, Ze zaru¢ni doba
je 36 mésicti od okamziku protokolarniho prevzeti dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na
objednatele pfesly zaruky k plnéni, které v rdmci plnéni smlouvy pofidil. Po tuto dobu
odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v¢as oznamil.

XIIL 3. Zarucni lhiita pocina bézet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho
z protokolu o pfedani a pievzeti dila.

XIL. 4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zptsobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel
je opravnén pozadovat:

XII 4. 1. Odstranéni vady doddnim nahradniho plnéni (u vad materiéld, apod.)
XII. 4. 2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
XII. 4. 3. Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.



XIL. 5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dntt po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze reklamaci
objednatele uznédva. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt delsi, nez 10 dntt od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda zhotovitel reklamaci uzndvé ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do
kterého terminu vady odstrani.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni lhaty, pficemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady,
nejpozdéji vdak do 10 dni po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.
Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni. Objednatel ma vedle sjednané smluvni pokuty nédrok na
pfipadnou ndhradu skody a uslého zisku. Néklady na odstranéni reklamované vady nese
zhotovitel i ve spornych pi¥ipadech az do rozhodnuti soudu.

XII. 8. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnti po obdrzZeni
reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou prévnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIL 9. ProkaZze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhaty resp., ze
vadu zptisobil nevhodnym uZivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZené
naklady.

XII. 10. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace (ozndmeni). Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady skody
a ptipadného uslého zisku i smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery
nastoupi k odstrafiovani vady pozdéji.

XIII. Vyssimoc
XIII. 1. Pro tcely této smlouvy se za vyssi moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé na
smluvnich strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jednd se napt. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy, opatfeni spojend s pandemii apod.

vl

XIIL. 2. Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v dasledku vys$si moci, strana, ktera
se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozdd4 druhou stranu o tpravu smlouvy ve vztahu
k pfedmétu a dobé plnéni. V pifipadé, Ze okolnosti, na néZ se strana pozadujici Gpravu
smlouvy odvolava nejsou vSeobecné znamy, prokaZe spolu se zadosti o tpravu smlouvy
relevantni skute¢nosti. Pokud nedojde k dohod¢, mé strana, ktera se odvolala na vyssi moc
pravo odstoupit od smlouvy. Ué¢innost odstoupeni nastiva v tomto ptipadé dnem dorucent

oznameni.
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XI1V. Zména smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé” a ocislovanym podle pofadovych ¢isel. Jiné
zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatk této smlouvy
je nutna dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednéni z této
smlouvy vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dile uveden déivod, pro
ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji
k takovému kroku opravriuje. Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni neplatné.

XIV. 4. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo
popira-li jeho existenci, je povinna oznamit nejpozdéji do deseti dnti po obdrzeni ozndmeni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s diivodem odstoupeni souhlasi.

XIV. 5. Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nésledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i kone¢ny darnovy
doklad.”

Zhotovitel vyzve objednatele k , dil¢imu pfedani a prevzeti dila” a objednatel je povinen do
tfi dnt po obdrzeni vyzvy zahajit , dil¢i pfejimaci fizeni.”

XIV. 6. Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti
z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je oprdvnén prevést svoje préva a
povinnosti ztéto smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady
souvisejici s realizaci dila a umoznit osobdm objednatele oprdvnénym k vykonu kontroly
provést kontrolu téchto dokladd. Lhiita dle predchazejici véty zacina bézet od 1. ledna
nasledujiciho kalendainiho roku po ukonéeni realizace dila.

XV. 2. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou
povinou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi

nebo sluzeb z vefejnych vydajt, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
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dokumentaci zameéstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organa (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského téetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, pfislusného finanéniho tfadu a dalsich opravnénych organt statni spravy) a vytvorit
vyse uvedenym orgdniim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a
poskytnout jim soucinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy
véetné jejich dodatkti, originaly tcetnich dokladd a dal$ich dokladti vztahujicich se
k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak
do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umozZnit osobam opravnénym k vykonu
kontroly projektt provést kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim této smlouvy.

XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty
potfebné pro monitoring realizace dila, a to do 5 dni od pozaddani objednatele.

XV. 4. Zhotovitel je povinen jako pfilohu této smlouvy piredlozit plan organizace dila, ve
kterém budou zejména uvedeny tdaje o:
a) zplsobu feSeni zasobovani stavby potfebnym materidlem a dodavkami, umisténi
zatizeni mista pnéni a skladovacich prostor materidlu,
b) opatfeni provadénych smérem k dodrzovani ekologickych predpisti, hygienickych
predpisti, ochrany zelené a stavajicich konstrukci,
c) zpusobu fe$eni likvidovani odpadu vzniklého pii realizaci,
d) zptisobu feSeni odborného dohledu nad provadénim praci pfi pracich nad ramec
zéakladni pracovni doby.

XVI. Zavérecna ustanoveni

XVI. 1. Splatnost v8ech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjedndva na 14 dnt
ode dne doruceni ozndmenti o jejich uloZeni spolu s vy¢islenim druhé smluvni strané.

XVL. 2. Veskeré dohody ucinéné pied podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté,
pozbyvaji dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVL. 3. Obé¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

XVL. 4. Tato SoD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdé ze smluvnich stran obdrzi 2
a zarovenn ve formé elektronického origindlu s pfipojenim elektronickych podpist
opravnénych osob smluvnich stran.

XVI. 5. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se sezndmily s celym textem SoD, véetné piiloh
a s celym obsahem SoD souhlasi. Souc¢asné prohlasuji, Ze SoD nebyla sjednéna v tisni ani za

jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

XVIL. 6. Smlouva je platnd okamzikem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, acinna
jejim uvetejnénim v Registru smluv.
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XVII. Seznam p¥iloh

NiZe uvedené piilohy jsou nedilnou soucasti smlouvy:

Ptiloha ¢. 1 - ocenény soupis praci

Ptiloha ¢. 2 - ¢asovy harmonogram pribéhu praci zpracovany zhotovitelem
Ptiloha ¢. 3 - plan organizace dila

Ptiloha ¢. 4 - doklady o pojisténi

V Dubi, dne V Usti nad Labem , dne
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Libor Ta¢ner Ing. Jaroslav Strachal
feditel organizace jednatel spole¢nosti
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