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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

  k investiční akci 
„13. ZŠ – nástavba školy“ – úprava DSP, DPS 

18TUOIN31 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
xxx, e-mail: xxx   
 
a 
 
RAVAL projekt v.o.s. 
se sídlem Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň 
zastoupená Ing. Janem Valko – společníkem a Ing. Janem Čechurou - společníkem 
IČO: 49194852 
DIČ: CZ49194852 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl A, vložka 2807 
 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:  xxx 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

 
 
I. 

Účel a předmět smlouvy   
 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při realizaci 

díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména úprava projektové dokumentace ve stupních 

mailto:valko@raval.cz
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dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (dále jen „DSP“,“DPS“ „PD“ nebo 
„projektová dokumentace“), a to z důvodu splnění dodatečně požadovaných podmínek pro získání 
dotace na realizaci stavby. Nově zřizované učebny budou všechny odborné s výhledem užití jako 
kmenové. S tím je spojena i úprava rozpočtu a soupisu prací na aktuální cenovou úroveň, včetně 
zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro získání nového pravomocného stavebního povolení pro 
stavbu s názvem „13. ZŠ – nástavba školy“ (dále jen „stavba“). Projektová dokumentace je 
předmětem díla. Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako podklad pro výběr zhotovitele 
stavby.  
 

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně 
a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a 
objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla. 

 
1.4. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 

proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit PD a provést kompletní 
inženýrskou činnost nezbytnou pro vydání pravomocného stavebního povolení. 
 

1.5. Podrobná specifikace dalších požadavků objednatele na předmět díla a další požadavky na plnění 
díla jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobná specifikace požadavků objednatele), která 
je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými 
touto smlouvou, jejími přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami a dále případnými pokyny 
objednatele udělenými při provádění díla.  

 
1.6. Závazek vyhotovit úpravu DSP a DPS zahrnuje mj. zejména: 

 
a) konzultace PD s objednatelem,  
b) předkládání PD objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních 

výborech;  
c) svolávání výrobních výborů za účasti objednatele a jím určených subjektů v rozsahu dle této 

smlouvy a zpracování zápisů z výrobních výborů, 
d) zpracování orientačního odhadu nákladů stavby v DSP; 
e) provedení inženýrské činnosti nezbytné pro vydání pravomocného stavebního povolení,  
f) projednání řešení DSP a DPS s dotčenými orgány státní správy (dále i „DOSS“) a účastníky 

řízení vč. získání souhrnného stanoviska OTS MMP, a to jak v průběhu zpracování DSP, tak i 
po dopracování konečných verzí DSP a DPS a zajištění odsouhlasení konečné verze DSP a 
DPS objednatelem a dalšími objednatelem určenými subjekty, tj. zejména OŠMT MMP, 13. ZŠ, 
případně dalších, objednatelem určených osob, vše za účelem získání bez rozporových 
kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení; 

g) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména DOSS, OTS MMP 
apod.) do PD; 

h) předání čistopisů PD objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
i) podání žádosti o vydání stavebního povolení; 
j) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného stavebního 

povolení; 
k) předání pravomocného stavebního povolení objednateli. 
l) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu s 

požadavky objednatele;  

 
Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  

 

1.7. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 
DSP a DPS, zejména zapracovat do DSP a DPS případné dodatečné připomínky správců 
inženýrských sítí a budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové 

úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla.  
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1.8. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele.  
 

1.9. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 
a kompletního předání zhotoveného díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. Veškeré 
náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  
 

1.10. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně 
neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení 
zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo 
očekávat může. 

 
1.11. Závazky zhotovitele dle této smlouvy jsou splněny předáním pravomocného stavebního 

povolení a předáním díla dle bodu 2.1. odst. a) a d) objednateli. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými 

smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 
 

 
 

a) zahájení prací:      do 7 dnů od podepsání Smlouvy 
 

b) odevzdání DSP bez projednání:   15.02.2022  
 

c) zahájení IČ k vydání SP:   15.02.2022  
 

d) odevzdání DPS vč. aktualizovaného  
rozpočtu a soupisu prací:   27.05.2022 
  
 

2.2. Projektové dokumentace provedené v souladu s touto smlouvou mohou být zhotovitelem 
objednateli předány i před dílčími termíny sjednanými touto smlouvou. 
 

2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené 
prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů 
výlučně na straně objednatele. 
 

2.4. Místem plnění je na adrese Jagellonská 8, 306 32 Plzeň nebo jiné místo dle pokynu objednatele.  
 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 
495.000,- Kč bez DPH (slovy čtyřistadevadesátpěttisíc Korun českých), a skládá se z: 

 Cena v Kč bez DPH 

Úprava DSP xxx 

 

Cena za inženýrskou činnost 
k DSP 

xxx  

Úprava DPS xxx  

Úprava soupisu prací xxx 
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K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho 
náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. 
nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve třech (3) dílčích platbách, a to takto: 

▪ cena za zpracování úpravy DSP po odevzdání DSP a to proti dokumentům: 
➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o splnění povinností, podepsaného oběma smluvními 

stranami; 
 

▪ cena za inženýrskou činnost po předání pravomocného stavebního povolení, a to 
proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o splnění povinností, podepsaného oběma smluvními 

stranami. 

▪ cena za zpracování úpravy DPS a soupisu prací po odevzdání DPS včetně soupisu 
prací, a to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o splnění povinností, podepsaného oběma smluvními 

stranami; 
 
Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran 
náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění 
povinnosti. 
 
3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě které je 

oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 
 

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky objednatele 18TUOIN31 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: 
Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, 
jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod 
fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na 
který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle této smlouvy, datum 
uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární 
město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 
370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, odbor investic MMP, 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 
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3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem Ministerstva financí k § 26 a k příloze 
č. 1 Pokynu. 
 

3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  
 

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v 
souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.13. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  

 
3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 

na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 

IV. 
Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 

 
4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 

 
4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 

provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele 
a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat 
všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy 
objednatele. 
 

4.4. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

4.5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 

4.6. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho 
schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze 
zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
 

4.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 
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4.8. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních 
dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele.  
 

4.9. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele v žádném případě nenahrazuje 
výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost PD. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 
 

4.10. Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy je zhotovitel povinen předat 
objednateli časový plán konání výrobních výborů, zpracovaný v podrobnostech pro každý stupeň 
projektové dokumentace, a který bude zohledňovat požadavky objednatele na minimální počet 
výrobních výborů dle této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
 

4.11. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dnů 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost 
a proveditelnost projektové dokumentace. 

 
4.12. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit projektovou 
dokumentace objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e-
mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti projektových 
dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto 
článku jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

4.13. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

 
4.14. Hlavním projektantem je Ing. Jan Valko (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že 

tato osoba splňuje veškeré požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na 
technickou kvalifikaci a splňuje veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta uvedené 
v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant je povinen účastnit se 
každého výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro konkrétní výrobní výbor 
jinak. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. Porušení povinností dle tohoto 
článku je podstatným porušením smlouvy. 
 
V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 
dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 
projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 
projektanta dle zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 
stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta, jejíž délka praxe byla 
hodnocena v rámci hodnotících kritérií veřejné zakázky.   
 
 
 
 

V. 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
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5.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

5.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních 
firem. 
 

5.3. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na www.unixml.cz. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na www.unixml.cz.  
 

5.4. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k 
příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní 
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou 
specifikaci.  

 
5.5. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 

násobením měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR  není totožné se 
zobrazením pouze dvou desetinných míst. 
 

5.6. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí výše 
uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  

 
Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. xxx – referent 
objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. xxxx, e-mail: xxxx) způsob jeho zpracování. Soupis 
musí nejméně pět (5) pracovních dnů před vydáním jeho finální verze odsouhlasen objednatelem. 
Za každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 
 

VI. 
Předání a převzetí díla 

 
6.1.  Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I. této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

6.2.  Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1. smlouvy. 

 
6.3.  O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

6.4.  Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, 
ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
 
 
 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
mailto:baierova@plzen.eu
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7.1.   Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 
kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
právní předpisy a technické normy.  
 

7.2.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

7.3.   Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a 
v této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

7.4.   Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou–li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

7.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  
 

7.6.   Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem 
k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 

7.7.   Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

7.8.    Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke 
dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti 
dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

7.9.    Zhotovitel se zavazuje, že v rámci řízení na výběr zhotovitele stavbu bude na výzvu objednatele 
odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace a to nejpozději do 
dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. VII odst. 
7.9. této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý 
den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev 
dle tohoto článku je xxx. 
 

7.10. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 7.9. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě 
mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 
 

7.11. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění 
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám.  
 

7.12. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny.  
 

7.13. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění 
závazků dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými 
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správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či 
pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby.  
 

7.14. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

7.15. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve lhůtách, které byly 
správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, 
kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak.  
 

7.16. Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění, pro fázi přípravy stavby a to ve smyslu § 14 odst. 1. Zhotovitel poskytne 
bezodkladně koordinátorovi BOZP veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl 
koordinátor BOZP zpracovat nezbytné dokumenty. 
 

 
7.17. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.  
 

VIII. 
Autorská práva a licence 

 
8.1.  V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 
    použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje  
    se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli  
    neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této  
    smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel touto          
    smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel  
    poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem  
    možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě.  
    Objednatel není povinen licenci využít.  

 
8.2.  Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 
    způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto  
    dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního  
    ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 

 
8.3.  Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
    dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené  
    dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  

 
8.4.  Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen  
    zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení  
    licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat  
    podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  

 
8.5.  Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat,  
    vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji  
    s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská  
    díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí  
   objednatel informace i o autorství zhotovitele.  

 
8.6.  Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
    prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na  
    jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 

 
8.7.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle 
    této smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
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IX. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
9.1.   Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky  
   za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle  
   zjištěny v záruční lhůtě. 

 
9.2.   Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí 
    dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání  
    předmětu díla. § 2630 OZ tím není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými  
    potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu objednateli, dotčeným  
    účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se prodlužuje záruční doba na  
    projekt. 

 
9.3.   Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho 
     převzetí Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové  
     vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu  
     projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným,  
     obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá  
     zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  

 
9.4.   Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
    doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den  
    záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2  
    Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede  
    alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s  
    vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se  
    za to, že požaduje provedení opravy díla. 

 
9.5.   Objednatel má zejména právo: 

a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
9.6.   Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

9.7.   V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit,   
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

9.8.   V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. IX. odst. 9.7 se nepoužije. 
 

9.9.   Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem,  
    který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
    oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného  
    plnění  vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
    reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady     
    na odstranění vady. 
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9.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dnů ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících 
závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

9.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

9.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

9.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
smlouvou a náhradu škody. 
 

9.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím závazkům 
zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 

 
X. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
10.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný  
     úrok z prodlení za každý den prodlení. 

 
10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a dílčích lhůtách 
uvedených této smlouvě. 
 

10.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu, 
s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

10.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

 
10.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 
10.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 

 
10.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou 

úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká 
nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
 

XI. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď  

 
11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
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    objednatelem. 
 

  
11.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
11.3.  Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
11.4.  Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených  
     případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření  
     smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by  
     toto porušení předvídala. 
 
11.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.  
 

11.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

11.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která 

počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 

11.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

11.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové 
dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen 
předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 
 

11.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové dokumentace, 
které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za 
tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení 
ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli 
vrátit.  
 

11.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na výskyt 
vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a neprovedl 
příslušnou nápravu. 
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11.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dnů ode dne doručení. 
 

11.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly 
před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
 

XII. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  
 

12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  
 

12.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

 
XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
 

13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 
99/1963, občanského soudního řádu, v e znění pozdějších předpisů. 
 

13.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
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13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

13.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 
ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a 
nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 
 

13.11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle  
      zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
13.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 

 
Příloha č. 1:   Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
Příloha č. 2: Nabídka spol. Raval projekt v.o.s. ze dne 18.10.2021  

13.13. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě 
(2) vyhotovení. 
 

13.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
V Plzni dne 16.12.2021     V Plzni dne 8.12.2021 
 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….   …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník     Ing. Jan Valko        Ing. Jan Čechura  
vedoucí Odboru investic MMP    společníci RAVAL projekt v.o.s.  
  



statutární město Plzeň                                        RAVAL projekt v.o.s. 
Odbor investic MMP                            
2021/006759 

Stránka 15 z 16 
 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
 

„13. ZŠ – nástavba školy“ – úprava DSP, DPS 
 
Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých 
prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a vyhláškami. PD musejí 
respektovat příslušné ČSN, ON a TKP. 
 
 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby (dále jen DSP) 
 

▪ DSP bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno stavební povolení; 
▪ DSP bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů; 
▪ DSP bude vymezovat hranice obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy s doložením 

výpisů z KN dotčených pozemků;  
▪ průběhu projektování bude dodavatel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat minimálně tři výrobní výbory - 
vstupní, v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného řešení DSP; 

▪ rozpracovaný projekt bude projednán se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení a jejich 
písemná stanoviska budou doložena v dokladové části; 

▪ DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
▪ součástí plnění není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 
zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání 
technických podmínek správců sítí je součástí projektové dokumentace. Ostatní vyvolané 
přeložky budou zpracovány dodavatelem projektové dokumentace; 

▪ součástí DSP bude odhad nákladů stavby ve fázi DSP; 
▪ součástí dokumentace bude, v případě potřeby, dopravní značení a dopravní opatření (včetně 

uzavírek a objížděk při provádění díla) projednané a odsouhlasené s DI POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY; 

▪ součástí dokumentace DSP bude stavebně – technický průzkum v rozsahu nutném pro ověření 
stávajících konstrukcí; statické posouzení; průkaz energetické náročnosti budovy; zásady 
organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu. 

 
Inženýrská činnost ke SP 
 
- součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení tj. zejména 

projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného u 
příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem získání 
bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o stavební 
povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o vydání stavebního povolení;  

- výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, tak i 
po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o 
stavební povolení a jednání během stavebního řízení), bude objednatelem udělena písemná plná 
moc.  

 
Zpracovaná DSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 
pravomocného stavebního povolení a to v níže uvedeném rozsahu: 
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➢ 4x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 
stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného stavebního povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

➢ 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším samostatném 
ve formátu *.dwg;  

➢ 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 
organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

➢ 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg.  
➢ 1x stavebně – technický průzkum v tištěné podobě 
➢ 1x stavebně – technický průzkum v elektronické podobě ve formátu *.pdf. 

 
 
Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)  
 

▪ Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ do DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního povolení; 
▪ DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro územní řízení a stavební povolení; 
▪ V DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 

dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen 
zábor pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků; 

▪ Zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor v průběhu zpracování díla a jeden před 
odevzdáním konečného řešení; 

▪ DPS bude obsahovat ZOV včetně časového harmonogramu; 
▪ součástí plnění není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 
zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání 
technických podmínek správců sítí je součástí projektové dokumentace. Ostatní vyvolané 
přeložky budou zpracovány dodavatelem projektové dokumentace. 

 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu a to v 
níže uvedeném rozsahu: 
 

➢ 7 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí; 
➢ 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším samostatném 

ve formátu *.dwg; vč. závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených 
inženýrských sítí; 

➢ 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 
➢ 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx a *.xml; 
➢ 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
➢ 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu  *.xls, popř. *.xlsx a *.xml, vč. 

závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí. 

 
 

 


