

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování projektové podpory

Součástí přílohy je rozsah a obsah projektové podpory ze strany Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK) na projektu Inovační hub Přerov a kalkulace odměny za uvedené činnosti.

Koordinace projektového týmu

- Řízení a koordinace projektového týmu do vydání kolaudačního souhlasu.
- Účast na relevantních jednáních souvisejících s realizací projektu.
- Komunikace s klíčovými partnery a podpora činností souvisejících s realizací projektu směrem k cílovým skupinám. Aktivity na posílení spolupráce mezi těmito subjekty v souladu se záměry a cíli projektu.
- Vyhledávání a využití příležitostí ke spolupráci s partnery ve prospěch realizace projektu.
- Komunikace směrem k Olomouckému kraji.

Koordinace marketingových a jiných aktivit projektu

- Koordinace propagačních a PR aktivit projektu.
- Nastavení marketingové a komunikační strategie ve spolupráci s tiskovým centrem magistrátu města Přerova.
- Komunikace s médii a příprava tiskových zpráv ve spolupráci s tiskovým centrem magistrátu města Přerova.
- Zapojení zainteresovaných stran, posilování komunikace, vytváření žádoucí image a „brandu“ pro potřeby marketingu (koordinace PR aktivit, mediální kampaň apod.).
- Realizace tržních průzkumů na výběr dodavatelů marketingových a propagačních aktivit.
- Spolupráce na přípravě veřejné zakázky na výběr dodavatelů technologií ve smyslu aktualizace technických požadavků poptávaných strojů, zařízení a softwarových řešení
- Nastavení distribučních a komunikačních kanálů a vyhodnocování účinnosti jednotlivých kampaní.

Dotační management

- každoměsíční správa projektu (kontrola realizace, shromažďování dokladů, indikátory aj.) - předpoklad 5 hodin/měsíc
- podávání Žádostí o změnu v IS KP – ad hoc dle potřeby (předpoklad 4 hodiny/Žádost)
- podávání ŽOP a ZOR v IS KP po ukončení každé etapy projektu - dle stanoveného harmonogramu (40 hodin/1 ZOR vč. ŽOP)
- účast dotačního poradce na jednáních projektového týmu fyzicky na magistrátu města Přerova (nebo online dle aktuální situace) 1x měsíčně

Kalkulace odměny na jeden měsíc výše uvedených činností (v Kč):

dotační management (kromě zpracování ŽoZ, ZoR a ŽoP)	3 850 (550 Kč/hod. x 7 hodin)
koordinace projektového týmu	2 780 (278 Kč/hod. x 10 hodin)
koordinace marketingových aktivit projektu	5 560 (278 Kč/hod. x 20 hodin)
CELKEM za měsíc	12 190

Součástí fakturace bude výkaz činností. Činnosti nad rámec sjednaných činností budou fakturovány navíc při stejné hodinové sazbě u jednotlivých položek a po vzájemné dohodě obou stran.

Nad rámec činností dle hodinových sazeb bude fakturována následující odměna:

- zpracování a podání žádosti o změnu v systému IS KP: 2 200 Kč za jednu schválenou ŽoZ
- zpracování a podání zprávy o realizaci a žádosti o platbu v systému IS KP: 22 000 Kč za jednu ZoR schválenou z formálního hlediska, případně vrácenou k přepracování z hlediska obsahové kvality ze strany poskytovatele dotace a jednu schválenou ŽoP

