
SMLOUVA O DÍLO
/uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL:
Zastoupen:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojen

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Ivanou Fajnorovou, jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
oprávnění jednat ve věcech technických: Hana Longínová,
tel.: + 420 725 949 600; e-mail: maietek@iundrov.brno.cz
Veslařská 56, 637 00 Brno
44992785
CZ44992785
Komerční banka, a, s., č. ú.:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel'1)
a

ZHOTOVITEL:
Telefon:
E-mail:
Jednající:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH;
Bankovní spojen

QDS Communication s.r.o.
+420 543 214 781
info@qdscz.cz
Bc. Richard Fanta, nar. 28. 1. 1974
bytem Na Rybníčku č.p, 344/5, Ostopovice
tel.: +420 608 828 276, e-mail: rfanta@qdscz.cz
oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):
Pavel Schell, tel.: +420608819787
Horní 105/14, 639 00 Brno
28265971
CZ28265971
ANO
UniC epublic and Slovakia, a.s., pobočka Brno
č.ú.:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel11)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo,
tj. kompletně zhotovenou stavbu „Rekonstrukce elektrorozvodů BD Dubová 1, 3, 5,
Brno-Jundrov4*, a to včetně zkoušek, dokumentace skutečného provedení díla a
provozních předpisů na dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit
cenu, blíže specifikovanou v čl. III. této smlouvy.

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy a dle příslušné
projektové dokumentace, a to v rozsahu nabídkového - položkového rozpočtu, který jako
příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Místem plnění je: BD Dubová č. or. 1,3, 5, Brno-Jundrov.
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II.
PROVEDENÍ DÍLA (DOBA PLNĚNÍ)

1. Zahájení práce na zhotovení díla: 2.5. 2017

2. Dokončení díla do: 31.10. 2017

3. ČI. II., bod 2. této smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran upravit v rámci 
písemného dodatku přiměřeným prodloužením doby plnění nutné k řádnému 
vypracování předmětu plnění.

1. Cena díla se sjednává vzájemnou dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako pevná cena v celkové 
výši 4 736 017,- Kč, (slovy: čtynmilionysedmsettřicetšesttisícsedmnáctkorunčeských). K 
ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

Cenavč. DPH 5 446 419,55 Kč 

DPH odvede objednatel (zákazník).

2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu, který je dle vzájemné dohody 
smluvních stran úplný, závazný a konečný.

3. Cena díla zahrnuje práce dle projektové dokumentace v rozsahu výkazu výměr 
obsažených v zadávací dokumentaci. Vedle ceny vlastního provedení díla cena obsahuje 
rovněž náklady na:

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
- opatření k ochraně životního prostředí;
- organizační a koordinační činnost s nájemníky;
- stěhování nábytku před a po rekonstrukci;
- ochrana nábytku a vybavení bytu proti prachu;
- zapravení a výmalba dotčených stěn a stropů na bílo;
- pojištění stavby a pojištění osob - zhotovitel je povinen být pojištěn proti 

škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně.

- bezpečnostní opatření- zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost 
práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace 
a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou 
dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných 
právních předpisů a dále zejména:

III
CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA

Cena bez DPH 
DPH 15%

4 736 017,- Kč 
710 402,55 Kč
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• učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy 
a přilehlé prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, 
k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je 
rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, 
aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na 
staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.

• učinit veškerá nezbytná opatření zamezující vzniku škod způsobené 
nájemníkovi v bytové jednotce, které vzniknou v průběhu realizace díla 
v bytové jednotce. Za účelem odstranění pozdějších rozporů je zhotovitel 
povinen před zahájením prací v bytové jednotce sepsat s nájemníkem 
protokol, ve kterém bude uvedeno, co se v bytové jednotce nachází, 
v jakém stavu je bytová jednotka. Protokol podepíše zhotovitel, TDI 
a nájemník. Obdobný protokol je povinen zhotovitel sepsat s nájemníkem 
po skončení rekonstrukce bytové jednotky. Protokoly předá zhotovitel 
objednateli jako součást dokumentace k předání a převzetí díla.

- zajištění zařízení staveniště a úhradu veškerých nákladů na jeho řízení, 
provozování a likvidaci;

- poplatky za řádnou likvidaci odpadů;
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla ve 2 

vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD 
ve formátu pdf;

- kompletní předání díla včetně provedení a předání protokolů z předepsaných 
zkoušek, revizí a předání dokumentace prokazující jakost použitých a skutečně 
použitých a zabudovaných materiálů či výrobků;

- zisk zhotovitele a náklady na veškeré další práce a činnosti a služby nutné 
ke splnění veřejné zakázky a k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. I. této 
smlouvy.

4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů vystavených 
zhotovitelem po ukončení každé etapy díla, tj. každého jednotlivého bytového domu, bez 
vad a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel neposkytuje žádné zálohy na 
cenu díla. Pozastávka z celkové sjednané ceny díla bez DPH činí 5 %. Pozastávka může 
být plněna formou bankovní záruky. Uvolnění pozastávky či bankovní záruky bude po 
uplynutí záruční doby na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nedílnou 
součástí faktury bude doklad o předání a převzetí díla, když datum uvedené v tomto 
dokladu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. Objednatel 
je oprávněn fakturu vrátit do dne splatnosti na faktuře uvedené, avšak pouze 
za podmínky, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními 
předpisy viz shora. V takovém případě zhotovitel vystaví fakturu opravenou, a to s novým 
termínem splatnosti. Faktura bude objednatelem následně uhrazena bezhotovostní 
platbou na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je však povinen 
zaplatit zhotoviteli cenu díla až po odsouhlasení skutečně provedených prací a předání 
a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

6. Faktura bude zhotovitelem díla vystavena takto:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno 
Městská část Brno-Jundrov 
Veslařská 56 
637 00 Brno
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IČO: 4499278 
DIČ: CZ44992785

a následné prokazatelným způsobem doručena na adresu:
Úřad městské části Brno-Jundrov 
Veslařská 56 
637 00 Brno.

7. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- název, sídlo, IČO, objednatele a zhotovitele, DIČ zhotovitele;
- označení banky a číslo účtu zhotovitele;
- označení díla;
- celkový soupis provedených prací (tzn. zjišťovací protokol, vycházející 

z položkového rozpočtu tvořící přílohu smlouvy o dílo, podepsaný technickým 
zástupcem objednatele a TDI);

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele;
- coby přílohu technickým zástupcem objednatele podepsaný protokol o předání 

a převzetí díla.

8. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí nebo 
není coby příloha přiložena kopie zápisu ze stavebního deníku o předání a převzetí díla 
odsouhlasená a podepsaná objednatelem, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli 
a požadovat její opravení, popř, přiložení požadované přílohy. V takovém případě se hledí 
na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůty započne až počínaje dnem doručení 
opraveného daňového dokladu s požadovanou přílohou objednateli. Rovněž tak, zjistí-li 
objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady či nedodělky, je oprávněn 
zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vad či nedodělků nebo po jiném zániku

, odpovědností-zhotovitele za vady či nedodělky předloží .zhotovitel objednateli novou 
fakturu, a to opětovně se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

9. Cena je stanovena jako cena pevná. Zvýšení ceny díla je možné pouze při:
- zákonné změně sazby DPH, příp. jiné daně;
- změně díla proti schválené projektové dokumentaci, požadované objednatelem.

10. Způsob ocenění víceorací a méněprací: stanovené jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou závazné pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací 
nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací či méněprací zhotovitele 
neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu plnění 
veřejné zakázky určuje objednatel v souladu s příslušnou právní úpravou a touto 
smlouvou. Dojde-li při realizaci dodávky díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo 
rozšíření díla na základě požadavku objednatele (dále jen jako „vícepráce'1), je zhotovitel 
povinen předat objednateli soupis těchto víceprací k písemnému odsouhlasení a 
následně jej ocenit podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla dle čl. III., bodu
1. této smlouvy, jež jsou uvedeny v položkovém rozpočtu cenové nabídky - viz příloha č. 1 
této smlouvy. V případě nutnosti použití jiných položek než jsou uvedeny v cenové 
nabídce, zavazují se strany použít pro ocenění položky ze sborníku cen RTS, oceněné 
cenovou úrovní RTS platnou v době realizace díla. Položky neobsažené ve sbornících 
cen RTS budou oceněny cenou obvyklou v místě a čase. Pokud dojde při realizaci díla 
na základě výše uvedených podmínek k méněpracem, bude o hodnotu těchto méněprací 
snížena cena díla. Jakákoli změna ceny díla (vícepráce, méněpráce) může být provedena 
pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede jakékoliv 
vícepráce bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě, má se za to, že zhotovitel tyto 
práce provedl na vlastní náklady a není oprávněn se těchto nákladů po objednateli 
v budoucnu domáhat.
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/v.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Staveniště bude objednatelem fakticky předáno zhotoviteli nejpozději 3 pracovní dny 
před zahájením prací na zhotovení díla (viz či. II. bod 1 této smlouvy). Ohledně této 
skutečnosti bude smluvními stranami pořízen písemný zápis.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případné poškození 
či narušení ploch dotčených pozemků je zhotovitel povinen uvést do původního stavu, 
a to na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a současně je 
povinen průběžně odstraňovat veškerý odpad, stavební suť a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi, a to vše v souladu s příslušnými právními předpisy.

V.
ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení konkrétního 
způsobu provádění díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s péčí řádného hospodáře 
a rovněž s vynaložením veškeré odborné péče; bude dodržovat obecně závazné právní 
předpisy a veškerá nařízení či pokyny, popř. doporučení, příslušných orgánů státní 
správy.

3. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních právních 
předpisů. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen mu příslušné úředně ověřené 
doklady předložit.

4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani jedná-li se o materiály nebo technologie. 
Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie 
nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí či zdraví, 
zhotovitel písemně navrhne objednateli použití jiných materiálů či technologií a současně 
předloží, jaký vliv bude mít jejích použití na celkovou výši ceny díla. Použití nových 
materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních síran a uzavřením 
příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

5. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese 
výlučně zhotovitel, a to až do dne předání a faktického převzetí hotového díla 
objednatelem.

6. Zhotovitel zabezpečí provádění prací takovým odborným způsobem, aby pří realizaci díla 
nedošlo k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případné 
poškození nebo narušení staveb, zařízení či ploch přilehlých dotčených pozemků uvede 
zhotovitel do původního stavu na své náklady.

7. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy,
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zejména pak v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou a 
důslednou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování veškerých příslušných předpisů 
s danou problematikou souvisejících v místě provádění díla včetně veškerých činností 
souvisejících s prováděním díla nese výlučné odpovědnost zhotovitel.

9. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI k veškerým zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi.

10. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. 
Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá 
písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo 
doporučenou korespondenci.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním si podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, popř. podmínek vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu případnou škodu odstranit na vlastní náklady a není-li to 
event. možné, pak veškerou skutečnou škodu nahradit objednateli, popř. 3. osobám. 
Veškeré náklady s tím spojené nese výlučné zhotovitel.

VI.
STAVEBNÍ DENÍK

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem 
stanoveným zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu {stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě objednateli 
trvale k dispozici. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat 
způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden 
originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla 
předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu 
realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDI.

2. Objednatel má právo do stavebního deníku a kzáznamům vněm uvedeným připojovat 
svá stanoviska. Záznamy do stavebního deníku mají oprávnění činit jen osoby určené 
k odbornému vedení realizace stavby, osoby vykonávající autorský a technický dozor, 
popř. orgány státního stavebního dohledu.

VII.
PŘEJÍMÁNÍ DÍLA

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla 
zápisem do stavebního deníku. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli.

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání budou následující doklady
- stavební deník;
■ dokumentace skutečného provedení;
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■ doklady o likvidaci odpadů;
- dokumentace jakosti (tzn, protokoly, atesty a certifikáty, revize, osvědčení o jakosti 

zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, příslušná prohlášení o shodě apod.).

3. V případě zjištění drobných vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady 
sepsány v zápise o předání a převzetí díla, převezme-li objednatel dílo s těmito drobnými 
vadami a nedodělky. Zhotovitel je poté povinen odstranit tyto vady nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla. O odstranění vad bude 
mezi smluvními stranami rovněž sepsán zápis. Teprve po odstranění veškerých vad a 
nedodělků má zhotovitel právo vystavit fakturu v souladu s čl. III. této smlouvy.

4. Práce, které budou další činností zhotovitele zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, 
tj. nejpozději do 3 kalendářních dnů od konkrétní výzvy. V případě, že se na takovou 
výzvu objednatel ze závažných důvodu nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat 
v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele na danou situaci 
a současně dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. 
Jestliže bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
tento požadavek splnit, avšak na náklad objednatele.

5. V případě, že zhotovitel ke konkrétnímu prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby vždy, a to na náklady zhotovitele, 
který se zavazuje a je povinen takové práce provést,

Vlil.
ZÁRUKA ZA VADY DÍLA VČETNĚ JAKOSTI DÍLA

1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tj. že dílo v okamžiku jeho předání 
splňuje veškeré požadavky dle této smlouvy, platných právních předpisů a technických 
podmínek, vztahujících se k předmětu díla. V opačném případě není objednatel povinen 
dílo převzít. Zhotovitel však neodpovídá za závady vzniklé po předání díla změnou 
výchozích podmínek (kupř. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, 
technickým pokrokem apod.).

2. Záruční doba díla je smluvními stranami sjednána na 60 měsíců a počíná běžet ode dne 
předání a převzetí bezvadného díla objednateli. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo 
byla-li vada díla zjištěna v průběhu záruční doby, zhotovitel díla za jeho vady odpovídá 
ve smyslu přísl. ust. o. z. Objednatel případně zjištěnou vadu oznámí zhotoviteli písemně, 
a to ve lhůtě do 1 měsíce ode dne jejího zjištění.

3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 
v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této 
smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla 
vztahují, vyjma běžného opotřebení.

4. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí nebo příslušenstvím díla, 
u nichž výrobce, ČSN či jiný právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je 
dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životností.

5. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, popř. zda požaduje 
slevu z ceny díla nebo odstupuje od smlouvy. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit 
do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
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6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně. Zhotovitel 
odstraní reklamované vady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu odstranění vady,

7, O předání a převzetí opravené reklamované vady smluvní strany sepíší zápis,

IX.
SMLUVNÍ POKUTA A JINÉ SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením-předáním díla dle čl. II. této smlouvy 
a v případě vady díla včetně jakosti díla dle čl, IX. této smlouvy, se smluvní strany 
vzájemně dohodly (vedle zákonných úroků z prodlení) na smluvní pokutě ve výši 1,5% 
z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, přičemž objednatel je oprávněn vedle 
smluvní pokuty požadovat i případnou náhradu škody vyplývající z prodlení zhotovitele či 
vzniklou z vady díla včetně jakosti díla. Toto ustanovení se použije výlučně v případě, kdy 
prodlení nebo vada díla včetně jakosti díla nebylo(y) způsobeno(y) pouze z důvodů na 
straně objednatele. Zaplacením smluvní pokuty tedy není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody způsobené mu porušením právní povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní 
pokuta vztahuje, tj. na prodlení a vady díla včetně jakosti díla.

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (vedle zákonných úroků z prodlení) smluvní
pokutu za případné prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise 
o předání a převzetí díla, a to 500,- Kč, (slovy: pětsetkorunčeských), za každý den 
prodlení s odstraněním konkrétních vad a nedodělků a to za každou vadu či nedodělek. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením právní povinnosti zhotovitele, ■ na niž se smluvní pokuta vztahuje,
tj. na prodlení na prodlení's termínem odstranění vad a nedodělku uvedených v zápise 
o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (vedle zákonných úroků z prodlení) smluvní
pokutu, jestliže nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 15-ti 
kalendářních dnů od předání a převzetí díla, a to ve výši 5.000,- Kč, (slovy:
pěttísíckorunčeských), za každý í započatý den prodlení s vyklizením staveniště. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením právní povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje,
tj, na prodlení s vyklizením staveniště.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (vedle zákonných úroků z prodlení) smluvní
pokutu za případné prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu 
záruční doby, a to ve výši 500,- Kč, (slovy: pětsetkorunčeských), za každý den prodlení 
s odstraněním každé konkrétní jednotlivé vady. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením právní povinnosti
zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje, tj. na prodlení na prodlení s termínem 
odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má naproti tomu zhotovitel právo 
účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 % dlužné částky za každý den prodlení,

6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že úroky z prodlení a smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn odečíst z fakturované částky.



7. Lhůta splatnosti vyúčtovaných úroků z prodlení a smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne 
doručení faktury druhé smluvní straně, a to vyjma případu, že si objednatel smluvní 
pokutu započte proti fakturované částce.

X.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel zajistí technický dozor investora (TDí) nad prováděnými pracemi svými 
prověřenými pracovníky.

2. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele 
zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

3, Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli 
umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

4, Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich 
obsiužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními o. z. 
a případně dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Případné změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem 
a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit.

3. Případné změny či doplňky této smlouvy je možno činit pouze písemnými chronologicky 
číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, přičemž nedílnou součástí 
této smlouvy o dílo je položkový rozpočet (příloha č.1) a harmonogram prací (příloha č. 2).

4. Smluvní strany se dohodly, že pro písemnou korespondenci předně platí e-mailové 
adresy, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy; nebude-li ta která smluvní strana do 3 
dnů odpovídajícím způsobem reagovat, platí pro další písemnou korespondenci sídla 
smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy, přičemž zhotovitel díla bere na vědomí, 
že dle ust. § 573 o. z. se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele 
poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu 
v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen 
dodržovat ustanovení zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění a ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, přičemž tímto současně souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy, jakož i poskytnutím informací dle platných právních předpisů.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu; účinnosti nabývá dnem uveřejnění 
v registru smluv.

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich vůle 
(skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísni za nápadné nevýhodných
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podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jejím obsahem, když
po jejím přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své
vlastnoruční podpisy,

8. Tato smlouva o dílo byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu, Zástupce objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce zhotovitele
zbývající dva originální stejnopisy.

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet - položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram prací

Doložka
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah této smlouvy o dílo byl schválen usnesením 59. schůze Rady městské části
Brno-Jundrov, pod bodem C) 2), konané dne 3, 4. 2017.

V Brně dne 5. 4. 2017

Statutární město Brno
městská část Brno-Jundrov

Ivana Fajnorová
starostka MČ Brno-Jundrov

(za objednatele)

V Brně dne 3.TI.r-. 2017

QDS Communication s.r.o.
Bc. Richard Fanta

jednatel společnosti
(za zhotovitele)

Městská část Brno - Jundrov

637 00 Brno, Veslařská 56
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Horní 105/14, 639 00 Brno, tel.: 543214781, ÍČ28265971, info@qdscz.cz.www.qdscz.cz

KRYCÍ LIST

Rekonstrukce elektrorozvodů bytového domu

Realizační dokumentace stavby - silnoproudé systémy 
Dubová 1, 3, 5, 637 00 Brno - Jundrov

SO_01_Dubová byty 2 446 742,00 Kč

SO 02 Dubova Páteře 2 289 275,00 Kč

CENA CELKEM bez DPH
DPH 15%

CENA CELKEM s DPH

4 736 017,00 Kč
710 402,55 Kč

5 446 419,55 Kč
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REKAPITULACE
Elektroinstalace
Materiál 334 925,00

Montáž 376 430,00

PPV 15 000,00

HZS 88000,00

Součet bez DPH 814 355,00

DPH 122 153,25

Součet včetně DPH 936 508,25

| P-í-

i

Popis Jedu. Množ. Materiál Montáž

jed.cena celkem jed.cena celkem
1 Kabel CYKY 2*1.5 m 350 10,00 3 500,00 20.00 7 000,00

i 2 Kabel CYKY3Cxl,5 m 2100 li,00 23 100,00 20,00 42 000,00

( 3 Kabel CYKYJAxI.5 m 200 11,00 2 200,00 20.00 4 000,00
■ 4 Kabel CYKY 3Cx2,5 in 1800 17,00 30 600,00 20,00 36 000,00
: 5 Kabel CYKY5Cxl,5 m 400 17,00 6 800,00 20,00 8 000,00
; 6 Zásuvka jednonásobná na povrch 230V16A. 1P20 ks 24 85,00 2 040,00 75,00 l 800,00
' 7 Zásuvka dvojitá na povrch 230V/16A, 1P20, pootočená (např. ABB Tango! ks 352 125,00 44 000,00 75,00 26 400,00
i 9 Jednopólový vypínač 230V710A na povrch ÍP20 ks 64 122,00 7 808,00 70.00 4 480.00
i 10 Střídavý přepínač 230V/IOA na povrch IP20 ks 32 135,00 4 320,00 70,00 2 240,00

12 Střídavý přepínač dvojitý 230V/IOA na povrch IP20 ks 48 124,00 5 952,00 70.00 3 360,00
1 13 Opticko kouřový hlásič. 2J0V, vestavená baterie, signalizace provozu ks 24 750,00 18 000,00 155,00 3 720.00

: 14 Lišta plast LP 80X25 2m bílá m 480 105,00 50 400,00 35,00 16 800,00

: 15 Kryt koncový k. liště LP 80x25 bílá ks 48 20,00 960.00 25,00 ! 200.00

■ 16 Kryt roh vnitřní k liště LP 80x25 bílá ks 48 20,00 960,00 25,00 1 200,00
i 17 Lišta plast LE 40 40x19 m 890 40,00 35 600,00 30,00 26 700,00
' 18 Nosič přístroje PNE40 2Z pro dvojzásuvku (např. ABQ Tango, pootočená) ks 520 48,00 24 960,00 25,00 13 000,00
i 19 Kryt koncový k liště LE40 bílá ks 146 25,00 3 650,00 25.00 3 650,00
1 20

Kryt roh vnitřní k liště LE40 bílá ks 96 25,00 2 400,00 25,00 2 400,00
■ 21 Kryt roh vnější k liště LE40 bílá ks 96 25,00 2 400,00 25,00 2 400,00

22 Bezšroubové svorky do 5x2,5 kmpl 1 500,00 500,00 l 200,00 1 200,00
23 Bezšroubové svorky do 5x1,5 kmpl 1 500,00 500,00 1 200,00 1 200,00

24 Průrazy stěn kmpl 1 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00

25 Drážkování do betonu, šíře 20mm m 275 0.00 0,00 65,00 (7 875,00

26 Zakryti drážek a finální úprava m 275 0,00 0,00 45.00 12 375,00

27 Výmalba stropu m2 1400 5,00 7 000,00 25,00 35 000,00
28 Odvoz a likvidace odpadu kmpl í 0,00 0,00 7 500,00 7 500.00
29 Ukončení vodičů v rozvaděči do 5x1,5 ks 25 0,00 0.00 25,00 625,00

30 Ukončení vodičů v rozvaděči do 4x2,5 ks 35 0,00 0,00 25,00 875,00

31 Ukončení vodičů v rozvaděči do 5x6 les 4 0,00 0,00 35,00 140.00

32 Rozvaděč RB - dle specifikace - počet určit dle skutečného stavu ks 3 5 500,00 16 500,00 1 500,00 4 500,00

33 Úprava rozvaděč RB - jističe 2x 1/16A/B, Ix 1/6A/B ks 24 350.00 8 400,00 í 000,00 24 000.00

34 Montáž svítidel - stropní ks 116 0.00 0,00 220,00 25 520,00
35 Montáž svítidel - nástěnná ks 32 0,00 0,00 220,00 7 040.00
36 Tablo domácího telefonu pro 24 účastníků, prov.antivandal, komplet ks 1 8 955,00 8 955,00 1 250.00 l 250,00

37 Instalační krabice pro tablo ks 1 790,00 790,00 550,00 550,00
38 Domácí telefon ks 24 485.00 11 640,00 220,00 5 280.00
39 Napájecí zdroj ks l 1 390,00 l 390,00 350,00 350,00

-p
»- o Kabel JYSTY 2x2x0,5 m 1200 on 9 600,00 OT> 16 800,00

Materiál celkem 334 925,00
Montáž celkem 376 430,00



i P'č- Popis Jedu. Množ. Materiál Montáž

jed.cena celkem jed.cena celkem
HZS

41 Stěhování a zakrytí nábytku hod 96 250,00 24 000,00

42 Demontáž stávající elektroinstalace včetně zakrytí hod 120 250,00 30 000,00

43 Demontáž stávajícího systému DT hod 16 250,00 4 000,00

44 Zařízeni staveniště hod 20 250,00 5 000,00

45 Koordinace s nájemníky hod 16 250,00 4 000.00

46 Oživeni systému DT hod 24 250,00 6 000.00

47 Plán skutečného provedení hod 24 250,00 6 000.00

48 Výchozí revize elektroinstalace hod 36 23U7JU 9 000.00

Součet 88 000,00

Součástí nabídkové cenv musí bvt veškeré nákladv. abv cenu byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 
a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy a normy, které se na ně vztahují. 
Do rozpočtu je třeba zahrnou úpravu a případnou výměnu stávajících bytových rozvaděči podle skutečného stavu.

2/2



REKAPITULACE

Elektroinstalace

Materiál 340 425,00

Montáž 377 930,00

PPV 15 000,00

HZS 88000,00

Součet bez DPH 821 355,0(1

DPH 123 203,25

Součet včetnč DPH 944 558,25

p.Č. Popis Jeda. Množ. Materiál Montáž

jed.cena celkem jed.cenu celkem
■ 1 Kabel CYKY 2x1.5 m 35( 10.00 3 500.00 20,00 7 000.00
, 2 Kabel CYKY 3C'x 1.5 m 2100 11.00 23 100.00 20,00 42 000.00

3 Kabel CYKY 3Axl,5 m 200 11.00 2 200.00 20,00 4 000.00
4 Kabel CYKY 3Cx2.5 m 1800 17.00 30 600.00 20.00 36 000.00

; 5 Kabel CYKY 5Cxl.5 m 400 17,00 6 800.00 20.00 8 000.00
6 Zásuvka jednonásobná na povrch 230V 16A, IP20 ks 24 85.00 2 040.00 75.00 1 800.00
7 Zásuvka dvojitá na povrch 230V'16A, [P20, pootočená (iiapř ABB Tamto) ks 352 125.00 44 000.00 75.00 26 400.00
9 Jednopólový wpinač 230V iOA 11a povrch ÍP20 ks 64 122.00 7 808.00 70,00 4 480,00
10 Střídavý přepínač 230V10A na povTch IP20 ks 32 135.00 4 320.00 70.00 2 240.00

. 12 Střídavý přepínač dvojitv 230 V iOA na povrch IP20 ks 48 124,00 5 952.00 70.00 3 360.00
' 13 Opticko kouřový hlásič, 230V, vestavená baterie, signalizace provozu ks 24 750.00 18 000.00 155.00 3 720.00
: 14 Lišta plast LP 80X25 2m bílá m 480 105,00 50 400.00 35.00 16 800.00
: 15 Krvt koncový k lište LP 80x25 bílá ks 48 20.00 960.00 25.00 1 200.00

16 Krvt roh vnitřní k íiáté LP 80x25 bílá ks 48 20.00 960.00 25.00 1 200.00
17 Lišta plast LE 40 40x19 m 890 40.00 35 600.00 30,00 26 700,00
18 Nosič přístroje PNE40 2Z pro dvojzásuvku (např. ABB Tanao, pootočená) ks 520 48.00 24 960.00 25.00 13 000,00
19 Krvt koncový k lišté LE40 bila ks 146 25.00 3 650,00 25.00 3 650,00

Is
J O Krvt roh vnitřní k lišté LE40 bila ks 96 25.00 2 400,00 25.00 2 400.00

21 Kry! roli ynójši k lišfó LE4Ď bílá ks 96 25.00 2 400.00 25.00 2 400.00
22 Bezšroubové svorky do 5x2.5 kmpl 1 500.00 500,00 1 200.00 1 200.00
23 Bezšroubové svorky do 5x1,5 kmpl 1 500.00 500.00 1 200.00 1 200,00
24 Pnirazy sten kmpl 1 0.00 0.00 8 000.00 8 000.00
25 Drážkováni do betonu. Šiře 20mm m 275 0.00 0.00 65.00 17 S75.00
26 Zakrvti drážek a finální úprava m 275 0.00 0,00 45.00 12 375.00
27 Výmalba stropu m2 (400 5,00 7 000.00 25.00 35 000.00
28 Odvoz a lilcvidace odpadu kmpl 1 0.00 0.00 7 500,00 7 500.00
29 Ukončeni vodičů v rozvaděči do 5x 1,5 ks 25 0.00 0.00 25,00 625.00
30 Ukončeni vodičů v rozvadéči do 4x2.5 ks 35 0.00 0.00 25,00 875.00
31 Ukončeni vodičů v rozvadéči do 5x6 ks 4 0.00 0.00 35.00 140.00
32 Rozvaděč RB - dle specifikace - počet určit die skutečného stavu ks 4 5 500.00 22 000.00 1 500.00 6 000.00
33 Úprava rozvadéč RB -jističe 2x UlóA.B, Ix I.6AB ks 24 350.00 S 400,00 1 000.00 24 000.00
34 Montáž svítidel - stropní ks 116 0,00 0,00 220.00 25 520.00
35 Monláž svítidel - nástěnná ks 32 0.00 0.00 220.00 7 040.00
36 Tablo domácího telefonu pro 24 účastníků, prov.anltvandal, komplet ks 1 8 955,00 8 955.00 1 250.00 1 250,00
37 Instalační krabice pro tablo ks 1 790.00 790.00 550,00 550,00
38 Domácí telefon ks 24 485,00 11 640.00 220.00 5 280.00
39 Napájecí zdroj ks 1 1 390.00 1 390.00 350.00 350.00
40 Kabel JYSŠTY 2xlx0.5---------------------------------------------------------------------- m 1200 --------- sno 9 600.00 nenu 16 800,00

Materiál celkem 340 425,00
Montáž celkem 377 93(1,00

I1ZS
Stěhováni a zakry ti nábytku hod 96 250,00 24 000,00
Demontáž stávající elektroinstalace včetně zakrytí hod 120 250.00 30 000.00
Demontáž stávajícího systému DT hod 16 250.00 4 000.00
Zařízení staveniště hod 20 250.00 5 000.00
Koordinace s nájemníky hod 16 250.00 4 000.00
Oživeni systému DT bod 24 250,00 6 000,00
Plán skutečného provedeni hod 24 250,00 6 000.00
Výchozí revize elektroinstalace hod 36 Z5ĚD0| 9 000.00
Součet 88 000,00



Součástí nabídkové coiiv musí bvt veškeré náklady, nhv cenu byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž,

Dodávky a montáži; uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 
a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy a normy, které se na ně vztahují. 

Do rozpočtuje třeba zahrnou úpravu a případnou výměnu stávajících bytových rozvaděčů podle skutečného stavu.



REKAPITULACE
Elektroinstalace

Materiál 332 987,00

Montáž 375 045,00

PPV 15 000,00

HZS 88000,00

Součet bez DPH 81 1 032,00

DPH 121 654,80

Součet včetné DPH 932 686,80

Cl Popis Jedu. Množ, Materiál Montáž
jeol.cenu celkem jed. cena celkem

1 í Kabel CYKY 2x1,5 m 350 10,00 3 500.00 20.00 7 000.00
i__2 Kabel CYKY3Cxl.5 m 2100 i 1,00 23 100.00 20.00 42 000.00
1 3 Kabel CYKY 3Axl.5 m 200 11.00 2 200.00 20,00 4 000.00

4 Kabel CYKY 3C'x2.5 m 1SOO 17,00 30 600.00 20,00 36 000.00
5 Kabel CYKY 5Cxl,5 m 400 17,00 6 800.00 20,00 8 000.00
6 Zásuvka jednonásobná na povrch 230V 16A. 1P20 ks 24 85.00 2 040.00 75,00 1 800.00
7 Zásuvka dvofifá na povrch 230V46A, IP20, pootočena Inapt. A3B Tamto] ks 356 125.00 44 500.00 75,00 26 700,00
9 Jednopólový vvpínnč 230V-10A na povrch IP20 ks 65 122.00 7 930.00 70,00 4 550.00
10 Střídavv přepínač 230VU0A na povrch IP20 ks 32 135.00 4 320.00 70.00 2 240,00
12 Střídavý přepínač dvojitý 230V'10A na povrch IP20 ks 48 124.00 5 952.00 70,00 3 360,00
13 Opticko kouřový hlásič, 230V, vestavěná baterie, signalizace provozu ks 24 750.00 18 000,00 155.00 3 72(3,00
14 Lišta plast LP 30X25 2m bila m 480 105,00 50 400,00 35.00 16 800,00
15 Km koncový k liště LP 80x25 bílá ks 48 20.00 960.00 25,00 1 200.00

, 16 Km roh vnitrní k Jisté LP 80x25 bilá ks 4S 20.00 960.00 25.00 1 200.00
17 Lišta plast LE 40 40x19 in 820 40,00 32 800.00 30.00 24 600.00
18 Mosič přístroje PNE40 2Z pro dvojzásuvku inapř. ABB Tanno. pootočená) ks 525 48,00 25 200.00 25.00 13 125.00
19 Krvt koncový k liště LE40 bilá ks 146 25,00 3 650.00 25.00 3 650.00

■ 20 Kiyt roli vnitřní k líště LE40 bílá ks 96 25.00 2 400.00 25.00 2 400.00
r-21 Km roh vnější k lište LE40 bilá ks 96 25.00 2 400.00 25,0(1 2 400.00
;_22 Bezšroubové svorkv do 5x2,5 kmpl 1 500.00 500.00 1 200,00 1 200.00
. 23 Bezšroubové svorkv do 5x1,5 kmpl 1 500.00 500.00 1 200.00 1 200.00
: 24 Průrazv stěn kmpl 1 0.00 0.00 8 000.00 8 000.00

25 Drážkováni do betonu, šíře 20min m 275 0.00 0.00 65.00 17 875.00
26 Zakrvti drážek a finální úprava m 275 0.00 0.00 45.00 12 375.00
27 Vymatou stropu itt2 1400 5.00 7 000.00 25.00 35 000.00
28 Odvoz a likvidace odpadu kmpl 1 0.00 0.00 7 500.00 7 500.00
29 Ukončení vodičů v rozvaděči do 5x1,5 ks 25 0.00 0.00 25.00 625,00

■ 30 Ukončeni vodičů v rozvaděči do 4x2,5 ks 35 0.00 0.00 25,00 875.00
, 31 Ukončení vodičů v rozvaděči do 5x6 ks 4 0.00 0,00 35.00 140.00
i 32 Rozvaděč RB - dle specifikace - počet určit dle skutečného stavu ks 3 5 500.00 16 500.00 1 500.00 4 500,00
: 33 Úprava rozvaděč RB-jističe 2x 1/ 16A/B, Ix L6A,B ks 24 350.00 8 400.00 1 000,00 24 000,00
< 34 Montáž svítidel - stropní ks 117 0.00 0.00 220,00 25 740.00

35 Montáž svítidel - nástěnná ks 32 0.00 0.00 220.00 7 040.00
36 Tablo domácího telefonu pro 24 účastníku, prov.antivandal, komplet ks I 8 955.00 8 955.00 1 250.00 1 250.00
37 Instalační krabice pro tablo ks 1 790.00 790.00 550.00 550.00
38 Domácí telefon ks 24 485.00 11 640,00 220.0(3 5 280.00
39 Xapájeci zdroj ks 1 I 390,00 1 390.00 350.00 350.00

: 40 Kabel JYSTY lxlxO.5---------------------------------------------------------------------- m 1200 --------- gOT 9 600.00 -------- TTiJD 16 800.00

Materiál celkem 332 987.00
vlontáž celkem | 1 375 045,00

41
42
43
44
45
46
47
48

HZS
Stěhováni a zakryti nábytku hod 96 250.00 24 000,00
Demontáž stávající elektroinstalace včetné zakrytí hod 120 250,00 30 000.00
Demontáž stávajícího systému DT hod 16 250,00 4 000.00
Zařízeni staveniště hod 20 250.00 5 000,00
Koordinace s nájemníky hod 16 250.00 4 000.00
Oživeni systému DT hod 24 250.00 6 000.00
Plán skutečného provedeni hod 24 250,00 6000,00
Výchozí revize elektroinstalace hod 36 ------23ETO 9 000,00
Součet 88 000,00



Součástí nabídkové cenv musí bvt veškeré náklady, ahv cena bvln koneční) a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 

a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy a normy, které se na ně vztahují. 
Do rozpočtu je třeba zahrnou úpravu a případnou výměnu stávajících bytových rozvaděčů podle skutečného stavu.
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REKAPITULACE
Elektroinstalace
Materiál 458 280,00

Montáž 213 690,00

PPV 15 000,00

HZ S 105500,00

Součet bez DPH 792 470,00

DPH 118 870,50

Součet včetně DPH 911340,50

p.č. Popis Jedu. Množ. Materiál Montáž
jed.cena celkem jed.cena celkem

í 1 Kabel CYKY 3Cxi.J m 650 12.00 7 800,00 20,00 13 000,00

1 2 Kabel CYKY3AxL,5 m 150 12,00 I 800.00 20,00 3 000,00

! 3 Kabel CYKY 3Cx2.5 m 350 18.00 6 300.00 20,00 7 000,00

: 4 i Kabel CYKY 5Cx6 m 230 95.00 21 850.00 25,00 5 750,00

i 5 Kabel CYKY 3Cx 95+50 m 70 808,00 56 560,00 42,00 2 940.00

: 6 Kabel Praflasaťe 3x1,5 m 420 23.00 9 660,00 16,00 6 720,00

■ 7 KV H07V-K 35 Žluto/zelená (CYA) m 50 79,00 3 950,00 20,00 1 000,00

; 8 Kabel Praflasafe 5x4 m 50 75,00 3 750.00 20,00 1 000,00

; 9 Zemnicí vodič CY 6 m 120 15,00 1 800.00 10,00 1 200,00

; 10 Jednopólové tlačítko $0/1 230V/10A do sádrolcartomi pro domácí zvonek ks 24 130,00 3 120,00 70,00 1 680,00

; íi Jednopólový vypínač raz. I 230V/IOA na povrch IP44 ks 10 120,00 1 200.00 70,00 700,00

■ 12 Jednopólový vypínač řaz.6 230V/I0A na povrch 1P44 ks 2 125,00 250.00 70,00 140,00

13 Jednopólové tlačítko S0/1 230V/10A na povrch ks 21 130,00 2 730.00 70,00 l 470.00

14 Krabice KU68 do sádrokartonu ks 40 25.00 l 000,00 25,00 1 000,00

. 15 Zásuvka 230V IP44 ks 5 95.00 475,00 80,00 400,00

: 16 Vypínač 3taz. na omítku IP 44 ks 1 450,00 450,00 130,00 130,00

i 17 Lišta b/lá instalační 20x20 m 450 16,00 7 200.00 27,00 12 150,00

18 Lišta bílá instalační 40x20 m 200 32.00 6 400,00 27,00 5 400,00

19 Lišta bílá instalační 40x20 HF m 140,00 89,00 12 460,00 27,00 3 780,00

20 Bezš roubové svorky do 5x2,5 kmpi 1 500,00 500,00 500,00 500,00

21 Bezšroubové svorky do 5x1,5 kmpl 1 500,00 500,00 500,00 1 125,00

22 Ukončeni vodičů v rozvaděči do 3x2,5 ks 45 0,00 0,00 25.00 2 790,00

23 Ukončeni vodičů v rozvaděči do 5x6 ks 62 0,00 0.00 45,00 I 350,00

24

Ukončení kabelu do 4x95

ks 18 0,00 0,00 75,00

3 1 500,00

25

Rozvaděč RE - protipožární úprava EÍ30, rozměr v, ISSOmm, hl.240mm, 
š.580mm, zapuštěnný, osazeno 3x hl,jističi + 3x prostorová rezerva na HDO. 
Ix zásuvka 230V

ks 9 22 780,00 205 020,00 3 500,00
1 500,00

26
Rozvaděč RS - protipožární úprava EÍ30, rozměr v.420mm, lt(.240mm, 
š.580mm. zamištěnnv ks

1
14 980,00 14 980,00 1 500,00 5 760,00

27 Svítidlo LED 18W 1100LM 3000K ks 32 665,00 21 280,00 180,00 360,00

28 Svítidlo LED ISW [I00LM300OK s čidlem ks 2 980.00 1 960,00 180,00 720,00

29 Svítidlo průmyslové !xlOOWlP44 ks 4 745,00 2 980,00 180,00 3 600,00

30 Svítidlo nouzové 8W lhod. ks 20 880,00 17 600,00 180,00 5 000,00

31 Průrazy stěn kpt. 1 0,00 0,00 5 000,00 23 100,00

32 SDK kast! bm 42 200,00 8 400,00 550,00 9 020,00

33 SDK přesténa m2 U 390,00 4 290,00 820,00 16 560,00

34 Vyzdívka niky pro rozvaděč m2 24 300,00 7 200.00 690,00 690,00

35 Cementový postřik m2 23 25,00 575,00 30,00 2 530,00

36 Jádrová omítka m2 23 25.00 575,00 110,00 1 610,00

37 Štuková omítka m2 23 25,00 575,00 70,00 3 600,00

38 Oprava keramického soklu m2 9 150,00 1 350,00 400,00 3 915,00
39 Revizní dvířka do SDK ks 27 120,00 3 240,00 145,00 25 000,00

40 Výmalba chodeb bílá komplet kpt. 1 3 5í70,0O 3 500,00 25 0(30,Ů0 5 000,00



1 p.č. Popis Jcdn. Množ. Materiál Montáž

jed.cena celkem jed.cena celkem
: 41 Podružný materiál kpt. 1 15 000.00 15 000.00 5l7o0,00

Materiál celkem 458 280,00 213 690,00

Montáž celkem

HZS

Demontáž stávající elektroinstalace hod 80 250,00 20 000,00
Demontáž stávajících elektroměrových skříní hod 20 250,00 5 000.00
Odvoz a recyklace hod 40 250,00 10 000.00

Zařízení staveniště hod 20 250,00 5 000.00

Koordinace s dodavateli technologií {výtah,UPC,02 atd.) hod 50 250,00 12 500,00

Koordinace s distributorem E-On hod 20 250,00 5 000.00

Přepojení elektroměrů hod 100 300.00 30 000.00
Plán skutečného provedení hod 8 250.00 2 000.00
Úklid a odvoz suti hod 40 23OT 10 000.00

Výchozí revize elektroinstalace hod 24 250,UU 6 000,00

Součet LOS 500,00

Součástí nabídkové ccnv musí bvt veškeré náldadv, abv cena bvla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetnč veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 

a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy a normy, které se na né vztahují. 

Do rozpočtu je třeba zahrnou úpravu a případnou výměnu stávajících bytových rozvaděčů podle skutečného stavu.



REKAPITULACE

Elektroinstalace

Materiál 458 280,00

Montáž 214 190,00

PPV 15 000,00

HZS 105500,00

Součet bez DPH 792 970,1)0

DPH 118 945,50

Součet včetnč DPH 911 915,50

p.č. Popis Jedu. Množ. Materiál Montáž
jed.cena celkem jed.cena celkem

. 1 Kabel CYKY3Cxl.5 m 650 12.00 7 800.00 20.00 13 000,00
i 2 Kabel CYKY 3Axl.5 m 150 12.00 1 800.00 20.00 3 000.00
i 3 Kabel CYKY 3CA2.5 m 350 18.00 6 300.00 20.00 7 000.00
! 4 ■ Kabel C'YKY5Cx6 m 230 95.00 21 850.00 25.00 5 750.00
: 5 Kabel CYKY3C'x 95-50 m 70 808.00 56 560.00 42.00 2 940.00
1 6 Kabel Praflasafe 3x1.5 m 420 23.00 9 660.00 16.00 6 720,00
1 7 KV H07V-K 35 Žluto/zelena tCYA) m 50 79.00 3 950.00 20.00 1 000.00
i 8 Kabel Praflasafe 5x4 m 50 75.00 3 750.00 20.00 1 000.00
■ 9 Zemnící vodic CY 6 m 120 15,00 1 800.00 10,00 1 200.00
. 10 Jednopólové tlačítko S0/1 230V;I0A do sádrokartonu pro domácí zvonek ks 24 130.00 3 120,00 70,00 1 680,00
i IL Jednopólový vypínač řaz.l 230VI0A na povTch IP44 ks 10 120.00 1 200,00 70.00 700.00
! 12 Jednopólový- vypínač raz. 6 230 V/10 A na povrch IP44 ks 2 125.00 250,00 70.00 140.00
: 13 Jednopólové tlačítko SO/1 230V-I0A na povrch ks 21 130.00 2 730,00 70.00 1 470.00
1 14 Krabice KU68 do sádrokartonu ks 40 25.00 1 000.00 25,00 1 000.00

15 Zásuvka 230V IP44 ks 5 95.00 475,00 80.00 400.00
16 Vypínač 3láz. na omítku IP 44 ks 1 450.00 450,00 130.00 130.00
17 Lišta bílá instalační 20x20 m 450 16.00 7 200,00 27,00 12 150.00
18 Lišta bílá instalační 40x20 m 200 32.00 6 400,00 27.00 5 400,00
19 Lišta bílá instalační 40x20 HF m 140.00 89.00 12 460.00 27.00 3 780.00

20 Bezšroubové svorky do 5x2.5 kmpl 1 500.00 500.00 500,00 500.00
21 BezSroiibové svorky do 5x1.5 kmpl I 500.00 500.00 500,00 500.00
22 Ukončeni vodičů v rozvadéči do 3x2,5 ks 45 0.00 0.00 25,00 1 125.00
23 Ukončeni vodičů v rozvadéči do 5x6 ks 62 0.00 0,00 45.00 2 790.00
24 Ukončeni kabelu do 4x95 ks 18 0.00 0.00 75,00 1 350.00

25

Rozvaděč RE - protipožární úprava EI30, rozměr v, ISSOmin, hl.240mm, 
š,580mm, zapušténuý, osazeno 3.x lil .jističi ^ 3x prostorová rezerva na HDO, 
Ix zásuvka 230V

ks 9 22 780.00 205 020,00 3 500,00 31 500.00

26
Rozvaděč RS - protipožární úprava EI30, rozměr v.420mm, lil.240mm, 
š.580mm. zauušténnv ks

1
14 980.00 I4 9SO.OO 1 500.00 1 500.00

27 Svítidlo LED I8W 110OLM 3000K ks 32 665,00 21 280.00 180,00 5 760,00
28 Svítidlo LED I8W 1IOOLM 3000K s čidlem ks ■> 9S0.00 l 960.00 180,00 360.00
29 Svítidlo průmyslové LxlOOW IP44 ks 4 745.00 2 980.00 180.00 720.00
30 Svítidlo nouzové 8W lhod. ks 20 880,00 17 600,00 180.00 3 600.00
31 Průrazy stěn kpt. 1 0.00 0.00 5 000.00 5 000.00
32 SDK kastl bm 42 200.00 8 400.00 550,00 23 100,00
33 SDK přestána m2 11 390.00 4 290.00 820,00 9 020,00
34 Vyzdívka niky pro rozvaděč m2 24 300.00 7 200.00 690.00 16 560.00
35 Cementový postřik ai2 23 25.00 575,00 30.00 690,00
36 Jádrová omítka m2 23 25,00 575,00 110.00 2 530,00

37 Štuková omítka m2 23 25.00 575,00 70.00 [ 610,00
38 Oprava keramického soklu m2 9 150,00 I 350,00 400.00 3 600,00
39 Revizní dvířka do SDK ks 27 120,00 3 240.00 145.00 3 915.00
40 Výmalba chodeb bílá komplet kpt. 1 3 500,00 3 500.00 25 000.00 25 000,00
41 Podružný materiál kpt. 1 15 ooty/ro 15 000,00 5 000.00 5 000.00

Materiál celkem 458 280,00
Montáž celkem 214 190,00

40
41
42
43
44

HZS
Demontáž stávající elektroinstalace hod 80 250,00 20 000.00
Demontáž stávajících elektroměrových skříní hod 20 250,00 5 000.00
Odvoz a recyklace hod 40 250,00 10 000.00
Zařízení staveniště hod 20 250.00 5 000.00
Koordinace s dodavateli lechnologií (výtah.UPC,02 atd.) hod 50 250,00 12 500.00



Koordinace s distributorem E-On hod 20 250,00 5 000.00
Přepojeni elektroměru hod 100 300.00 30 000.00
Plán skutečného provedeni hod 8 250.00 2 000.00
Úklid a odvoz suti hod 40 250.00 10 000.00
Výchozí revize elektroinstalace hod 24 ------ 6 000,00
Součet 105 500,00

Součástí nabídkové cenv musí bvt veškeré náklndv. ahv cenu bvlii konečná a zahrnovala celou dodávku n montáž.

Dodávky a montáže uvedené v riiibidee musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 
a montážního materiálu tuk, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy a normy, které se na ně vztahují, 

Do rozpočtu je třeba zahrnou úpravu a případnou výměnu stávajících bytových rozvaděčů podle skutečného stavu.



REKAPITULACE

Elektroinstalace
Materiál 451 295,00

Montáž 157 140.00

PPV 15 000,00

HZS 80400,00

Součet bez DPH 703 835,00

DPH 105 575,25

Součet včetně DPH 809 410,25

i p.e. Popis Jedn. Množ, Materiál Montáž

jed.cena celkem jed.cena celkem
i i Kabel CYKY 3Cxl,5 m 600 12.00 7 200.00 14.00 8 400.00
!__ 2 Kabel CYKYM.xl.5 m 120 12.00 1 440.00 14.00 1 680.00
; 3 Kabel CYKY 3Cx2.5 m 300 18.00 5 400.00 14.00 4 200.00
i 4 i Kabel CYKY 5C.x6 m 230 95.00 21 850.00 16.00 3 680.00
: 5 Kabel CYKY 3Cx 95-50 m 70 808.00 56 560.00 20,00 1 400.00

6 Kabel Prnílasafe 3x1.5 m 420 23.00 9 660.00 14.00 5 880.00
■ 7 1CV H07V-K 35 Žluto/zelená (CYA) in 50 79,00 3 950.00 12.00 600.00
: 8 Kabel Praílasatě 5x4 m 50 75,00 3 750.00 15.00 750,00
' 9 Zemnici vodič CY 6 m 120 15.00 1 800,00 12.00 1 440.00
; 10 Jednopólové tlačítko S0/I 230 V. 10A do sádrokaitonu pro domácí zvonek ks 24 130.00 3 120.00 65.00 1 560.00
i 11 Jednopólový vypínač faz. 1 230V-I0A na povrch 1P44 ks 10 120.00 1 200,00 65,00 650.00
: 12 Jednopólový vvpinač řaz.6 230V-'10A na povrch LP44 ks 0 125.00 0,00 65.00 0.00
: 13 Jednopólové tlačítko S0/1 230V.- 10A na povrch ks 21 130,00 2 730,00 65.00 l 365.00

14 Krabice KU68 do sádrokartonu ks 40 25,00 1 000.00 25.00 1 000.00
: 15 Zásuvka 230V 1P44 ks 3 95.00 285.00 75.00 225.00
' 1(3 Vvpinač 3 fáz. na omítku IP 44 ks 1 450.00 450.00 120.00 120.00
í 17 Lišta bila instalační 20x20 m 410 16.00 6 560.00 25.00 10 250.00

18 Lišta bílá instalační 40x20 m 180 32.00 5 760.00 25.00 4 500.00
19 Lišta bila instalační 40x20 HF m 140.00 89,00 12 460.00 25.00 3 500,00
20 Bozšroubové svorky do 5x2.5 kmpl 1 500.00 500,00 500.00 500.00
21 Bezšroubové svorky do 5x1.5 lanpi 1 500.00 500.00 500.00 500.00
22 Ukončení vodičů v rozvaděči do 3x2.5 ks 45 0.00 0.00 15.00 675.00
23 Ukončení vodičů v rozvaděči do 5xó ks 62 Q.OO 0.00 25,00 1 550.00
24 Ukončeni kabelu do 4x95 ks 18 0.00 0.00 60.00 1 080,00

25

Rozvaděč RE - protipožární úprava EL30. rozměr v. 1880mm, h(.240mm, 
š.580inm, zapušténný, osazeno 3.x liljističi - 3.x prostorová rezerva na HDO, 
1.x zásuvka 230V

ks 9 22 780,00 205 020.00 l 500.00 13 500.00

26
Rozvaděč RS - protipožární úprava E130, rozměr v 420mm, hl.240mm, 
š.580mm. zapušlénnv ks

!
14 980,00 14 980.00 l 500,00 1 500.00

27 Svítidlo LED 1SW 1100LM 3000K ks 28 665,00 18 620,00 150,00 4 200,00
28 Svítidlo LED 18W 1100LM 3000K s čidlem ks *5 980,00 l 960,00 150,00 300.00
29 Svítidlo průmyslové IxlOOW IP44 ks 3 745.00 2 235,00 150,00 450,00
30 Svítidlo nouzové 8\V Diod. ks 20 880.00 17 600,00 150.00 3 000,00
31 Prúrazv stěn kpt. l 0.00 0,00 3 000,00 3 000.00
32 SDK kast! bm 42 200,00 8 400.00 500,00 21 000.00
33 SDK pfesténa m2 11 390,00 4 290.00 750,00 8 250.00
34 Vyzdívka niky pro rozvaděč m2 24 300,00 7 200,00 550,00 13 200.00
35 Cementový posirik m2 23 25,00 575.00 25,00 575.00
36 Tádrová omítka m2 23 25,00 575.00 90,00 2 070,00
37 Štuková omítka m2 23 25,00 575.00 50.00 1 150.00
38 Oprava keramického soklu m2 9 150.00 1 350,00 300.00 2 700.00
39 Revizní dvířka do SDK ks 27 120.00 3 240.00 120.00 3 240.00
40 Výmalba chodeb bílá komplet kpt. 1 3 500.00 3 500.00 20 000,00 20 000.00
41 Podružný matonal kpt. 1 15 000.0O 15 000.00 3 500.00 3 500.00

Materiál celkem 451 295,00
Vlontáž celkem 157 140,00

40
41
42
43

HZS
Demontáž stávající elektroinstalace hod 80 200.00 íó 000.00
Demontáž stávajících elektromlrových skříni hod 20 200,00 4 000.00
Odvoz a recyklace hod 40 200,00 8 000.00
Zařízeni staveniště hod 20 200.00 4 000.00



Koordinace s dodavateli technologii (výtah.UPC,02 ald.) hod 50 200.00 10 000.00
Koordinace s distributorem E-On hod 20 200.00 4 000,00
Přepojení elektroměrů hod 100 200,00 20 000,00
Plán skutečného provedení hod 8 200,00 1 600,00
Úklid a odvoz suti hod 40 200.00 8 000,00
Výchozí revize elektroinstalace hod 24 ------ OTU 4 800,00
Součet 80 400,00

Součástí n;ibítlknvé ccnv musí bvt veškerá náklady. abv cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku 11 montáž.
Dodávky u montáže uvedené v nabídce musí být včetnč veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 

n montážního materiálu tak, ahy celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy a normy, které se na ně vztahují. 
Do rozpočtu je třeba zahrnou úpravu a případnou výměnu stávajících bytových rozvaděčů podle skutečného stavu.



HARMONOGRAM PRACÍ

„Rekonstrukce eíektrorozvodů BD Dubová 1, 3, 5, Brno - Jundrov11

Zahájení prací - 2. 5. 2017 

Ukončení prací -31.10.2017

Práce budou prováděny v týdnech mimo neděli v časovém rozmezí od 8.00h do 18.00h

Bytové jednotky BD Dubová 1, 3, 5 Brno - Jundrov

Dubová 1, společenské prostory =
Dubová 1, byt č. 1, 2, 3, 4, 5 =
Dubová 1, byt č. 6, 7, 8, 9, 10 =
Dubová 1, byt č. 11, 12, 13, 14, 15 =
Dubová 1, bytč. 16, 17, 18, 19, 20 =
Dubová 1, bytč. 21, 22, 23, 24 =

Dubová 3, společenské prostory =
Dubová 3, byt č. 1,2, 3, 4, 5 =
Dubová 3, byt č. 6, 7, 8, 9, 10 =
Dubová 3, bytč. 11, 12, 13, 14, 15 =
Dubová 3, bytč. 16, 17, 18, 19, 20 =
Dubová 3, bytč. 21, 22, 23, 24 =

Dubová 5, společenské prostory =
Dubová 5, byt č. 1,2, 3, 4, 5 =
Dubová 5, byt č. 6, 7, 8, 9, 10 =
Dubová 5, byt č. 11, 12, 13, 14, 15 =
Dubová 5, bytč. 16, 17, 18, 19, 20 =
Dubová 5, byt č. 21, 22, 23, 24 =

2. 5. 2017- 23, 5. 2017 (mimo 7.5.,14.5, 21.5. roku 2017)

24.5.2017 - 30.5.2017 (mimo 28.5. roku 2017)

31.5.2017 - 6.6.201 7 (mimo 4.6. roku 2017)

7,6.2017- 13,6.2017 (mimo 11.6. roku 2017)

14.6.2017 - 20.6.2017 (mimo 18.6. roku 2017)

21.6.2017 - 27.6.2017 (mimo 25.6. roku 2017)

28.6.2017- 19.7.2017 (mimo 2.7, 9.7, 16.7. roku 2017)

20.7.2017 - 26.7.2017 (mimo 23.7. roku 2017)

27.7.2017 - 2.8.2017 (mimo 30.7. roku 2017)

3.8.201 7 - 9.8,2017 (mimo 6.8. roku 2017)

10.8.2017- 16.8.2017 (mimo 13.8. roku 2017)

17.8.2017 - 23.8.2017 (mimo 20.8. roku 2017)

24.8.2017 - 14.9.2017 (mimo 27.8, 3.9„ 10.9. roku 2017)

15.9.2017- 21.9.2017 (mimo 17.9. roku 2017)

22.9.2017 - 28.9.2017 (mimo 24.9. roku 2017)

29.9.2017 - 5.10.2017 (mimo 1.10. roku 2017)

6.10.2017 - 12.10.2017 (mimo 8.10, roku 2017)

13.10.2017- 19.10. 2017 (mimo 15.10. roku 2017)

V Brně dne 24. 3. 2017

Bc. Richard Fanta, jednatel společnosti
QDS Communication s.r.o. Horní 105/14, 639 00 Brno


