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SMLOUVA o DÍLO 
na vypracování projektových prací 

„Azylový dům pro ženy a rodiny S dětmi- projektová příprava“ 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

Š. smlouvy objednatele: DS201700266 
C. Smlouvy zhotovitele: SH-IA.17.03.789 

ČL. 1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1 objflánnıflız STATUTÁRNÍMÉSTO LIBEREC 

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Tíborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech této Smlouvy zastoupen: Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora 
IČO; 00262978 
DIČ; cz002ó2978 
Bankovní Spoj ení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 

1.2 Zhotovitel: Hlaváček - architekti, S.r.o. 
sídlo: Vítězné náměstí 2/5 77, 160 00 Praha 6 
zastoupený: prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem 
IČO; 25926497 
DIČ; CZ25926497 
Bank. Spoj ení: UniCredit Bank 
Č. účnız 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C vložka 
176480 

Čı.2 ÚČEL SMLOUVY _ _ 
2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem 
a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace pro 
rekonstrukci objektu v rozsahu specifikovaném V článku 3 této Smlouvy. 

Č1.3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1.1 Předmětem plnění této Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro kompletní 
rekonstrukci objektu (bývalé mateřské školy na azylový dům) V rámci akce „Azylový dům pro ženy 
a rodiny S dětmi - projektová příprava“, která bude vytvořena v návaznosti na požadavky 
objednatele. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad 
Nisou (dále jen ,,IPRÚ“) financovaný z prostředků Evropské unie - Integrovaného regionálního 
operačního programu - Sociální infrastruktura - Integrované projekty IPRÚ.
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3.1.2 Zhotovitel se zavazuje před samotným zpracováním projektové dokumentace důsledně se 
seznámit se stavem objektu k rekonstrukci, provést potřebné rozbory a průzkumy. 

3.1.3 Popis stávajícího stavu budovy: 
Objekt se nachází ve Věkově ulici č.p. 318/14, Liberec XIV - Ruprechtice, 460 14 Liberec. Stavebně 
technický Stav objektu je dobrý. Budova je napojena na elektřinu, plyn, vodu a kanalizaci. Nový pilíř 
na elektřinu a hlavní uzávěr plynu se nachází na hranici pozemku. Vodoměr se nachází v suterénu. 
Stav přípojky kanalizace není znám, dešťová voda je svedena do geigıů. Vstup a vjezd do zahrady je 
Z ulice Věkovy a ulice Markovy. 

3.1.4 Požadavky objednatele na dispozici azylového domu: 
0 3 bytové jednotky v ıůzných velikostech (rozmezí 22-40 m2) S vlastním sociálním zařízením 

(umyvadlo včetně baterie, WC, Sprcha) a kuchyňskou linkou se základním vybavením (dřez 
včetně baterie, vamá deska, trouba, odsavač par), tyto byty by se měly nacházet 
ve 2. nadzemním podlaží (dále jen ,,NP“); 

0 5 dvoulůžkových samostatných (neprůchozích) pokojů o velikosti 14-20 m2 bez sociálního 
zařízení a kuchyňské linky, Z toho 1 bezbariérový pokoj; 

0 společné sociální zařízení pro 10 žen (sprchy, WC, umyvadla včetně baterie) V minimálním 
možném počtu dle CSN 734108 a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů; 

I společná kuchyň s jídelnou pro 10 osob, vybavena kuchyňskou linkou se základním 
vybavením (dřez včetně baterie, varná deska, trouba, odsavač par); 

0 společenská místnost pro 15-20 osob, popřípadě samostatná místnost pro děti (herna), 
I kancelář s částečně oddělenou malou kuchyňkou pro personál (Se základním vybavením) 

a S vlastním WC, popřípadě recepce; 
0 konzultační místnost pro cca 2-4 osoby; 

0 prádelna (využívaná cca 13 osobami a personálem), technická místnost, místnost pro 
Skladování potravin (cca 3 m2), skladovací místnost pro úschovu majetku osob Z azylového 
domu (min. 5 m2); 

I bezbariérový přístupu do objektu a zajištění bezbariérového užívání alespoň vstupního podlaží 
a společných prostor (zahrada, společenská místnost, společná kuchyň, sociální zařízení - WC 
a sprcha) vsouladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Požadavky na dispozici azylového domu je nutné řešit s minimálními zásahy do stávajících nosných 
konstrukcí a maximálním využitím stávajících dveřních a okenních otvorů. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí 
pro objednatele provedení následujících činností: 

a. Dokumentace pro územní rozhodnutí /dále jen DÚR/; 
b. Dokumentace pro stavební povolení /dále jen DSP/ ; 

c. Dokumentace pro provádění stavby /dále jen DPS/; 
d. Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na Staveništi; /dále jen BOZP/:

2



EVRQPSKÁ UN|E Q NI I 

Evropský fond pro regionální rozvoj 63 PRO MÍSTNÍ 
Integrovaný regionální operační program Rozvoj ČR 

e. Inženýrská činnost /dále jen IČ/; 
f. Autorský dozor V průběhu Stavby /dále jen AD/ _ 

3.3 Jednotlivé Stupně projektové dokumentace budou Vyhotoveny a objednateli předány v 6-ti 
tištěných pare a v elektronické podobě na CD 2x komplet ve formátu *.PDF a 2x komplet 
V otevřených formátech pro další zpracování (např. DWG, DGN, DOC, atp.) a rozpočet ve formátu 
xc4. Jako Součást projektové dokumentace bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový 
soupis stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr. Součástí DSP bude soupis i rozpočet 
vnitřního vybavení a nábytku V základním Standardu. 

3.4 Účel plnění je zpracování dokumetnace sloužící jako podklad pro výběr zhotovitele stavby, 
pro zajištění koordinátora BOZP a technického dozoru investora (dále jen ,,TDI“) v průběhu realizace 
Stavby, dále pro výběr dodavatele vnitřního vybavení. Dokumentace také slouží jako příloha k žádosti 
o podporu Z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Čı. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ DÍLA 
4.1 Předmětem plnění této Smlouvy je provedení následujících činností: 

DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí 
Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována ve zjednodušené fonrıě, a to dle Zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování astavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

DSP - Dokumentace pro stavební povolení 
Dokumentace pro stavební povolení, případně pro ohlášení Stavby (nevyžaduj e-li rekonstrukce 
stavební povolení), bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle které je součástí DSP rovněž 
„Průkaz energetické náročnosti budovy“ podle zákona č. 406/2000 Sb. a souvisejících předpisů. Mimo 
Zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný 
výkaz výměr dle metodiky ÚRS V cenové hladině r. 2016, v členění na Stavby, investice a neinvestice. 

DPS - Dokumentace pro provádění stavby 
Dokumentace pro provedení Stavby bude zpracována dle novelizované Přílohy č. 6 k vyhlášce 
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na Stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v členění na Stavby, investice a neinvestice. Mimo Zkompletované pare projektové 
dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS 
v cenové hladině r. 2016 (oceněný výkaz výměr bude předložen ve dvojím vyhotovení 
a lx elektronicky ve formátu xc4). Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr 
nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní Íˇırmy, názvy nebo jména, Specifická označení 
zboží a Služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li 
daný výrobek, požadavek popsat jinak, V takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

BOZP - Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi 
Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi bude zpracováno dle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
Znění pozdějších předpisů, přičemž bude součástí DPS. 

IČ - Inženýrská činnost 
V rámci inženýrské činnosti je zhotovitel povinen zajistit územní souhlas, stavební povolení 
areagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky 
a nej asnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

AD - Autorský dozor v průběhu stavby 
Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby (předpoklad 10/2017 - 7/2018). 
4.2 v Projektová dokumentace musí rešit zejména posouzení a navržení opatření pro: 

řešení izolace proti zemní vlhkosti a radonu; 
stav a nosnost stropních konstrukcí; 
Stav krovu a pobití; 
Stav splaškové a dešťové kanalizace; 
opravu vodoměmé šachty, řešení elektro skříně na pozemku patřící k vedlej ší budově; 
otopnou soustavu a její optimalizace včetně měření a regulace; 
energetická úsporná opatření; 
provedení anti vandal; 
zahradu - odvodnění pozemku, doplnění herních prvků pro děti, oprava stávajícího plotu, 
podezdívky, branky a vjezdových brán (popřípadě likvidace Vjezdové brány Z ulice 
Markova); 
odstavná stání pro auta vzahradě dle ČSN 736110 apožadavků dotčených orgánů pro 
Stanovený účel využití; 
opatření pro zajištění bezbariérovosti budovy V souladu Svyhláškou č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

4.3 zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

4.4 

situaci širších vztahů, Zakreslení inženýrských sítí; 
stavební profese dle požadavků stavby (stavebních úprav); 
statické výpočty; 
zdravotně technické instalace; 
silnoproudé elektroinstalace; 
slaboproudé elektroinstalace (připojení optického kabelu, elektrická zabezpečovací 
signalizace, požámí hlásiče, kamerový systém); 
vytápění a regulace; 
průkaz energetické náročnosti budovy; 
výkaz výměr a rozpočet, v členění na stavby, investice a neinvestice; 
soupis a rozpočet vnitřního vybavení a nábytku v základním standardu; 
návrh časového harmonogramu, etapizace, členěný na jednotlivá řemesla, stýdenním 
rozsahem; 
vyjádření všech dotčených orgánů. 

Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby 

a. Součástí předmětu plnění je inženýrská činnost.
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b. Součástí předmětu plnění je aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné Zakázky na 
zhotovitele stavby. 

vv 
c. Součástí předmětu plnění jsou průzkumy a zamerení. 
d. Součástí předmětu plnění je spolupráce S objednatelem při organizaci a průběhu 

výběru zhotovitele Stavby (stavebních úprav). V rámci této Spolupráce je Zhotovitel 
povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné 
nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne 
od doručení žádosti O dodatečné informace. 

e. Součástí předmětu plnění díla je součinnost se jmenovaným koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, v souladu 
S novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečností 
a ochrany Zdraví při práci V pracovněprávních vztazích ao zajištění bezpečnosti 
a Ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 
znění, účimıou od l. 5. 2016. 

f. Předpokládaná hodnota provedení Stavby včetně vnitřního vybavení je 
9.530.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota je stanovena jako maximální 
a nejvýše přípustná. Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem 
O maximální hospodárnost aekonomickou výhodnost celkového řešení stavby 
(stavebních úprav). 

g. Zatřídění prací dle kódu CPV 
I 71300000-1 - Technicko-inženýrské služby 
I 71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací Služby 
I 71251000-2 - Architektonické služby a Stavební dozor 
I 71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 
I 71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 
I 71320000-7 - Technické projektování 

Licenční ujednání 

Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 4.1 této 
Smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně 
díla urbanistického (dále jen ,,Dílo“). 

Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění kvýkonu 
práva Dílo užít (dále jen ,,licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, vrozsahu, 
množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit 
Dílo S jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 
§ 2366 odst. 1 písm. b) občanského Zákoníku. 

Licenci zhotovitel poskytuje jak kDílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 
fázím a částem. 

Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 
licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě 
(tzv. podlicence).
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Čı. 5 TERMÍN PLNĚNÍ 
5.1 Předmět Smlouvy Se zhotovitel zavazuje provést V termínech: 

a. DÚR a DSP /dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro Stavební 
povolení/ 
do 7 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy 

b. DPS /dokumentace pro provádění Stavby/ 
do 4 týdnů od doručení pravomocného rozhodnutí příslušného Stavebního úřadu 
objednateli 

c. AD /autorský dozor/ 
po dobu výstavby dle hannonogramu stavby 

ČI. 6 CENA ZA DÍLO 
6.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele Ze dne 
8.2.2017 podané V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Azylový dům pro ženy a rodiny 
S dětmi- projektová příprava“. Smluvními stranami dohodnutá cena za dílo činí: 

Činnost Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 
DÚR 100.000,- 21.000,- 121.000,- 
DSP 150.000,- 31.500,- 181.500,- 
DPS 150.000,- 31.500,- 181.500,- 
BOZP 10.000,- 2.100,- 12.100,- 
IČ 15.000,- 3.150,- 18.150,- 
AD 20.000,- 4.200,- 24.200,- 
CELKEM 

i 

445.000,- 93.450 
I 

538.450,- 

6.2 Celková cena Zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena Zahmuje 
předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 
k zahraničním mčnám až do doby dokončení a předání díla. 

6.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude 
DPH účtována ve skutečné Výši dle platného právního předpisu. 

6.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, lze ji 
překročit jen za podmínek daných ve Smlouvě: 

I cena může být měněna pouze V souvislosti Se změnou DPH; 
I cena nesmí být měněna v Souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 

vůči zahraničním mčnám či jinými faktory Svlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla; 

I cena nesmí být měněna ani v Souvislosti se změnou rozpočtu Stavby.
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6.5 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu vpřípadč Snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a V ostatních 
případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Čı. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platby budou provedeny 
na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem po dokončení a předání ukončených dílčích 
činností dle čl. 3.2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy 
Objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Azylový dům pro ženy 
a rodiny S dětmi“, dále musí obsahovat číslo smlouvy O dílo, popis provedeného plnění, cenu bez 
DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě. 

7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném změní. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky odepsaný soupis provedených 
prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli kdoplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běže znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů. 

7.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy Z důvodů na straně 
objednatele, bude Zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli 
ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem Z dohodnuté ceny podle článku 
6 bodu 6.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 této smlouvy. 

Šı. 8, PODMÍNKY PROVÁQENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ ,A PŘEVZETÍ DÍLA 
8.1 Dílo bude provedeno a protokolárně předáno objednateli V jeho sídle vtennínech dle bodu 
č. 5 Smlouvy. O předání a převzetí díla pořídí Zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněných zástupci obou smluvních stran. 

8.2 Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich 
ukončení. 

8.3 Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

8.4 Autorský dozor bude zhotovitelem zajišťován do převzetí Stavby objednatelem, včetně 
odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

ČI. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a Za podmínek stanovených 
smlouvou. 

vv 
9.2 Případné zjistené vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých 
S obj ednatelem.
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9.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého V projektové dokumentaci 
min. 5 let od uvedení Stavby do provozu. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a bezchybnost díla, která je 
nutná pro financování následné rekonstrukce objektu na azylový dům, Z dotačního titulu 

Integrovaného regionálního operačního programu. 

9.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla S vadami. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno S náležitou odbomou péčí, V souladu 
S právními předpisy, obecně závaznými směmicemi, S platnými ČSN, technickými předpisy 
avsouladu S požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit 
předanými podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského 
dozoru projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné 
informace odpovědným zástupcům obj ednatele. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek. 

9.8 Zlıotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 
že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu 
takto vzniklou. 

9.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti S úhradou zboží nebo Služeb 
zveřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 
díla a poskytnout jím součinnost. 

9. 10 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do 
konce roku 2030 a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je projekt 
financován, a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění povinností 
vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy 
k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., O dani 
zpřidané hodnoty). Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících S plněním této Smlouvy. 

9. ll Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků 
a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 
způsobených na Straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve Smlouvě stanovené ceny 
plnění a/nebo smluvní pokuty). 

9.12 Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami stanovenými Integrovaným regionálním operačním 
programem.
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9.13 Zhotovitel je povinen být vsoučinnosti sejmenovaným koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla, V souladu snovelou zákona 
č. 309/2006 Sb., kterou se upravují další požadavky bezpečnosti aochrany zdraví při práci 
V pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), účimıou od 1. 5. 2016. 

Čı. 10. ODPOVÉDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
10.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednali nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že V případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození na zdraví osob je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. 

10.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu čimiosti třetí osobě a na škody vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděném díle, 
dle požadavků V této Smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů od 
uzavření této smlouvy o dílo v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto Svoji 
povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní 
pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby S tím Spojené budou odečteny z ceny díla. 

10.3 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

ČI. 11. VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 
11.1 Objednatel Se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

11.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování 
díla. 

11.3 Objednatel se zavazuje, že vrámci své součinnosti, vrozsahu nevyhnutelně nutném, 
na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření 
a stanoviska investora, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

11.4 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat V díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a O tuto dobu se prodlužuje tennín 
dokončení díla. 

Čı. 12. ZÁRUKY 
12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo v délce 60-tí měsíců ode 
dne předání díla. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady 
díla v dohodnutém termínu.
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12.2 Pro případ uplatnění vady Se sjednává lhůta na odstranění vady 14 dní od písemného oznámení 
vady zhotoviteli. 

Čı. 13. SMLUVNÍ POKUTY 
ov 

13.1 Za jednotlivá porušení muze oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
kněmu došlo Z důvodu spočívající V její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu 
Smluvní pokuty Sj ednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 5.000,- Kč za každý Započatý den prodlení, bez 
omezení její celkové výše. 

b) za každou Zjištěnou Vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1.000,- Kč, a to 
i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

v vıv 
c) vprípadě, že chyba V projektové dokumentaci Zaprıciní chybu V rozpočtu, která povede ve 

svém důsledku k neuznatelnému výdaji v projektu financovaném Z Integrovaného 
regionálního operačního programu, má zadavatel právo na vymáhání vzniklé škody způsobené 
zhotovitelem. 

d) V případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu 
zadat při realizaci projektované Stavby vícepráce V rozsahu větším než 0,5 % Z ceny původně 
(na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na 
náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši zjištěné vady. 

e) V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle této Smlouvy a V důsledku takového 
porušení dojde ke krácení dotace či k neuznatelnosti výdajů objednatele, vzniká objednateli 
nárok na smluvní pokutu ve Výši rovnající se Zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už 
obj ednatel V důsledku tohoto porušení odstoupil od Smlouvy, či nikoli. 

f) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo požadovat 
na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,02% Z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Kterákoliv Smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.4 V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů V tomto článku 
uvedených má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení 
a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně 
upozorněn. 

13.5 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní 
pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé V Souvislosti sporušením této 
smlouvy může být uplatněno Samostatně. 
13.6 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje Vdobě 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel Si vyhrazuje právo na úhradu 
Smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 
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Čı. 14. PODDODAVATELÉ 
14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených Vseznamu poddodavatelů podilejících se na plnění předmětu této Smlouvy 
a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. V každém 
případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl Sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat V průběhu provádění díla aktuální písemný 
Seznam všech svých poddodavatelů. 

14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je V průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je V průběhu plnění díla možná 
V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní 
poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbomou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, 
budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 
převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemaj ícím příslušná oprávnění 
pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem V průběhu provádění díla odpovídá Zhotovitel objednateli jako by tyto 
čimiosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.5 Zhotovitel vpříslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem O provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnostì dodržovat pokyn a instrukce osoby pověřené 
objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinnostì na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace O způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, 
technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací 
poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k Zastavení takových činností a žádat změnu 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit 
k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

Čı. 15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
15.1 Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy V případě prodlení zhotovitele 
se Sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

15.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 
skutečnosti této smlouvy, Vyhrazuje Si obj ednatel právo na změnu smlouvy. 

15.3 Při hnıbém nedodržení závazků, plynoucích ztéto Smlouvy, má kterákoliv strana právo 
odstoupit od této Smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé Straně písemně sděleny minimálně 
V desetidenním předstihu. 

15.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 
Smlouvy ve smyslu ustanovení §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
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15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy V celém rozsahu. Objednatel má právo 
S ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo 
požadovat V zúženém rozsahu. 

15.6 Zodpovědnou osobou pro plnění díla dle této Smlouvy je: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček 

15.7 Zodpovědný projektant pro komunikaci vrámci plnění díla je: prof. Ing. arch. Michal 
Hlaváček 

Čı. 16. DOLOŽKY 
16.1 Smluvní Strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 
V této smlouvě. 

16.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

16.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která Smlouvu zveřejní, za zveřejnění 
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

16.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 
S § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.5 Smluvní stI`any berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to iv případě, že druhá strana 
takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.6 Smluvní Strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 
§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Č1. 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
17.1 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, Z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 
Statutárníıni zástupci obou smluvních stran. 

17.3 Smluvní Strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím Obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a Svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze 
stran. 

17.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. 215/2017 dne 7. 3.2017.
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E\/RQp$KÁ UN|E Q Evropský fond pro regionální rozvoj G Ž PRO MÍSTNÍ 
Integrovaný regionální operační program Rozvoj ČR 

Přílohy: 

č.1 Seznam poddodavatelů 

V Liberci, dne 22. 3. 2017 V PraZe,dne 24.3.2017 

Mgr. Jan Koıytář prof. Ing. arch. Michal Hlaváček 
náměstek primátora jednatel Hlaváček - architekti, S.r.O.
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Příloha č. 1 4 

Přehled poddodavatelů 

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ 
Integrovaný regionální operační program Ĺ/ ROZVOJ ČR 

l d d ˇ' 
,,Azy Ový ům pro ženy a ro iny S dětmi- projektová prıprava 

Obchodní jméno 
_poddodavatele: 

Atelier P.H.A s.r.o. 

IČ (n FO xøvnčž RČ ) 49613936 
DIČ; CZ 49613936 
Sídlo (místo podnikání/ 
bydliště) poddodavatele: 

Gabčíkova 1239/15 
182 00 Praha 8 

Osoba oprávněná jednat Za 
poddodavatele: 

Doc. Ing. H. Gattermayerová CSc. 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

Statika a dynamika staveb 

Obchodní jméno 
_poddodavatele: 

RM Plan s.r.o. 
IČ (u FO rovněž RČ ) 25116959 
DIČ; CZ251 16959 
Sídlo (místo podnikání / 

bydliště) poddodavatele: 
Zelená 4 
160 OO Praha 6 

Osoba oprávněná jednat Za 
poddodavatele: Ing. Vladimír Píša 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

SLP, NN 

Obchodní jméno 
poddodavatele: Ing. Petr Šturma 

IČ (u FO rovněž RČ ) 43786031 
DIČ: 
Sídlo (místo podnikání / 

bydliště) poddodavatele: 
Táborská 523 
293 O1 Mladá Boleslav III 

Osoba oprávněná jednat za 
_poddodavatele: 

Ing. Petr Šturma 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

ZTI, PBŘ
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