



Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb,
Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Vít Mlázovský

Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1
se sídlem : Besední 3, Praha 1,
IČ: 10150010,

zastoupený : Ing. Vít Mlázovský
(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací a činnosti autorského dozoru tvořících předmět této smlouvy o dílo.

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro Objednatel v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a vykonat činnosti (dále též jen “dílo”) potřebné pro komplexní realizaci, které jsou podrobně specifikovány v čl. II – Specifikaci předmětu smlouvy pro stavební akci „Klášter Sázava – branka na Mariánskou zahradu a oprava pláště vstupu do západního suterénu konventu“.

Zakázka byla evidována prostřednictvím elektronického NEN.

II.

Specifikace předmětu smlouvy

Pro realizaci stavby „Klášter Sázava – branka na Mariánskou zahradu a oprava pláště vstupu do západního suterénu konventu“ a za podmínek v této smlouvě uvedených se Zhotovitel zavazuje k vypracování:

Projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (dále jen „DSP a DPS“), týkající se branky a kompostéru na Mariánskou zahradu a vstupního objektu do západního suterénu konventu, včetně inženýrské činnosti, vyřízení závazných stanovisek dotčených orgánů, stavebního povolení a výkonu autorského dozoru.

2.1. Specifikace předmětu smlouvy zahrnuje:

2.1.1. Stavebně technický a statický průzkum – vyhodnocení sond za účelem zjištění stavu všech stavebních konstrukcí, vizuální prohlídka, zjištění stavu jednotlivých povrchů, zjištění stavu jednotlivých zdí a všech inženýrských sítí, prostudování dostupných podkladů

2.1.2. Technologický průzkum - v rámci průzkumu budou provedeny odběry (kvalita konstrukcí, možné poškození), výsledky budou zapracovány do projektové dokumentace

2.1.3. Dokumentace bude řešit provedení **nové branky a kompostéru na Mariánskou zahradu a opravy pláště vstupního objektu do západního suterénu konventu včetně úpravy okolí**. Dokumentace se vypracovává dle vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a bude zejména obsahovat:

- návrh nové branky pro pěší v ohradní stěně, propojující severní lesní zahradu s veřejnou komunikací. Vstupní otvor šířky 1500 mm bude uzavřen dvoukřídlými dřevěnými vrátky. Nástupní plocha ze strany zahrady bude zpevněna štetovou dlažbou.
- návrh opravy fasády a střechy vstupního objektu do západního suterénu konventu včetně nových dveří, terénní úpravu přilehlého pozemku včetně návrhu nové

2.1.4. Soupis stavebních prací s výkazem výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb.

2.1.5. Inženýrská činnost, zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci (všech dokladů potřebných k žádosti o stavební povolení, souhlasného závazného stanoviska a dalších vyjádření)

Dokumentace bude v průběhu zpracování projednána na min. 2 jednáních na úrovni minimálně: Zhotovitel, NPÚ ÚPS v Praze (zástupce objednatele), NPÚ GŘ památkový garant, zástupce KÚSK. Na každém jednání bude vyhotoven zápis, který bude na místě všemi účastníky odsouhlasen, v případě neodsouhlasení bude uskutečněno náhradní jednání. V případě odsouhlasení zápisu zhotovitel zapracuje závěry každé konzultace do PD.

2.2 Vypracování projektové dokumentace

2.2.1. Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby dle příslušných právních předpisů, zejména pak § 3 a příl. č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví rozsah

a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace, jež rovněž podléhá schválení Objednatele, bude vypracována do úrovně a podrobnosti jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (tzn. výkresové znázornění s nutnými detaily v odpovídajícím měřítku a s odpovídajícím textovým popisem požadovaného způsobu a kvality provedení stavby) umožňující řádné provedení stavby a kontrolu jejího provádění. Tato dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a struktuře umožňující výběr dodavatele, popř. dodavatelů realizačních prací, tj. bude obsahovat též náležitosti stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., v aktuálním znění, pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce. Dokumentace bude zpracována na takové úrovni, aby bylo zajištěno předkládání vyčerpávajících a jednoznačných nabídek v zadávacím řízení na dodavatele realizačních prací na akci „Klášter Sázava – branka na Mariánskou zahradu a oprava pláště vstupu do západního suterénu konventu“

2.2.2. Při zpracování dokumentace pro provádění stavby bude Zhotovitel implementovat základní pravidla ochrany životního prostředí.

2.2.3. Po odsouhlasení dokumentace poskytne Zhotovitel Objednateli přiměřenou součinnost v průběhu zadávacího řízení na dodavatele. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti při vyřizování vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, budou-li se týkat, byť částečně, dokumentace dle odst. 2.1.3. Pokud bude zhotovitel vyzván objednatelem, součástí autorského dozoru je i posouzení nabídek dodavatelů, včetně kontroly rozpočtů.

2.3. Zajištění stavebního povolení

2.3.1. Stavebním povolením se dle této smlouvy míní rozhodnutí orgánu státní správy, na jehož základě je možné realizovat celkové stavební práce

2.3.2. Zhotovitel bude na základě plné moci, udělené mu objednatelem, vykonávat činnost spojenou s obstaráním celkového stavebního povolení, t.j. mimo jiné zajistit obstarání závazného stanoviska památkové péče a ostatních dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení.

2.3.3. Součástí díla je zpracování připomínek shora uvedených účastníků stavebního řízení do celkové projektové dokumentace po předběžném projednání s objednatelem.

2.4. Autorský dozor stavby (dále jen „AD“):

2.4.1. Předmětem díla je rovněž AD (autorský dozor) při provádění stavby „Klášter Sázava – branka na Mariánskou zahradu a oprava pláště vstupu do západního suterénu konventu“. Rozsah AD je souhrn všech činností obsahující součinnost při zadávacím řízení na dodavatele dle bodu 2.2.3 a dále činnost při realizaci stavby.

2.4.2. Zhotovitel bude vykonávat pro Objednatele AD v rozsahu dle požadavku Objednatele a poskytovat mu tzv. projekční podporu spočívající v aktualizaci (dle potřeby), úpravě a případném doplňování dokumentací ve smyslu článků 2.1. a 2.2. vyvolaném novými souvislostmi a objevy a jednat v zájmu Objednatele za účelem zajištění úspěšné realizace stavby „Klášter Sázava – branka na Mariánskou zahradu a oprava pláště vstupu do západního suterénu konventu“ a to od činnosti definované v bodě 2.2.3., pokračující

během realizace až do úspěšného převzetí díla bez vad a nedodělků (předpoklad konec max. listopadu 2024); Zhotovitel se zavazuje provádět aktualizaci, úpravu či doplňování dokumentace dle tohoto ustanovení v takových termínech, aby předešel zpoždění či přerušení realizace stavby v rámci akce „Klášter Sázava – branka na Mariánskou zahradu a oprava pláště vstupu do západního suterénu konventu“. Při výkonu tohoto dozoru je Zhotovitel zejména povinen:

- a. ověřovat soulad prováděných prací či dodávaných služeb se schválenou projektovou dokumentací a s vydanými stavebními či jinými povoleními a navrhopat Objednateli opatření v případech, kdy zjistí odchylky od těchto dokumentací,
- b. aktivně se účastnit kontrolních dnů stavby (kontrolní dny stavby povede TDS) a dalších jednání týkajících se souladu realizace stavby „Klášter Sázava – branka na Mariánskou zahradu a oprava pláště vstupu do západního suterénu konventu“ s příslušnou dokumentací, a to v rozsahu alespoň jednou za dva kalendářní týdny - vždy na výzvu objednatele.
- c. posuzovat návrhy dodavatele/dodavatelů na odchylky a změny v průběhu realizace stavby „Klášter Sázava – branka na Mariánskou zahradu a oprava pláště vstupu do západního suterénu konventu“, podávat k nim stanovisko a účastnit se jejich projednání s Objednatel. Ke změnám týkající se projektové dokumentace zpracovávat výkaz výměr pro dodavatele stavby, včetně potřebné projektové dokumentace.

2.4.3. Uvedené činnosti budou prováděny v termínech dohodnutých s Objednatel.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Místem plnění dle této smlouvy na projektovou dokumentaci je místo podnikání zhotovitele a pro výkon autorského dozoru bude místem plnění místo stavby, nebo jiné místo jednání s těmito výkony související. Předání dokumentací zpracovaných Zhotovitelem dle této smlouvy bude provedeno na základě předávacích protokolů podepsaných zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem – termín zahájení – po ukončení výběrového řízení a nabytí účinnosti smlouvy:
 - průzkumy 2.1.1. – 2.1.2. do: ihned od nabytí účinnosti smlouvy
 - projektová dokumentace dle 2.1.3. do: měsíce až po vydání ZS
 - soupis prací dle bodů 2.1.4. do: 5 dnů od předání dokumentace
 - zajištění vydání stavebního povolení (poplatky hradí objednatel) do: dvou měsíců od předání dokumentace 2.1.3.
 - PD se doporučuje odevzdat (před doplněním připomínek) a vyfakturovat do 31.12.2021
 - autorský dozor, předpoklad realizace max. do: 30.12.2024
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn předat dílčí části díla Objednateli i před sjednanými termíny předání a převzetí dílčí části díla.
- 3.4. Uvedené termíny jsou platné za předpokladu dodržení správních lhůt dle správního řádu, pokud k prodloužení v plnění (a nedodržení lhůt dle správního řádu) nedojde z důvodu pochybení či nečinnosti na straně Zhotovitele.

IV.

Cena a platební podmínky

4.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí (4.2.1.- 4.2.5

Cena bez DPH:	163.715,00 Kč
DPH 21%:	34.380,20 Kč
Cena s DPH:	198.095,20 Kč

4.2. Projekt obsahuje jednotlivé části díla uvedené v čl. II. této smlouvy 4.2.1. až 4.2.3 a cena v součtu (odevzdáván bude komplet) za ně je stanovena takto:

4.2.1. Průzkumy (zhotovitel si hradí všechny průzkumy) – 2.1.1 až 2.1.2

4.2.2. Projektová dokumentace dle bodu 2.1.3.

4.2.3. Soupis prací dle bodů 2.1.4. rozpočet

Celkem	118.715,- Kč
--------	---------------------

4.2.5. Autorský dozor zahrnuje:

4.2.5.1. součinnosti při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, činnosti dle bodu 2.2.3, hodinová sazba 650,- Kč.

4.2.5.2. účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby, cena za jeden kontrolní den stavby (KD) ve výši max. 3.900,- Kč/1KD. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem AD jako např. náklady práce zhotovitele, náklady dopravy, ztráty času a náklady na upřesnění projektové dokumentace během výstavby, pokud cena konkrétní změny stavby nepřesáhne 1% sjednané ceny stavebních prací.

4.2.5.3. cena za zpracování projektové dokumentace během stavby, při které cena stavebních prací vyvolaných konkrétní změnou přesáhne 1 % celkové sjednané ceny stavby. Úhrada těchto nákladů je sjednána komplexní sazbou za 1 hodinu práce zhotovitele ve výši 650,- Kč, přičemž na předpokládaném rozsahu práce se zhotovitel s objednatelem prokazatelně předem dohodne.

Konečná cena za tuto činnost bude odpovídat skutečnému počtu vykonaných KD a počtu hodin pro činnosti 2.2.3. a 4.2.5.3. Zhotovitel stanoví na základě propočtu celkovou částku na výkon AD (předpokládaný rozsah KD je 6, předpokládaný rozsah činností 4.2.5.1. a 4.2.5.3. je 48 hodin).

Celkem	6 KD	= 23.400,- Kč
--------	------	---------------

4.2.5.4 Inženýrská činnost a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení 2.1.6.

Celkem	= 21.600,- Kč
--------	---------------

4.3. Cena uvedená v odst. 4.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla. Nabídnutou cenu lze měnit pouze z těchto důvodů:

- v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu se ZZVZ

4.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění smlouvy, vyplývajících z odborných znalostí Zhotovitele je Zhotovitel povinen

provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, ocenit je a předložit tento soupis ve lhůtě bez zbytečného odkladu Objednateli. Pokud se na tom smluvní strany dohodnou, budou tyto změny provedeny v souladu se ZZVZ a následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Pokud Zhotovitel takto neučiní a/nebo dodatek ke smlouvě nebude uzavřen, má se za to, že práce jím realizované byly zahrnuty v ceně díla.

- 4.5. V případě, že některé práce a činnosti dle této smlouvy nebudou Objednatelem vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny, bude cena díla o tyto práce snížena, a to ve výši stanovené v čl. 4.2. této smlouvy pro jednotlivé části díla a následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- 4.6. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle čl. 3.2. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě vydání stavebního povolení je předpokladem vystavení faktur vydání příslušných pravomocných povolení věcně a místně příslušnými orgány veřejné správy.
- 4.7. Autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu stavby. Toto účtování bude prováděno vždy za ucelené kalendářní čtvrtletí. Přílohou faktury bude Objednatelem odsouhlasený přehled hodin a soupis provedených prací. Bez této přílohy, resp. v případě nevyznačení souhlasu Objednatele na této příloze, nebude faktura objednatelům proplacena.
- 4.8. Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla Objednatele. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu Objednatele.
- 4.9. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje. Objednatel je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 4.10. Zálohové platby se nesjednávají.
- 4.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této smlouvy.
- 4.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.
- 4.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude

nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, a o ní Objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.

- 4.14. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel: **Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333** v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je plátcem daně z přidané hodnoty. Státní příspěvková organizace se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona nepovažuje za osobu povinnou k dani. Nemůže uplatňovat odpočet DPH dle § 72 a násl. zákona.
- 4.15. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v okamžiku podpisu smlouvy schopen zajistit finanční plnění vyplývající ze smlouvy na celý sjednaný objem (AD projektanta). Toto finanční plnění je závislé na toku peněz ze státního rozpočtu. V případě, že Objednateli příslušné finanční prostředky nebudou v dalších letech přiděleny vůbec či jen v omezeném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel na základě výzvy Objednatele jednat o úpravě smlouvy, zejména rozsahu plnění pro jednotlivé části a termínu dokončení díla tak, aby znění smlouvy odpovídalo finančním možnostem Objednatele v roce 2021, či letech následujících.

V.

Podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s ustanoveními této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace akce „**Kláster Sázava – branka na Mariánskou zahradu a oprava pláště vstupu do západního suterénu konventu**“. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, EN a obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami.
- 5.2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění díla.
- 5.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami, kteří mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění. Při provádění díla třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady prokazující příslušnou kvalifikaci a zkušenosti osob provádějící dílo. V případě nedoložení požadovaných dokladů či pochybností Objednatele o doložené kvalifikaci je Objednatel oprávněn jednotlivé poddodavatele odmítnout či požadovat jejich výměnu. Nedodržení tohoto postupu se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká Objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 5.4. Zhotovitel koordinuje činnost svých poddodavatelů tak, aby se minimalizovalo riziko nedodržení termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad při distribuci dokumentace, a to jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační.

- 5.5. Zhotovitel v roli autorského dozoru je povinen při zhotovování díla spolupracovat se zástupci Objednatele a s technickými dozory stavby.
- 5.6. Pokud za doby trvání této smlouvy vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby příslušné k vydání dokumentů souvisejících se stavebním řízením, nebo ze strany jiných orgánů či osob (např. správců sítí) či účastníků stavebního řízení, požadavek na změny či úpravy v dokumentaci dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel ji provést bez zbytečného odkladu sám bez nároku na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů.
- 5.7. Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí popis výkonů a výkonových fází dle „Výkonového a honorářového řádu „ČKA nebo ČKAIT“ ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Objednatel:
- a) je povinen předat zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této smlouvy, které má k dispozici,
 - b) je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla,
 - c) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých nesprávným prováděním díla,
 - d) je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o převzetí díla a zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.
- 6.2. Zhotovitel:
- a) je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení poddodavateli) dle podmínek sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění,
 - b) je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu nebyly předány objednatel, neboť je tento nemá k dispozici,
 - c) veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen bezodkladně sdělit objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními stranami,
 - d) je povinen umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací,
 - e) je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s jeho prováděcími předpisy a ČSN, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní a veřejné správy,
 - f) je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku objednatel v souvislosti s prováděnými pracemi,
 - g) je povinen vyzvat zástupce objednatel v sedmidenním předstihu k převzetí hotového díla, řádně a včas hotové dílo objednateli předat a po jeho řádném převzetí objednatel (bez vad a nedodělků) fakturovat dohodnutou cenu,
 - h) je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti z výkonu povolání v souladu s čl. VIII. této smlouvy.

- 6.3. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.

VII.

Splnění díla

- 7.1. Veškerá dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude Objednateli předána v termínech stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu výtisků/kusů):

7.1.1. projektová dokumentace dle bodů 2.1.3. 10 výtisků + 2CD

7.1.2. soupis prací + kontrolní rozpočet nákladů dle bodu 2.1.4. 2 výtisky + 2CD

Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný formát dwg a formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x)). Případné další požadované výtisky projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální kalkulací. Všechna předaná paré budou očíslována a podepsaná autorizovanou osobou.

Rozdělovník výtisků:

- výtisk 1,2 ,3,4,10.... objednatel
- výtisk 5,6 závazné stanovisko
- výtisk 7,8 stavební úřad
- výtisk 9 zhotovitel stavby

- 7.2. Nebezpečí škody na každé dílčí části díla dle výše uvedeného odst. 7.1. (dále jen „dílčí části díla“) a vlastnické právo každé dílčí části díla přechází na Objednatele okamžikem předání a převzetí Objednatelem a proplacením faktury.
- 7.3. Předání každé dílčí části předmětu díla Objednateli bude pořízen zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami Objednatel ve lhůtě 10 dnů sdělí písemně zhotoviteli výsledek kontroly díla, tj. zda je dílo bez vad a nedodělků, nebo případně nedodělky a vady specifikuje s určením lhůty na jejich odstranění. Dílčí části díla mají vady, pokud jejich provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Pokud nedojde ke splnění závazku Zhotovitele provést odstranění vad a nedodělků ve sjednané lhůtě, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takovéto dílčí části díla a zaplacení ceny za příslušnou dílčí část.
- 7.4. Zjištěné vady je Zhotovitel povinen odstranit do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení, nebo ve lhůtě přiměřené oboustranně dohodnuté. Neodstraní-li Zhotovitel vady dílčí části díla v této lhůtě, má Objednatel zejména právo požadovat slevu z ceny díla, náhradu škody, smluvní pokutu, či odstoupit od této smlouvy.
- 7.5. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady dílčí části díla, má se za to, že vada existuje, není-li Zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit

reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci Objednatele uznává jako oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně Zhotovitel), že reklamáce byla neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a Zhotovitelem opravené závady, a to v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém řádu ČKA nebo ČKAIT ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.

- 7.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 7.7. Záruka na dílo je 60 měsíců od předání projektové dokumentace dle bodu 3.2. na základě předávacího protokolu, ze kterého bude zřejmé, že odevzdané dílo je bez vad a nedodělků.

VIII.

Odpovědnost za škodu, pojištění

- 8.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody jakéhokoliv druhu způsobené, ať přímo nebo nepřímo, v důsledku porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo právních předpisů. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou zaměstnanci Zhotovitele, poddodavateli či osobami jinak spolupracujícími se Zhotovitelem na plnění závazků dle této smlouvy.
- 8.2. Výslovně se sjednává, že zhotovitel nese zodpovědnost i za škodu vzniklou objednateli při realizaci stavby dle projektové dokumentace zhotovitele. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti změnit závazek zhotovitele stavby v důsledku vad projektové dokumentace v tom smyslu, že dojde k navýšení rozsahu předmětu stavebních prací, což smluvní strany označují jako vícepráce, je cena těchto víceprací uvedenou škodu vzniklou objednateli. Tuto škodu se Zhotovitel zavazuje Objednateli částečně nahradit, a to jako úhradu smluvní pokuty dle čl. IX. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné náhrady škody může přesáhnout sjednanou cenu díla dle čl. 4. 1. této smlouvy, toto riziko Zhotovitel akceptuje bez jakýchkoli výhrad. Náhrada škody se neuplatní, pokud se jedná o vyšší moc, o případy, které zhotovitel nemohl při zpracování projektové dokumentace objektivně předvídat, pokud šlo o důsledek písemného pokynu objednatel nebo o důsledek pravomocného rozhodnutí orgánu státní správy.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu své podnikatelské činnosti s plněním min. 1 mil. Kč. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude Zhotovitel udržovat po dobu zhotovování díla a též po celou dobu výkonu AD při realizaci stavby, na kterou byla zpracována projektová dokumentace zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě jeho žádosti kopii pojistné smlouvy.
- 8.4. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním bude Objednateli hradit Zhotovitel podle účtů Objednatele nebo je Objednatel odečte z plateb splatných Zhotoviteli dle této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1. Při nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného čl. 3.2. této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předání příslušné části díla.
- 9.2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních vad, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé zajišťované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.
- 9.3. Při nesplnění nebo opožděném splnění povinnosti upravené v čl. 4.13. této smlouvy se sjednává pro Zhotovitele smluvní pokuta v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v této smlouvě.
- 9.4. Při vadném plnění zhotovitele, za každou reklamovanou vadu dodané projektové dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, objednatel může uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % ceny těchto víceprací. Smluvní pokuta bude platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.
- 9.5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením částky smluvní pokuty). Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost žádné ze smluvních stran a ani se nedotýká nároku na náhradu škody oprávněné smluvní strany převyšující smluvní pokutu.
- 9.6. V případě neplnění povinností AD stanovených v odst. 2.4.2., se sjednává pokuta Zhotovitele ve výši 1500,- Kč za každý, jednotlivý případ a to i opakovaně.

X.

Autorské právo

- 10.1. Dokumentace zpracována podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu práva užít dokumentaci zpracovanou dle této smlouvy způsobem a za podmínek níže uvedených a ručí Objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.
- 10.2. Jakékoli dílo vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě je dílem vytvořeným na objednávku Objednatele. Veškerá majetková autorská práva k dílu vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě bude svým jménem a na svůj účet vykonávat Objednatel zejména ve smyslu ustanovení § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).
- 10.3. V případě, že Objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu vytvořenému

v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, je Zhotovitel povinen bezodkladně po vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva k dílu podle autorského zákona ze strany Zhotovitele na Objednatele a toto právo výkonu autorových majetkových práv k dílu na Objednatele bezplatně postoupit. Současně je Zhotovitel povinen obstarat souhlas autorů k tomu, aby byl Objednatel oprávněn výkon majetkových práv k dílu dále převádět na třetí osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel ani jeho pracovníci nemají bez výslovného předchozího souhlasu Objednatele právo s dílem dále nakládat, zejména udělovat třetím osobám právo k jejich užití či převádět na třetí osoby právo výkonu majetkových práv k dílu. Objednatel má právo dílo vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě užívat bez omezení a dále ho rozvíjet a měnit.

10.4. Pro případ, kdy Objednatel nezíská k výsledkům činnosti Zhotovitele v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako autorská díla, majetková práva ve smyslu předchozího bodu této smlouvy ani na něj nebudou postoupena, Zhotovitel tímto uděluje Objednateli do doby získání takových práv výhradní licenci k výkonu práva dílo užit v původní nebo jinak změněné podobě v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání autorských majetkových práv k dílu pro celosvětové užití. Objednatel je zejména oprávněn dílo nebo jeho části užívat, upravovat, doplňovat či jinak měnit, užívat jen z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část spojovat s jinými díly, zařazovat dílo nebo jeho části do jiných děl a v této podobě dílo užívat. Pro případ, že by Objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně získat svolení autorů díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich díla.

10.5. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, za účelem čehož se Zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým postoupením. Objednatel není povinen licenci využít.

10.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. XI. této smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) předané zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení.

XI.

Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy či k předem neprojednané změně oproti zadání objednatel a nabídce zhotovitele. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.

11.2. Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady a záruky (článek VII. smlouvy), práva na smluvní

pokutu (článek IX. smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek VIII. smlouvy), jakož i práva související.

- 11.3. V případě odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); Objednatel je oprávněn pokračovat při plnění závazků Zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného dodavatele za využití veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace).
- 11.4. V případě odstoupení se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli poměrnou část z odměny za činnost Zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, kterou určí soudní znalec ustanovený Objednatelem.
- 11.5. Objednatel může smlouvu vypovědět v případě, nastanou-li okolnosti předem nepředvídatelné, které zcela či částečně znemožní naplnění smlouvy.
- 11.6. Objednatel 15 kalendářních dnů předem písemně upozorní zhotovitele, že nastane skutečnost uvedená v bodě 11.5. Vypovězení smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu předat objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace). Zhotoviteli bude uhrazena částka za předanou část dle dohody obou smluvních stran.

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí projektu akci „**Kláster Sázava – branka na Mariánskou zahradu a oprava pláště vstupu do západního suterénu konventu**“ a je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným subjektům, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným orgánům státní správy; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele.
- 12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 12.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2031.“

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.
- 13.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po 1 vyhotovení.
- 13.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stovebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
- 13.4. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
- 13.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 13.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.


Přílohy:

Příloha č.1 – osoby pověřené zhotovitelem a objednatelem

Praze dne 6.12...... 2021

V Praze dne 6.12...... 2021

(zhotovitel)



Příloha č.1

Osoby pověřené zhotovitelem



Osoby pověřené objednatelem



CENOVÁ NABÍDKA

Akce: Klášter Sázava, severní lesní zahrada
branka v ohradní stěně

Stupeň 1) Dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby

Popis: Dokumentace bude obsahovat návrh nové branky pro pěší v ohradní stěně, propojující severní lesní zahradu s veřejnou komunikací. Vstupní otvor šířky 1500 mm bude uzavřen dvoukřídlými dřevěnými vrátky. Nástupní plocha ze strany zahrady bude zpevněna štetovou dlažbou. Součástí dokumentace bude oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Dokumentace bude v rozpracovanosti konzultována s objednatelem a památkovým architektem.

č.	položka	Mlázov- ský hod	Vávra hod	Chmel hod	specialis- té hod	Cestovné Auto(km)
PŘÍPRAVA ZAKÁZKY						
	Průzkum a doměření detailů	3,0		3,0		100
VÝKRESOVÁ ČÁST						
1	situace 1:200	0,5	3,0			
2	půdorys, řez, pohled (bourání, ostění, krytina, dlažba) 1:50	1,0	8,0			
3	vrata - půdorys, řez, pohledy 1:10	3,0		12,0		
4	kování 1:2-5	2,0		8,0		
TEXTOVÁ ČÁST						
	Průvodní zpráva A,B	0,5		2,0		
	Souhrnná technická zpráva D	1,0		2,0		
VÝPISY						
	dřevo			1,0		
	kovářské prvky a spojovací materiál			1,0		
SPECIALISTÉ						
	OCENĚNÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB (rozpočet)	1,0			16	
	PROJEDNÁNÍ v rozpracovanosti a koordinace objednatel, zástupce NPÚ, profese	1,0				
	KOMPLETACE 6 paré + 2 CD	1,0	4,0			
CELKEM		14,0	15,0	29,0	16,0	100,0

Ocenění	jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
1 Práce projekční 1	hod	14,0	650,0	9 100,00
2 Práce projekční 2	hod	15,0	380,0	5 700,00
3 Práce projekční 3	hod	29,0	550,0	15 950,00
4 Práce projekční 4	hod	16,0	480,0	7 680,00
5 Cestovné	km	100,0	6,50	650,00
CENA BEZ DPH CELKEM				39 080,00

Stupeň	2) Autorský dozor projektanta
---------------	--------------------------------------

č.	položka	Mlázov- ský hod				Cestovné Auto(km)
	2x KD á 5,0 hod	10,0				200,0
	CELKEM	10,0	0,0	0,0	0,0	200,0

Ocenění		jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
1	Práce projekční 1	hod	10,0	650,0	6 500,00
2	Práce projekční 2	hod	0,0	380,0	-
3	Práce projekční 3	hod	0,0	550,0	-
4	Cestovné	km	200,0	6,50	1 300,00
	CELKEM				7 800,00

Stupeň	3) Inženýrská činnost
---------------	------------------------------

č.	položka	Mlázov- ský hod		specialis- té hod	Cestovné Auto(km)
	Zajištění stavebního povolení nebo ohlášení včetně vyjádření příslušných orgánů státní správy. Poplatek za stavební povolení hradí objednatel.	0,0		24,0	
	CELKEM	0,0	0,0	0,0	24,0

Ocenění		jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
1	Práce projekční 1	hod	0,0	550,0	-
2	Práce projekční 4	hod	24,0	450,0	10 800,00
4	Cestovné	km	0,0	6,50	-
	CENA BEZ DPH CELKEM				10 800,00

Cena bez DPH celkem 1)+2)+3)

57 680,00

DPH 21%

12 112,80

Cena včetně DPH 21% celkem

69 792,80



CENOVÁ NABÍDKA

Akce:	Klášter Sázava, vstupní objekt do Z sklepení konventu				
	Oprava pláště a úpravy okolí				
Stupeň	1) Dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby				
Popis:	Dokumentace bude obsahovat návrh opravy fasády a střechy včetně nových dveří, terénní úpravu přilehlého pozemku včetně návrhu nové informační tabule a stojanu s poštovními schránkami. Součástí dokumentace bude oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Dokumentace bude v rozpracovanosti konzultována s objednatelem a zástupcem NPÚ.				
č. položka	Mlázovský hod	Vávra hod	Pilecká hod	specialistické hod	Cestovné Auto(km)
PŘÍPRAVA ZAKÁZKY					
Průzkum a doměření detailů	6,0	6,0			100
ZAMĚŘENÍ OBJEKTU A PŘILEHLÉHO POZEMKU					
Pohledy V,S,Z 1:50		8,0			
Pohled na střechu a přilehlý pozemek 1:50		4,0			
Portál vstupních dveří - pohled, půdorys, řez 1:10		3,0			
VÝKRESOVÁ ČÁST					
1 Pohledy V,S,Z 1:50	2,0	12,0			
2 Pohled na střechu a přilehlý pozemek 1:50	1,0	5,0			
3 Vstupní dveře - pohled, půdorys, řez 1:10	3,0		16,0		
4 Vstupní dveře - detaily (kování, spoje) 1:2-5	2,0		10,0		
5 Informační tabule - pohled, půdorys, řez, detaily 1:10-2	3,0		16,0		
7 Poštovní schránky - pohled, půdorys, řez, detaily 1:10-2	3,0		14,0		
TEXTOVÁ ČÁST					
Průvodní zpráva A,B	0,5		2,0		
Souhrnná technická zpráva D	1,0		4,0		
Výpisy					
klempířské prvky		1,0			
kovářské prvky a spojovací materiál		1,0			
zámečnické prvky a spojovací materiál		1,0			
SPECIALISTÉ					
OCENĚNÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB (rozpočet)	2,0			22,0	
PROJEDNÁNÍ v rozpracovanosti a koordinace					
objednatel, zástupce NPÚ, profese	2,0				
KOMPLETACE 6 paré + 2 CD	1,0	4,0			
CELKEM	26,5	45,0	62,0	22,0	100,0
1 Práce projekční 1	hod	26,5	650,0		17 225,00
2 Práce projekční 2	hod	45,0	380,0		17 100,00
3 Práce projekční 3	hod	62,0	550,0		34 100,00
4 Práce projekční 4	hod	22,0	480,0		10 560,00
5 Cestovné	km	100,0	6,50		650,00
CELKEM					79 635,00
Cena JP bez DPH celkem					79 635,00
DPH 21%					16 724,00
Cena JP včetně DPH 21% celkem					96 359,00

Stupeň

2) Autorský dozor projektanta

č.	položka	Mlázov- ský hod					Cestovné Auto(km)
	4x KD á 5,0 hod	20,0					400,0
	CELKEM	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0

Ocenění		jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem	
1	Práce projekční 1	hod	20,0	650,0	13 000,00	
2	Práce projekční 2	hod	0,0	380,0	-	
3	Práce projekční 3	hod	0,0	550,0	-	
4	Cestovné	km	400,0	6,50	2 600,00	
CENA AD BEZ DPH CELKEM						15 600,00

Stupeň

3) Inženýrská činnost

č.	položka	Mlázov- ský hod			specialis- té hod	Cestovné Auto(km)
	Zajištění stavebního povolení nebo ohlášení včetně vyjádření příslušných orgánů státní správy. Poplatek za stavební povolení hradí objednatel.	0,0			24,0	
	CELKEM	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0

Ocenění		jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem	
1	Práce projekční 1	hod	0,0	550,0	-	
2	Práce projekční 4	hod	24,0	450,0	10 800,00	
4	Cestovné	km	0,0	6,50	-	
CENA IČ BEZ DPH CELKEM						10 800,00

Cena bez DPH celkem 1)+2)+3)

106 035,00

DPH 21%

22 267,40

Cena včetně DPH 21% celkem**128 302,40**