

# Smlouva o dílo

na zpracování lesního hospodářského plánu  
1.1.2023–31.12.2032 pro LHC 717401 Lesy města Šumperka

sjednaná dle občanského zákoníku (dle §2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.) mezi  
smluvními stranami:

## Podniky města Šumperka a.s.

se sídlem Slovanská 21, Šumperk 787 01

IČO: 65138163

DIČ: CZ65138163

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 1905742329/0800

zastoupená Ing. Miroslavem Pospíšilem, předsedou správní rady společnosti

ve věcech technických zastoupená Ing. Bořivojem Hojgrem, tel.: 602 570 976, e-mail: hojgr@pms-spok.cz a Ing. Filipem Pospíšilem, tel: 727 951 630, e-mail: technik.les@pms-spok.cz

(dále jako „objednatel“)

a

## TAXONIA CZ, s.r.o.

se sídlem Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc

IČO: 27068897

DIČ: CZ27068897

bankovní spojení: Fio banka, a. s.

číslo účtu: 2200296570/2010

zastoupená Ing. Vladimírem Lekešem, tel. 603 215 428, e-mail: lekesvladimir@seznam.cz

(dále jako „zhotovitel“)

## 1. Předmět smlouvy a rozsah plnění

- 1.1. Předmětem smlouvy je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro lesní hospodářský celek 717401 Lesy města Šumperka (LHC). Předběžný rozsah činí **1940,47 ha** a bude upřesněn do 31. 3. 2022. LHP bude zpracován dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), vyhlášky Ministerstva zemědělství (MZe) č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování v platném znění, zákona č. 149/2003 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 298/2018 Sb., v platném znění.
- 1.2. LHP bude vyhotoven v souladu se zákonem České národní rady (ČNR) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a při respektování zákonů, vyhlášek a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících. Na případné změny právních předpisů od data podpisu smlouvy o dílo bude reagováno smluvními dodatky.
- 1.3. LHP bude zpracován v digitální i analogové formě dle informačního standardu lesního hospodářství (ISLH) pro lesní hospodářské plány platné od 1. 1. 2023 schváleného MZe.

- 1.4. Rozdělení lesa bude třístupňové (oddělení, dílec, porost), přičemž porost bude totožný s dílcem. Nebude vylišován první věkový stupeň v etáži pod porostem, přirozená obnova pod porostem bude uvedena v popisu porostní skupiny a graficky v porostní mapě.
- 1.5. Zjišťování zásob bude provedeno podle Taxačních tabulek uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb. Zjišťování zásob relaskopováním není předmětem zadání. Průměrkování naplno provede zadavatel ve své režii a na své náklady, zpracovatel LHP následně zpracuje a zapracuje zjištěné údaje do LHP. Výběr porostních skupin k průměrkování naplno provede zpracovatel LHP v úzké spolupráci se zadavatelem.
- 1.6. Výchovné zásahy budou plánovány v ploše i m<sup>3</sup> dle potřeb porostů. U porostních skupin do 40 let věku budou plánovány naléhavé výchovné zásahy, včetně zásahů opakovaných.
- 1.7. Zpracovaný lesní hospodářský plán bude mít tyto náležitosti:

a) Prozatímní výstupy LHP

- Hospodářská kniha bez listů pro vedení lesní hospodářské evidence v kroužkové vazbě po lesnických úsecích – 1 paré
- Prozatímní porostní mapa po lesnických úsecích ve volných listech v měřítku 1 : 10 000 – 1 paré
- Digitální prozatímní data

b) Výstupy potřebné pro předání náležitostí ke schválení LHP

- Mapa porostní ve volných listech po lesnických úsecích v měřítku 1 : 10 000
- Digitální data LHP na CD nosiči:
  - kompletní data LHP ve formátu XML v souladu s platným ISLH
  - textová část LHP ve formátu PDF
  - hospodářská kniha bez evidence ve formátu PDF,
  - plochová tabulka ve formátu PDF,
  - soupis parcel k zařízení ve formátu PDF,
  - porostní a těžební mapa pro vydání závazného stanoviska orgánů ochrany přírody ve formátu ArcView SHP, případně PDF.

c) Finální výstupy schváleného LHP

- textová část ve 4 paré (3 paré v pevné, tmavě zelené vazbě, 1 paré v kroužkové vazbě pro schvalující orgán státní správy lesů)
- hospodářská kniha bez evidence ve 3 paré po lesnických úsecích (v pevné, tmavě zelené vazbě)
- plochová tabulka ve 3 paré za celý LHC (v pevné, tmavě zelené vazbě)
- porostní mapa v měřítku 1 : 10 000 řezaná, laminovaná, skládaná na pěšinky do kapes ve formátu A5 po lesnických úsecích – 3 paré s podlepením spojů kapes
- porostní mapa v měřítku 1 : 10 000 laminovaná, ve volných listech po úsecích – 2 paré
- obrysová mapa v měřítku 1 : 10 000 ve volných listech po úsecích – 3 paré
- těžební mapa v měřítku 1 : 10 000 ve volných listech po úsecích – 1 paré
- nástěnná porostní mapa v měřítku 1:15 000 – 2 paré
- pozemková mapa v soutisku s lesnickým detailem v měřítku 1 : 5 000 – 1 paré
- lesnická mapa typologická v měřítku 1:10 000 ve volných listech po úsecích – 1 paré
- finální digitální numerická a grafická data LHP pro vlastníka na CD nosiči:
  - digitální numerická i grafická data LHP ve formátu XML v souladu s platným ISLH
  - digitální numerická data LHP ve formátu
  - digitální grafická data LHP ve formátu LED (soubory OPR a ORB)
  - digitální grafická data LHP ve formátu TopoL (soubory BLK včetně bloku parcel)
  - digitální textová část LHP v jednom souboru ve formátu docx a ve formátu PDF

- finální digitální data LHP pro schvalující orgán SSL na CD nosiči:
    - kompletní data LHP ve formátu XML v souladu s platným ISLH
    - textová část LHP ve formátu PDF
    - hospodářská kniha bez evidence ve formátu PDF
    - plochová tabulka ve formátu PDF
    - soupis parcel k zařízení ve formátu PDF
- 1.8. Lesnické mapy budou vytištěny v souvislém zobrazení navazujících lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov na základě recipročního souhlasu. Souhlasy k soutisku zajistí zhotovitel.

## **2. Spolupráce objednatele se zhotovitelem**

2.1. Objednatel je povinen průběžně spolupracovat při vyhotovení LHP se zhotovitelem prostřednictvím svých organizačních složek, popř. pověřených osob. Objednatel určuje odborného lesního hospodáře Ing. Bořivoje Hojgra a technika Ing. Filipa Pospíšila k zastupování objednatele ve věcech technických, zejména předávání podkladů, projednávání a přebírání zpracovaných výstupů. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat průběžně práce na díle a dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl práce řádným způsobem ve smyslu platných předpisů a norem vztahujících se k plnění smlouvy.

## **3. Povinnosti zhotovitele**

### **3.1. Předání výstupů díla zhotovitelem, závazné termíny**

Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou zhotovitelem prováděny průběžně od účinnosti této smlouvy až do předání řádně zhotoveného díla v jeho úplnosti, a to při dodržení následujících dílčích termínů realizace díla.

3.1.1. Předání podkladů a zpracovaných výstupů, se zpracovanými připomínkami objednatele, alespoň v rozsahu 25 % z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v čl. 1. odst. 1.1. smlouvy.

**Termín: do 30. 6. 2022**

3.1.2. Předání podkladů a zpracovaných výstupů, se zpracovanými připomínkami objednatele, alespoň v rozsahu 50 % z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v čl. 1 odst. 1.1. smlouvy.

**Termín: do 31. 7. 2022**

3.1.3. Předání podkladů a zpracovaných výstupů, se zpracovanými připomínkami objednatele, alespoň v rozsahu 75 % z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v čl. 1 odst. 1.1 smlouvy.

**Termín: do 30. 9. 2022**

3.1.4. Předání podkladů a zpracovaných výstupů, se zpracovanými připomínkami objednatele, na 100 % z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v čl. 1 odst. 1.1. smlouvy.

**Termín: do 30.11.2022**

## **4. Povinnosti objednatele**

4.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, a to tak, že v závazných termínech dodá zhotoviteli podklady, kterými jsou zejména:

4.1.1. Soupis parcel s výměrami, digitální pozemková mapa

**Termín: do 31. 3. 2022**

4.1.2. Aktuální typologická mapa v digitální podobě, aktuální blok hranic lesních vegetačních stupňů v digitální podobě

**Termín: do 31. 3. 2022**

4.1.3. Aktuální stav lesní dopravní sítě v digitální podobě (kategorie, název cest 1L a 2L)

**Termín: do 31. 3. 2022**

4.1.4. Inventární čísla cest kategorie 1L, 2L a 3L

**Termín: do 31. 3. 2022**

4.1.5. Soupis porostních skupin fenotypové kategorie A a B navrhovaných k uznání pro sběr osiva

**Termín: do 31. 3. 2022**

4.1.6. Definování hospodářských cílů a záměrů objednatele, rozbor hospodaření za uplynulé období

**Termín: do 31. 12. 2022**

4.1.7. Soupis hospodářských opatření a zákresy holin v hospodářské mapě 1:5000 provedených po termínu ukončení venkovních prací do konce roku 2022

**Termín: do 31. 12. 2022**

4.2. Dále se objednatel zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení dotazu zhotovitele osobě určené objednatelem reagovat a poskytnout závazné stanovisko.

## **5. Doba a místo předání díla**

5.1. Předání výstupů díla zhotovitelem, závazné termíny v případě řádné součinnosti objednatele:

5.1.1. Podklady potřebné k předložení návrhu kategorizace lesů

**Termín: do 15. 12. 2022**

5.1.2. Kompletní návrh LHP potřebný pro schválení, tj. návrh textové části v digitální a analogové podobě s náležitostmi dle vyhlášky č. 84/1996 Sb., digitální a analogová data numerické a grafické části LHP ve výměnném formátu ISLH 2023, plochová tabulka v digitální a analogové podobě, seznamy parcel zařazených do LHP a 1 paré porostní mapy v analogové podobě v měřítku 1:10 000

**Termín: do 31. 1. 2023**

5.1.3. Prozatímní mapa porostní v měřítku 1 : 10 000 se situací mimo les dle I.ú.

**Termín: do 31.1.2023**

5.1.4. Koncept prozatímní hospodářské knihy dle I.ú.

**Termín: do 31.1.2023**

5.1.5. Čistopisy hospodářské knihy v digitální a analogové podobě

**Termín: do 30 dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.**

5.1.6. Plochová tabulka v digitální i analogové podobě a seznam parcel zařazených do LHP

**Termín: do 30 dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.**

5.1.7. Textové části pro LHC v analogové podobě tištěné

**Termín: do 30 dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.**

5.1.8. Digitální finální zkontrolovaná a odsouhlasená data LHP

**Termín: do 30 dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.**

#### 5.1.9. Finální tisky map dle specifikace

**Termín: do 60 dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.**

(v případě požadavku na soutisky s okolními majetky do 60 dnů od poskytnutí těchto dat)

- 5.2. Pro případ neposkytnutí součinnosti objednatelem při provádění díla je zhotovitel oprávněn jednostranně oznámit objednateli prodloužení lhůty k předání díla, či jeho jednotlivých částí.
- 5.3. Činnosti zabezpečující zhotovení předmětu díla budou prováděny od podpisu smlouvy až do předání díla.

## 6. Cenová ujednání

- 6.1. Cena za vyhotovení standardního LHP dle specifikace v čl. 1 byla stanovena dohodou, jako cena nejvýše přípustná, ve výši **579,76 Kč bez DPH za 1 ha**, celkem předběžně **1.125.000,- Kč bez DPH**. DPH bude účtováno dle aktuálně platné daňové sazby.
- 6.2. Celková cena LHP je stanovena na předběžnou výměru 1940,47 ha PUPFL a bude upřesněna na základě finální plochové tabulky a dle aktuální výměry.
- 6.3. Cena díla může být změněna pouze v souvislosti se změnou předmětu smlouvy nebo podmínek jeho zhotovení.
- 6.4. Cena za dílo bude uhrazena včetně DPH na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem a na základě provedených prací:
- do 1. 4. 2022            10 % celkové částky
  - do 1. 6. 2022            20 % celkové částky
  - do 1. 8. 2022            20 % celkové částky
  - do 1. 10. 2022          20 % celkové částky
  - do 15. 2. 2023          20 % celkové částky
  - po předání veškerých výstupů doplatek (cca 10 % celkové částky)
- 6.5. Faktury budou vystaveny na základě provedených prací.
- 6.6. Splatnost faktury se dohodou stran stanovuje na 14 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.7. Činnosti přesahující rámec této smlouvy anebo činnosti vyžadující více náklady nad rámec sjednaného rozsahu prací budou řešeny samostatným dodatkem smlouvy.

## 7. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno jen v těchto případech:
- a) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
- objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v bodě 2. smlouvy,
  - objednatel nepředloží LHP ke schválení orgánu státní správy lesů v zákonném termínu,
  - nedojde ke schválení LHP zaviněním objednatele,
  - objednatel ani po urgenci nezaplatí fakturu tak, jak je uvedeno v čl. 6 této smlouvy.
- b) Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě zjištění závažných nedostatků při plnění smlouvy, např.:
- nedodržení smlouvy o dílo v kap. 1.
  - zjistí-li zadavatel neúplné či vůbec neprovedené aktualizace zařízení dílčích částí lesa

7.2. V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů, zhotovitel předloží objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od data odstoupení a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady. Vyúčtování musí být odsouhlaseno oběma stranami. Obě strany se zavazují provést vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku do jednoho měsíce od odsouhlasení vyúčtování.

## **8. Ujednání o smluvních pokutách**

- 8.1. Nedodržení termínů poskytnutí podkladů objednatelem dle článku 4. této smlouvy je důvodem k jednostrannému posunutí termínů předání jednotlivých částí díla a o uhrazení prokázaných více nákladů plynoucích z nedodržení těchto termínů.
- 8.2. V případě prodlení objednatele s placením faktur, může zhotovitel uplatnit a objednatel se v tomto případě zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z nezaplacené faktury.
- 8.3. Zhotovitel uhradí zadavateli pokutu za nedodržení termínu předání díla ve výši 0,05 % denně z celkové částky za LHP za každý i započatý den prodlení, pokud nebude sjednán náhradní termín předání dokončeného díla dodatkem ke smlouvě o dílo.

## **9. Ostatní ujednání**

- 9.1. V případě, že LHP nebude schválen příslušnými orgány státní správy zaviněním zhotovitele, se zhotovitel zavazuje převzít odpovědnost.
- 9.2. Dílo bude zhotoveno v kvalitativní úrovni:
  - vymezené technickými a právními dokumenty, které jsou uvedeny v této smlouvě,
  - odpovídající stavu předaných podkladů a znalostem k sjednaným termínům.
- 9.3. Zapracování nových poznatků a skutečností zjištěných v průběhu vyhotovení díla po sjednaných termínech je věcí dohody obou smluvních stran ve smluvním dodatku.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením občanského zákoníku, ve znění platném k podpisu smlouvy, bezplatně odstranit dodatečně zjištěné nedostatky díla nebo jeho části v záruční době dvou let od počátku platnosti LHP. Řešení zjištěných nedostatků bude předmětem jednání obou smluvních stran.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje do určeného termínu bezplatně odstranit závady, které objednatel zjistí při kontrole práce zhotovitele. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn zadat odstranění závad jinému subjektu na náklady zhotovitele.
- 9.6. Změny smlouvy je možné provést pouze formou písemného číslovaného dodatku se souhlasem obou smluvních stran.
- 9.7. Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit údaje a informace zjištěné při plnění této smlouvy před třetími osobami.
- 9.9. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, sjednali si účastníci příslušnost Okresního soudu v Šumperku, resp. Krajského soudu v Olomouci.
- 9.10. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí.
- 9.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před zpracováním nabídky seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy, že předložený návrh smlouvy všechny tyto

okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost není důvodem ke změně ceny za předmět plnění a termínů jeho provedení, ani jiných podstatných atributů smlouvy, jde-li o informace, které v době podání nabídky byly známy objednateli a které při vynaložení přiměřené péče mohl zhotovitel dotazem u objednatele získat, nebo jde-li o informace jinak obecně přístupné.

9.12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách. Zákonou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

## **10. Závěrečná ustanovení**

10.1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni podpisu smlouvy o dílo.

10.2. Na straně objednatele byla tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením správní rady ze dne 16.12.2021 č. 107/21.

10.3. Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

10.4. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

### **Přílohy**

Krycí list

V Šumperku, dne 17.12.2021

V Šumperku, dne 17.12.2021

-----  
**objednatel**

-----  
**zhotovitel**

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky: „Zpracování lesního hospodářského plánu 1.1.2023–31.12.2032 pro LHC 717401 Lesy města Šumperka“

## ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Obchodní název	TAXONIA CZ, s.r.o.
IČO	27068897
DIČ	27068897
Ulice a č.p.	Chválkovická 503/88A
Místo	Olomouc
PSČ	779 00
telefon	603 215 428
e-mail	lekesvladimir@seznam.cz

## KONTAKTNÍ OSOBA

titul	Ing.
jméno	Vladimír
příjmení	Lekeš
telefon	
mobil	603 215 428
e-mail	lekesvladimir@seznam.cz

## NABÍDKOVÁ CENA V KČ

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
1. VYHOTOVENÍ DIGITÁLNÍ POZEMKOVÉ MAPY	65 000,00	13 650,00	78 650,00
2. VYHOTOVENÍ ZÁKLADNÍ LESNICKÉ MAPY, PŘÍPRAVA VŠECH PODKLADŮ NEZBYTNÝCH PRO ZAHÁJENÍ VENKOVNÍCH PRACÍ	73 000,00	15 330,00	88 330,00
3. VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRÁCE	735 000,00	154 350,00	889 350,00
4. ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁSOB	0,00	0,00	0,00
6. FINALIZACE LHP, KROMĚ TIŠTĚNÝCH VÝSTUPŮ	95 000,00	19 950,00	114 950,00
7. TISK FINÁLNÍCH ALFANUMERICKÝCH A MAPOVÝCH VÝSTUPŮ	97 000,00	20 370,00	117 370,00
8. REŽIE A DALŠÍ SPOLEČNÉ NÁKLADY	60 000,00	12 600,00	72 600,00
Cena za vyhotovení LHP za každý 1 ha	579,76	121,75	701,51
<b>Celková nabídková cena (1940,47 ha)</b>	<b>1 125 000,00 Kč</b>	<b>236 250,00 Kč</b>	<b>1 361 250,00 Kč</b>

17.12.2021

Datum

Ing. Vladimír Lekeš

Jméno a podpis oprávněné osoby