
SMLOUVA o DÍLO

uzavřené podle ustanovení 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb._ občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:

IČO:
DIČ:
se sídlem:

zastoupený:

VODÁRNA PLZEN a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni. v oddílu B. vložka 574

25205625
CZ25205625
Malostranská 143/2. Doudlevce, 326 00 Plzeň

generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

2. Zhotovitel:

IČO:
DIČ:
se sídlem:

zastoupený:

BK - INVESTIS, spol. s r. 0.
zapsaná v obchodním rej stříku vedeném Krajským
soudem v Plzni. v oddílu C_ vložka 5163
00884839

CZ 00884839
Pod Všemi svatými 1088/83, Severní Předměstí, 301

00 Plzeň

jednatelem společnosti

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dá1e jen „smlouva"'). čímž se zhotovitel

zavazuje k provedení díla dle této smlouvy & objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní

ceny za dí10, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění veřejné zakázkyje „Obnova vodovodu DN 150 Klatovská“.
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Předmětem stavby je provedení obnovující opravy stávajícího vodovodního řadu TLT
DN150 v celkové délce 170,0 m v ulici Klatovská.

. Místem plnění dílaje:
katastrální území: Plzeň [721981], parc. č. 6544/32, 10387

. Rozsah stavby je speciíikovánjejími technickými parametry.

. Dílo bude provedeno:

a) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky uvedených

ve všech částech zadávací dokumentace:

b) dle nabídky zhomvitcle podanéna VODÁRNU PLZEN a.s. dne: 14. 12.2021;

c) Dle zákresu do mapového podkladu;

d) dle dalších podmínek dotčených orgánů a organizací. zejména dle „Dohody o

technických podmínkách“ spříspěvkovou organizací Správa veřejného statku města

Plzně, jejíž uzavření jménem objednatele je zhotovitel povinen vrámci předmětu

plnění zajistit, a 10 na základě plné moci, která mu bude po podpisu smlouvy předána;

e) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele v průběhu plnění zakázky.

. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže

sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím

z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn. doplňků
nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit
(emo soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho
odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel

neučíní_ má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a vjeho ceně

zahrnuty. Veškeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deníku.

. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo

změny oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je \! dobějeho užití známo. že je škodlivý.
Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou

nápravu & veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k

provedení díla nezbytné.
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10.

11.

12.

13.

14_

Zhotovitel je povinen předložit objednate1i na jeho žádost písemný seznam všech svých
poddodavatclů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si
vyhrazuje právo vyloučit ztohoto seznamu ty poddodavalcle, se kterými má nebo měl
zpředchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele.
Zhotovitel není oprávněn zajišťoval plnění díla pomocí poddodavatclc, kterého objednatel
neschválil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od

sm10uvy a dále je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši %

z celkové ceny díla.

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními & technickými předpisy.
normami Č SN & předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji

pouze zhotoviteL Dosažená kvalita musí garantovat. že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné

s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO a poučit v tomto směru
případně dotčené třetí osoby.

Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí
zhotovitel nahradit bezvadnými prácemi., respektive odpovídajícími projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.
Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Článek111.
ČAS PLNĚNÍ

. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do pěti kalendářních dnů od

výzvy objednatele.

. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli
předmět díla (Včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to neipozděii do

31. 1. 2022.

. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši % z dohodnuté

ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy
vůči zhotoviteli.
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Článek IV.
CENA

. Cena za práce uvedené v článku 11. této smlouvy se sjednává d1e doložené cenové
kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH l.794.410 Kč

. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, jc dohodnuta jako cena

pevná po celou dobu výstavby a jde 0 konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za

splnění podmínek uvedených v článku 11. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít

dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli

právo na úhradu vyšší ceny. než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací

předmětu této sm1ouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, napřík1ad

poplatky za užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - ..,Zábor“ apod.

Článek V.

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat

daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis

provedených prací odsouhlasený vykonavatelem technického dozoru stavebníka stavby.
Toto ustanovení neplatí pro zálohové faktury.

. V případě. že stavební práce a jiné dodávky. které se Zhotovitel zavázal realizovat dle této

smlouvy, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod
režim tzv. přenesení daňové povinnosti. případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám

ve vztahu k daním a poplatkůmjíne' povinnosti. jsou smluvní strany povinny splnil veškeré

povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na vědomí, že

vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky. Objednatel je

oprávněn fakturu zhotoviteli vrátiL jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či

neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel vprodlení

s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % celkové

ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí
díla bez vad & nedodělků.

. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude—li dílo zhotovitelem provedeno v

požadovaném objemu prací a kvalitě. Pokud budou kontrolou při předání díla zjištěny vady
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díla a objednatel je posoudí jako nesp1nční sjednaného plnění. může být celková smluvní

pokuta za toto prodlení započtena vůči pozastavcné části smluvní ceny formou samostatné
faktury.

6. Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis
provedených prací v dokončenosti dosažené k poslednímu dni předcházejícího
kalendářního měsíce. Technický dozor stavebníka posoudí předaný soupis provedených
prací do třech pracovních dnů. Odsouhlasí-li a potvrdí-li technický dozor stavebníka
zhotoviteli předaný soupis provedených prací. je tím zároveň potvrzeno právo zhotovitele

na vystavení faktury na dílčí platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit objednateli
fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu toto právo vznikne. Podpisem
soupisu provedených prací způsobem výše uvedeným vzniká zhotoviteli právo fakturoval
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. Dnem uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění je patnáctý den zjišťovaného měsíce.

7. Objednatel uhradí fakluru zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel
není v prodlení. uhradí—li fakturu do 30 dnů po jejím obdrženL ale po termínu, který je na
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je
objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je—li

objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých
poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním
deníku s uvedením, které materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto
doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo

faktury poddodavatelů (fotokopie) Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový

přístup (& 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet. bude takovým daňový
doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do

okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnít platbu na základě tohoto
daňového dokladu.

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude () zhotoviteli správcem daně 2 přidané hodnoty zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým
plátcem (š 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo
od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této

smlouvy o přísIušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením ©
1093 zákona č. 235/2004 Sb.

str. 5 113



Článek V1.
STAVENISTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do dvaceti dnů od účinnosti této

smlouvy.

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající zcelé zadávací
dokumentace.

3. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné kjeho řádnému užívání ze strany

objednatele, odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel kdokončení díla

zajistí a předá objednateli výše uvedené doklady, a to zejména:

' protokoly () veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách

potřebných kprokázání kvality a bezpečné provozuschopnosri díla a všech jeho
součástí, včetně podrobných technických záznamů () průběhu a výsledcích těchto

zkoušek:

. prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady. související

s plněním předmětu zakázky,
. geometrické zaměření dokončené stavby,

. geometrický plán v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí (pokud bude vyžadován)

v 7 vyhotovení;

. dokumentace skutečného provedení dle vth č. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotovení *

] digitální:

' průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zujistí a předá objednateli

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v ] vyhotovení. Fotodokumentace bude

dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímku a bude zejména
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po

předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto

účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru

stavebníka sdostatečným časovým předstihem, nejpozději čtyři pracovní dny před

plánovaným termínem předání a převzetí jednotlivých etap díla.

5. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních

stran.

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, ža
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany Zdraví při práci všech osob

v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),

hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi„ za požární bezpečnost, dále se

zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých
subdodavatelů. Odpady budou likvidovány vsouladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., 0

odpadech, vyhláškou MŽP a MZ ČR č. 8/2021 Sb., katalog odpadů a posuzování vlastností

odpadů, vyhláškou MŽP ČR č. 273/2021 Sb., () podrobnostech nakládání sodpady, a
ostatními platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování,
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nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, kc znečišťování komunikací, vod

a ovzdušL k pádu do výkopu. k porušení ochranných pásem atd.

7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím
osobám, odpovídá zhotovitel díla. který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu
odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele.

8. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde

jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

9. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní
orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek

Z vydaného povolení o uzavírce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli pop1atky. sankce_ škody a vzniklé vícenáklady z
důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu
staveniště z důvodů 1ežících výhradně na straně zhotovitele.

11. Zhotovitel během provádění rekonstrukce/sanace kanalizace zajistí v obnovované části a
všech přímo navazujících částí plnou funkci kanalizačního systému.

12. Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí stavebních hmot a látek do kanalizačního
systému, které neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního
řádu města Plzně.

Článek vu.
STAVEBNÍ DENÍK

1. O průběhu prací na stavbě„ které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména
časový postup prací_ jejich jakost. zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace. Deník bude veden v plném rozsahu dle ustanovení 5 157 stavebního zákona
a dalších platných právních předpisů.

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba
vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníkuje pověřen (a):

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:
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— základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo. IČ a DIČ objednatele,
zhotovitele projektů. zhotovitele díla a změny těchto údajů. včetně podpisových vzorů

osob, oprávněných k provádění zápisů,

- identifikační údaje stavby podle projektu.
- přehled smluv včetne dodatků a změn,

— seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,

- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,

- přehled provedených zkoušek všech druhů.

6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými

pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů.
Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou býí psány i na
volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem.

7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.

Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy
dokumentující odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak_ aby

byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu
technického dozoru stavebníka (TDS) a originál pro objednatele.

9. Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce

technický dozor stavebníka, zmocnění Zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány
státní správy.

10.Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem

zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do 3 pracovních dnů. jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

12. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorske'mu převzetí stavby.

Článek vm.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor. a to sám, případně

prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat. Zda jsou práce

prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a

jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky

Zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
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. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s
podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště,
schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nczvyšují náklady a nezhoršují

parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů je oprávněn
vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývane' práce,
účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

. Nerespcktování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel

odpovědnost za vzniklé škody.

. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný aje—lí ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí—li nebezpečí
způsobení škody.

. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv
práce„ zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednate1em
podepsán. V případě. že zhotovite1 nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této
povinnosti vznik1a. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.

Článek 1x.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 60 měsíců od dokončeného předání a převzetí
díla. Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde—li k
dohodě o jiném termínu a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto
termínu tak neučiní. je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je
povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud

prokáže. že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje. že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle Zákona č.
89/2012 Sb., občanského Zákoníku.

. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce díla

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby

. Převzal—li objednatel vadne dílo nebo jeho část. má právo na dodatečné a bezplatné
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v
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reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit

nebo zda požaduje finanční náhradu.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z

jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to_ že reklamací

objednatele uznává.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své práce je povinen provedenou

opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku X1. této

smlouvy.

Článek x.
ODSTOUPENÍ 01) SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.

. Nastanou—li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců

oprávněných k podpisu smlouvy.

. Kterákoh ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného

porušení smlouvy, dle ustanovení 5 2002 odst. 1 Zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní

stranou.

Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé zpovinností,

sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy

odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato

nesplní povinnost, 5 jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ?: této smlouvy

vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je

odstoupení neplatné.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující :

— zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu. kterým je

stanovena cena díla,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
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- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ & objednatel je povinen do 15 dnů
od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapřlcmila, je povinna uhradit druhé straně
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek XI.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

. Zhotovitel splní svojí povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu
díla objednateli bez vad a nedodělků.

. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem () převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný
se považuje den ukončení přejímacího řízení.

. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady. byť by se jednalo o
ojedinělé drobné vady které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém

případě se dílo považuje za nepředané.

. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo kdílu, respektive k části díla

nabývá objednatel zhotovením díla, respektive zhotovením části díla, a to bez ohledu na to,
že dílo. resp. část díla nebyly objednateli předány. V případě pochybností, zda je vlastnické
právo k určité části díla možne' nabý1 samostatně. je rozhodující stanovisko objednatele.
Bez ohledu na přechod vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese zhotovitel

nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí
díla (podpisem zápisu 0 předání díla). V případě vzniku poškození prováděného díla je
zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem

podpisu zápisu o předání díla.

. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou

v článku X. odst. 6 telo smlouvy.

V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby. případně její části, sjedná
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů

předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání .

. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k
odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

. Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně čtyři pracovní dny před zahájením
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:
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- dokumentací skutečného provedení stavby ověřenou razítkem a podpisem statutárního

orgánu uchazeče, soupis provedených odcherk,
— stavební deník,
— revizní zprávy o zkouškách zařízení , tlakové zkoušky)
— osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy. atesty, měřenL

- další podklady požadované objednatelem. správcem nebo uživatelem objektů,

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou

dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem, & to ve dvou

vyhotoveních.

11. O převzetí díla nebo jeho částí sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo

přejímá, obsahuje zápis prohlášení 0 převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku 11. této

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto článku.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s

projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek xu.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh,

písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými

kjejímu podpisu.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

LJ). Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí
písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků. je

oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a vdůsledku toho došlo ke

zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy. je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné

náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně

případné škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této

smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
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druhé straně v této souvis1osti škoda. kterou lze vymáhal samostatně (smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci ustanovení _S 2050 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník).

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve třech (3)
vyhotoveních, z nichž dva (2) náleží objednateli ajedno (1) obdrží Zhotovitel.

7. ()bč smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o ce1ém rozsahu této smlouvy. Prohlašují
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena vtísní ani za
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvní strany berou na vědomí. že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv. podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, Žc

smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.
Příloha č. 2 - Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích a při pohybu v objektech

provozovaných společností VODARNA PLZEN a.s.

vPlznidne:21“12'21121 vPlznidne:1312/1024

VODÁRNA PLZEN a.s. Bk _ INVESTIS, spol.s r. o.

generální ředitel jednatel společnosti
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Vodárna %

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMUŘÍZENÍ

SPOLEČNOSTIVODÁRNA PLZENa.s.

Společnost VODÁRNA PLZEN a.s. je dlouholetýmprovozovatelem vodohospodářské infrastruktury
v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky předevšim zajišťujeme:

o výrobu a dodávku pitné vody
0 odvádění a čištění odpadních vod

0 Zákaznické služby (podpora při uzavírání smluv o dodávkách pitné vody a odváděni

odpadních vod, vodoměrné a odečtová služba

Zavedený a řádné udržovaný integrovaný systém řízení vychází z požadavků zainteresovaných stran a

je zárukou jejich plnění. V současné době máme certifikovány systémy:

o kvality poskytovaných služeb

0 ochrany životního prostředí
o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců

o hospodaření s energiemi
o systém řízení bezpečnosti informací

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY
Naším záměremje trvalé úsilí a zlepšování při uspokojování potřeb svých zákazníků, poskytované služby

plnit ve stanovených termínech a v požadované kvalitě, & našimi dodavateli budovat transparentní a

oboustranné výhodné obchodní vztahy a dále podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich

zaměstnanců pro dosažený vysoké úrovně kvality odváděné práce.

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTI BEZPECNOSTIA OCHRANYZDRAVÍZAMĚSTNANCU
Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál. Vážíme si tohoto bohatství a klademe velký důraz

na ochranu zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci. zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní
podmínky. Vedení společnosti se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižován! rizik v oblasti BOZP.

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTI PÉČE o ŽIVOTNÍPROSTŘEDÍ
AHOSPODAŘENÍ sENERGIEMI

Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší činnosti na jednotlivé složky životního

prostředí. předcházíme vzniku ekologických havárii, podporujeme znovuvyužitl odpadů vznikajících
v důsledku našeho působení. Technická zařízení provozujeme tak. abychom účinné využívali všechny

druhy energií, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali
potenciál pro úsporu využívaných energií.

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI ŘÍZENÍ BEZPECNOSTI INFORMACÍ

Bezpečnost informací ve všech formách je další klíčovou oblasti, na kterou se vnaší společnosti

zaměřujeme, Našim posláním je udržovat vysokou úroveň zajištění bezpečnosti informací spočívající
zejména v zajištění jejich dostupnosti, integrity a důvěryhodnosti, zneužit! nebo ztrátě. Vše v souladu

s platnou legislativou, Při zajištění systému bezpečnosti informací používáme aktuální a osvědčené

metody a postupy včetně aktuálních technologií.

V Plzni 1762020

generální ředitel společnasti
VODÁRNA PLZEN als,



..vPokyny k zajistění BOZP na předaných pracovištích
a při pohybu v objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEŘ a.s.

Tento dokument je určen právnickým nebo fyzickým osobám. které převzaly staveniště /pracoviště za účelem realizování

smluvního vztahu nebo se pohybují v areálech společnosti zjiného důvodu (např.cxkurze, kontrolní činnost orgánů státní

správy. prohlídky v rámci nabídkových řízení apod,).

Cílem těchto pokynů je poskytnout těmto osobám dostatečné informace k zajištění jejich bezpečnosti. Tyto osoby budou

nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako „zhotovite1“.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pří výkonu sjednaných činností je zhotovíte1 povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví a postupovat tak, aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost své ani osob vyskytujících se

s ním společně na pracovišti.

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subdodavatelé, budou dodržovat všechny právni i ostatní

předpisy kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (: předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy

hygienické a protiepidemické, technické předpisy. technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy,

dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami a chemickými látkami) vč.

instrukcí poskytnutých kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v souladu s ustanovením zákona č.309/2006 Sb, ve

znění pozdějších předpis a NV č.591/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Dojde—li ksouběhu dvou a více zhotovitelů najednom pracovišti,jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika zjimi prováděných činností a následně provést vzájemné písemné seznámení s nimi

0 uzavřít dohodu o koordinací v oblasti BOZP ve smyslu šlOl 0dst.3 Zákoníku práce, Zhotovitel pověřený

koordinací BOZP musí mít na zřeteli, že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn. až do okamžiku

předání staveniště zpět společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Splňuje-li předmět díla náležitosti 2309/2006 Sb. v platném znění a zadavatel předmětu díla stanoví koordinátora

stavby, pak povinnosti uvedené v č1.4) těchto pokynů s polu s dalšími, legislativně stanovenými, přebírá koordinátor .

Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími požadavky

z, 262/2006 Sb. a NV 495 2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to vrozsahu odpovídajícímu prováděným

činnostem, dále pak vhodným nářadím a technickým vybavením nutným pro rea1izaci předmětu plnění. Zhotovitel

kontroluje jejich používání.

Zhotovitel se zavazuje, že jím používané technické vybavení bude schopné bezpečného provozu a bude odpovídat

požadavkům zejm. 334 2.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/|982 Sb. vždy v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci zdravotně a

odborně způsobilými. Zdravotní způsobilost a doklady o kva1ifikačních předpokladech, případně o odborné

způsobilosti, je zhotovitel povinen doložit objednateli na vyžádání,

Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na předanem

pracovišti, nejsou-Ii zmíněné prostředky součástí předaného pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá za protipožární

opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle smluvního vztahu sjednaného se společností VODÁRNA PLZEN,

10) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu.

] |) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a skladování

ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15.

12) Každý úraz zaměstnanců zhotovitele ke kterému dojde na předane'm staveništi nebo vobjektech společnosti
VODÁRNA PLZEN a.s., je tento povinen neprodIenně oznámit zástupci společnosti a spolupracoval při šetření

okolností vzniku úrazu.



Obecné pokyny pro zajištění BOZP při pohybu v objektech a areálech společnosti VODÁRNA PLZEN as. (viz 5101 0dsr.5

:.262/2006 Sb.!

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení v objektech a areálech společnosti

VODÁRNA PLZENa.s.

14) Svářečská práce prováděné v místech se zvýšeným požámím nebezpečím & nebezpečím výbuchu je Zhotovitel

povinen provádět pouze na základě písemného pověření ke svařování vydaného Zástupcem společnosti VODÁRNA

PLZEN a.s. a v souladu s vyhláškou 87/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zodpovídá za to, že

požární dohled při (po) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem určenou (zpravidla Zřad jeho vlastních

zaměstnanců) spísemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván

vprůbčhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává

vimervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními stanovených vpříkazu ke svařování.

Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařováníje 8 hodin.

15) Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nevyžaduje-li to charakter

prováděných prací nepřibližovat se kjejich okrajům.

16) Práce v podzemních prostorách případně sestup do nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do hloubky

nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci výskytu

nebezpečných plynů.

17) Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN 3,5. je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické spotřebiče

(radiopřijímače, vařiče topné spirály atd.)

18) Bez dohody se zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s. je zhotoviteli zakázáno používat na pracovištích

technická a technologická zařízení příp. elektrospotřebiče, jejichž majitelem popř. provozovatelem je společnost

VODÁRNAPLZENa.s.

19) Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. umožní zhotoviteli použít některé ze zařízení vč.

technologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze vsouladu snávodem kobsluze případně

s udělenými pokyny a s vědomím zastupce společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

20) Při zjištění Závady na poskytnutých zařízeních vč, elektrických (např. poškození prodlužovaní šňůry, přívodu;

odstranění ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenně informovat zástupce společností VODÁRNA

PLZENa.s.
21) Zhotovitel nesmí vprůběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje bez

dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdraví případně bezpečnost zaměstnanců společnosti VODÁRNA

PLZENa.s.

22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky,

rovněžje zakázáno pod vlivem těchto látek na pracoviště vstupovat.

23) Ve všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. platí zákaz kouření svyjímkou prostor ke kouření

vyhrazených.

24) Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je vybaveno prosďedky pro poskytnutí 1. pomoci a hasícími

přístroji (případně hydranty), které je zhotovitel v případě potřeby oprávněn použít.

25) Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární poplachová směrnice) pro případ vzniku požáru či jiné mimořádné

situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidelně kontrolovány, čímž je zajištěna jejich

funkčnost.

26) Únikové cesty vobjektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. jsou značené a je nutno zachovávat jejích

průchodnost po celou dobu provádění prací.

27) Veškeré uzávěry energiíjsou viditelně a čitelně označené.



28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40, Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi pracoviště

s nebezpečím výbuchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo vjejich b1í7kosti je zapotřebí

dbát zvýšeného rizika výbuchu & nepoužívat otevřený oheň. jiskřivé nářadí, obuv 5 kovovými prvky v podrážcc.

Zhotovitel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. vydaného příkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro případ, že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např, montáž, revize,

údržba, měření), jsou uvedeny vsamostatném dokumentu (EL zařízení - pokyny zhotoviteli) předaném vrámci

předání staveniště kontatkní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

30) Při při jízdě v areálech společností VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodržovat zásady plynoucí ze z.

361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích, ncpřekračovat maximální povolenou rychlost v areálech

společnosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno zákazovou značkou „Nepovolaným vstup zakázán“) a

nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktni osobou VP a.s. případně ,.Protokolem o předání

staveníště“).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku a nakládku materiálu provádětp_QLZÉna vyznačených nebo

zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. ktomu určených místech tak, aby nebyla omezena a ohrožena

bezpečnost a plynulost dalšího provozu v areálu

33) Pěší chůze je povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou—Ii v areálu zřízeny chodníky

34) Při pohybu v objektechspolečnosti VODÁRNA PLZEN a.s. v nichž probíhá manipulace se zdvihacími zařízeními.je

zhotoviteli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla a zdržovat se v blízkosti přepravovaného břemene. Je nutno dbát

pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala

_3.


