Rekonstrukce tramvajové trati Ohrada - Palmovka

Cislo Smlouvy Objednatele: 001071 00 21

Cislo Smlouvy Zhotovitele: COLAS: 211141005
FIRESTA: 132/2021

Cislo akce:
SMLOUVA 0 DiLO
1. SMLUVNi STRANY
Objednatel: Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost
se sidlem: Sokolovska 42/217, Vysoc€any, 190 00 Praha 9
zastoupeny: Ing. Petrem Witowskym, pfedsedou predstavenstva

Ing. Janem Surovskym, PhD., &lenem piedstavenstva

ICO: 000 05 886
DIC: CZ00005886, plétce DPH

,_'\!_ i i' r;. p: ....... 1,,,.- oy .i-'a.-n 3 e '-.--h o At X1

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dale jen ,Objednatel)

a
Zhotovitel: “Spoleénost COLAS CZ - FIRESTA-Fiser, REKONSTRUKCE TRAMVAJOVE TRATI
OHRADA -PALMOVKA*
se sidlem: Rubeska 215/1, Vysocany, 190 00 Praha 9
COLAS CZ, a.s. vedouci spole€nosti
ICO: 26177005
DIC: CZ26177005

bankovni spojeni:

Cislo uctu: 4
zapsana v obchodnim I‘ejStI'IkU vedenem Mestskym soudem v Praze, oddil B, vloZka 6556
zastoupeny: Ing. Tomasem Kronesem, pfedsedou predstavenstva

Arnaud Martin, ¢lenem pfedstavenstva
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Rekonstrukce tramvajové trati Ohrada - Palmovka

FIRESTA-FiSer,
rekonstrukce, &len spolegnosti
stavby a.s.
; 25317628
ICO:
; CZ25317628
DIC:

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka 2144

zastoupena Ing. Pavlem Borkem, ¢lenem predstavenstva

(dale jen ,Zhotovitel)

uzavrely dneSniho dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo dle § 2586 a nésl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského
zakoniku, v platném znéni (dale jen ,ob€ansky zakonik* a smlouva dale jen ,Smlouva®).

(Objednatel a Zhotovitel dale téZ jen ,Smluvni strany“ a kazdy z nich jen ,Smluvni strana®)

2.2

2.3
24

2.5

UVODNi USTANOVENI

Objednatel jako vefejny zadavatel uvefejnil ve Véstniku vefejnych zakazek oznameni o zahajeni
zadavaciho fizeni sektorové vefejné zakazky s nazvem ,Rekonstrukce tramvajové trati Ohrada -
Palmovka®, (dale jen ,Vefejna zakazka“). Zhotovitel jako dodavatel v uvedeném zadavacim fizeni podal
nabidku, ktera byla na z&kladé vysledkd zadavaciho fizeni Objednatelem jako zadavatelem vybrana
jako nejvhodnéjsi. Smluvni strany proto uzaviraji tuto Smlouvu, na jejimz zékladé bude Zhotovitel pinit
Vefejnou zakazku.

Ugelem této Smlouvy je provedeni rekonstrukce tramvajové trati Ohrada — Palmovka v méstskych
gastech Praha 3 (Na Ohradé) a Praha 8 (Mexzitrati, Svabky a Palmovka).

Smluvni strany vyslovné potvrzuji, ze jsou podnikateli a uzaviraji tuto Smlouvu pfi svém podnikani.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v piném rozsahu seznémil se zadavaci dokumentaci Vefejné zakazky,
s rozsahem a povahou pinéni, které bude plnit na zakladé této Smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky pinéni této Smlouvy a ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni této Smlouvy nezbytné. Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze
provéfil vesSkeré podklady a pokyny Objednatele, které obdrzel do dne uzavieni této Smlouvy, i pokyny,
které jsou obsazeny v zadavacich podminkach Verfejné zakazky, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednana
cena a zpusob pinéni véetné doby trvani Smlouvy obsahuje a zohledriuje vSechny vySe uvedené
podminky a okolnosti.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze nedilnou soucasti této Smlouvy je schvalena dokumentace pro
provedeni stavby v podobé projektové dokumentace pro vybér zhotovitele (RTT Ohrada — Palmovka a
MTT Ohrada — Palmovka), ktera tvofi souCast zadavaci dokumentace Vefejné zakazky (déle jen
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,Projektova dokumentace®). Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze Projektova dokumentace je v souladu
s pravnimi pfedpisy, Dilo (jak je tento pojem vymezen niZe) dle ni Ize realizovat a Dilo dle ni postavené
Ize Fadné zkolaudovat.

2.6 Zhotovitel prohlaSuje, Ze si je védom skuteCnosti, ze Objednatel ma zajem na realizaci Verejné zakazky
v souladu se zésadami spoleCensky odpovédného zadavani vefejnych zakazek dle ust. § 6 odst. 4
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpistl (dale jen ,ZZVZ").

3. PREDMET SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se na zakladé této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele Dilo, které se sklada
z nasleduijicich Casti:

3.11

3.1.2

3.1.3
3.14

3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13

3.1.14

3.1.15

rekonstrukce tramvajove trati vCetné jejiho pfislusenstvi (usek cca 800 m), vSe definované
Projektovou dokumentaci (RTT Ohrada — Palmovka) vyhotovenou spole¢nosti DOPRAVNI A
INZENYRSKE PROJEKTY s.r.0., zkracené: DIPRO, spol. s r.0., IC 48592722:

modernizace kolejového svrSku tramvajové trati (Usek cca 700 m), vSe definované Projektovou
dokumentaci (MTT Ohrada - Palmovka) vyhotovenou spole¢nosti DOPRAVNI A
INZENYRSKE PROJEKTY s.r.0., zkracené: DIPRO, spol. s r.0., IC 48592722;

Uprava tramvajoveé zastavky Krejcarek (v obou smérech);

rekonstrukce mostu Krejcarek - Palmovka (pfedevSim komplexni vyfeSeni problému
odvodnéni, nova elektroinstalace v tubusu mostu, rekonstrukce zajisténi proti vstupu
nepovolanych osob do tubusu mostu, vyména mostniho svrku vCetné hydroizolace,
rekonstrukce betonovych konstrukci v mistech poruch);

separace kryci vrstvy na spodnim lici konzol nosné konstrukce,

odstranéni a Uprava eroze terénu u opéry Palmovka,

nastaveni a nezbytna repase loZisek a mostnich zaveéra,

repase ochrany mostnich konstrukci mostu Krejcarek-Palmovka pred Gginky bludnych proudd,
uprava trakéniho trolejového vedeni véetné pevnych podpor,

pfelozky inZzenyrskych siti,

Uprava protidotykovych zabran na mosté Krejcarek-Palmovka,

dopracovani projektové dokumentace pro provedeni dila pro dilo v rozsahu ¢lanku 3.1.1a3.1.2

vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby, dle ¢lanku 3.1.1 2 3.1.2, a
to v listinné podobé v péti vyhotovenich a v elektronické podobé se zdrojovymi soubory;

vyhotoveni geodetického zaméfeni skuteCného stavu stavby v souladu s dokumentem ,Navod
na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 11. 2017, ktery tvofi Pfilohu €. 4 a je nedilnou souasti této
Smlouvy

informacni systém pro cestujici tykajici se omezeni a zmén dopravy po dobu realizace Dila,
jeho vyprojektovani, projednani a realizace;
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3.2

33

4.2

43

4.4

3.1.16  poskytnuti soucinnosti pfi obstarani kolaudacniho souhlasu a pfi uvedeni do zkuSebniho
provozu Dila a pfi zkuSebnim provozu za podminek a v souladu s touto Smlouvou.

(dale jako ,Dilo“)

Zhotovitel provede Dilo vCetné vSech jeho soucéasti a pfisluSenstvi zahrnujici zejména veskeré zbozi,
materialy a zafizeni fadnym a odbornym zplUsobem, v€as a v souladu s touto Smlouvou, viemi
pFislusnymi standardy, zakony, nafizenimi, vyhlakami a normami platnymi v Ceské republice (CSN; byt
nemaji pravni zavaznost), stavebnim povolenim, pozadavky pfislusného Ufadu, vSech organl verejné
spravy, které k provedeni Dila vydavaiji sva stanoviska, rozhodnuti, opatfeni ¢i doporuceni, a spravcl
inzenyrskych siti. Na jakykoliv vzajemny rozpor v uvedenych pozadavcich je Zhotovitel povinen
neprodlené upozornit Objednatele, a to dfive, neZ provede pfislusnou ¢ast Dila. Objednatel je v takovém
pfipadé povinen Zhotoviteli udélit pokyn ohledné dal$iho postupu. Dilo a v3echny jeho soucasti a
pfisluSenstvi musi byt v souladu s pravnimi pfedpisy.

Objednatel se na zakladé této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo cenu
sjednanou v této Smlouvé a poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném v této Smlouvé soucinnost
nezbytnou k provedeni Dila.

DOBA PLNENi

Zhotovitel provede Dilo ve smyslu ¢l. 15.1 této Smlouvy ve |huté 62 tydni ode dne pfedani stavenisté.
Zhotovitel prohladuje, Ze si je védom, Ze v této |hité je zahrnuta i pfiméfena doba nezbytna pro
provedeni technickobezpeénostni zkousky a zavedeni zkuSebniho provozu ze strany pfislusného ufadu.

Stavebni prace na Dile budou zahajeny bez zbyteného odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihité 7 dnd po
pFedani staveni$té Zhotoviteli dle ¢l. 11.2 této Smiouvy. UpIna vyluka tramvajového provozu s cestujicimi
v Useku Ohrada - Palmovka pro zahajeni hlavnich stavebnich praci bude zaji$téna po celkovou dobu
provadéni Dila dle ¢l. 4.1. této Smlouvy.

Zhotovitel v ramci nabidky na plnéni Vefejné zakazky a v souladu s ni vyplInil slepy harmonogram
vystavby Zhotovitele, ktery odpovida harmonogramu obsaZzenému v Projektové dokumentaci a ktery je
nedilnou soucasti této Smlouvy jako Pfiloha €. 2 (dale jen ,Harmonogram vystavby®). JelikoZ byl
Harmonogram vystavby vypracovan na zakladé predpokladanych termini uvedenych v zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky, aktualizuje jej Zhotovitel dle skutenych udaju neprodlené po uzavieni
Smlouvy jako novy Harmonogram vystavby. Dojde-li k potfebé dalSi aktualizace v dusledku vydani
stavebniho povoleni az po uzavieni Smlouvy, aktualizuje Zhotovitel Harmonogram vystavby dle
skutenych Udaju neprodlené po uzavieni Smlouvy jako novy Harmonogram vystavby. Pfi jeho
aktualizaci zachova Ihty mezi terminy plnéni jednotlivych &asti Dila, jak byly uvedeny v Harmonogramu
vystavby tvoficim souCast nabidky Zhotovitele. Harmonogram vystavby v podobé aktualizované dle
tohoto odstavce tohoto &lanku se povazuje za plvodni a zavazny Harmonogram vystavby, ledaze ze
smyslu daného ustanoveni plyne jednoznacné jinak.

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s terminy uvedenymi v Harmonogramu vystavby.
Nestanovi-li tato Smlouva vyslovné jinak, terminy a jejich zmény uvedené v Harmonogramu vystavby
jsou zavazné a neménné. Jejich zména je pfipustna jen v souladu a za podminek ¢l. 4.3, 4.5 a 4.6 této
Smlouvy. Dojde-li ke zméné Harmonogramu vystavby v souladu s timto odstavcem tohoto ¢lanku, zasle
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4.5

4.6

4.7

4.8

5.2

Zhotovitel Objednateli neprodlené aktualni Harmonogram vystavby, ktery se stane zavaznym
okamzikem akceptace ze strany Objednatele.

Objednatel je opravnén jednostranné ménit dil¢i terminy plnéni uvedené v Harmonogramu vystavby
s tim, Ze neni opravnén je zkratit. CI. 4.6 této Smlouvy se v takovém pfipadé aplikuje pfiméfené.

Zhotovitel neodpovida za své prodleni, nem0ze-li pinit v dusledku prodleni Objednatele Ci v dusledku
vy$8i moci, pokud postupoval dle tohoto €l. 4.6 této Smlouvy, jinak za prodleni odpovida. NemUze-li
Zhotovitel provadét Dilo z divodu prodleni na strané Objednatele ¢i z dlivodu vy$§i moci, tj. ddvodd,
které nemaji sv(j plvod v €innosti ¢i necinnosti Zhotovitele a ani v jiné skuteénosti, za niz Zhotovitel
odpovida, poskytne Objednatel Zhotoviteli na jeho pisemnou Zadost souhlas s pfiméfenym
prodlouzenim terminu provedeni Dila a dil¢ich termini provedeni jednotlivych &asti Dila, maximélné
vSak o dobu, o kterou trvala pfekazka provadéni Dila, za kterou odpovida, resp. o dobu, po kterou
Zhotovitel nemohl plnit v disledku vy$S§i moci. Za pfipady vy$Si moci se pfitom povaZuji skutecnosti
uvedené v ¢l. 18.4 této Smlouvy. Nepozada-li Zhotovitel o prodlouZeni terminu ve Ihité 14 dnl ode dne,
kdy odpadla pfekazka pro provadeéni Dila, jeho pravo poZzadovat zménu terminu provedeni Dila a dil€ich
terminu jeho provadéni zanika a za své prodleni pak odpovida v plném rozsahu.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim Dila ¢i jeho ¢asti oproti Harmonogramu vystavby je Zhotovitel
povinen revidovat terminy provadéni Dila a v ndvaznosti na to je aktualizovat a dale pfehodnotit
skuteCnosti a Udaje a informace potfebné pro fadné planovani, provadéni a kontrolu pribéhu / postupu
vSech dodavek a praci na Dile a zaslat Objednateli aktualni informaci o pfedpokladanych terminech
plnéni Dila v&etné udaju a informaci potfebnych pro fadné planovani, provadéni a kontrolu pribéhu /
postupu vSech dodavek a praci na Dile v obdobné struktufe, jako jsou v Harmonogramu vystavby
(JiInformace o predpokladanych terminech plnéni Dila“). Tato informace nenahrazuje zavazny
Harmonogram vystavby. Zhotovitel ji bude aktualizovat vzdy, kdyZ dojde ke zméné udajl v ni uvedenych
(bez ohledu na divod) a aktualni verzi zasle neprodlené Objednateli véetné odlvodnéni provedenych
zmén. Pravo Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty a odstoupeni od Smlouvy v disledku nedodrzeni
zavazného Harmonogramu vystavby zlstava Objednateli zachovano, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

Lhuty uvedené v Harmonogramu vystavby této Smiouvy jsou sjednany ve prospéch Zhotovitele a
Zhotovitel je opravnén proveést Dilo a jeho dilci asti i pfed sjednanou Ihitou plnéni, ledaze Objednatel
vyslovné o nékteré Ihité vyslovné stanovi jinak.

MiSTO PLNENI

Pokud neni dale vtéto Smlouvé uvedeno jinak, mistem pinéni této Smlouvy je tramvajova trat
Ohrada - Palmovka. Mista provadéni pfedmétu smlouvy dle ¢l. 3.1.1 a 3.1.2. této Smlouvy jsou
podrobné stanovena v Projektovych dokumentacich (RTT Ohrada-Palmovka a MTT Ohrada-Palmovka).

Cinnosti, které dle jejich povahy nemusi byt provadény v misté rekonstrukce tramvajové trati, zejména
zhotoveni dokument( uvedenych v ¢&l. 3 této Smlouvy, mohou byt provadény v misté dle uvazeni
Zhotovitele.
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6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

CENA DILA

Smluvni strany se dohodly, ze celkova cena za provedeni Dila (dale jen ,Cena“) je ur€ena jako cena
smluvni na zakladé zavazného a uplného vykazu vymér (pfiloha €. 3 této Smlouvy), ktery je rozpoctem
ve smyslu § 2621 odst. 2 obéanského zakoniku a sklédé se z celkove ceny za Dilo, jak je vymezeno
v ¢l. 3.1 této Smlouvy, a cmlj «'—m %W{,% *g“r” r-.;;:"

Cena je kone€né a nepfekrocitelné a zahrnUJe jakékoliv pfipadné dodate¢né naklady Zhotovitele.

Pravo Zhotovitele pozadovat navySeni ceny Dila dle § 2627 ob¢anského zakoniku zlistava ustanovenim
¢l. 6.2 této Smlouvy nedotceno.

Objednatel je opravnén odchylné od § 2620 odst. 1 obCanského zékoniku pozadovat snizeni ceny za
Dilo, budou-li prace na Dile provedeny v mendim rozsahu nebo nékladnosti nebo budou vyZadovat
men8i usili, nez bylo pfedpokladano pfi uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze Cena Dila zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému, Gplnému a kvalitnimu
provedeni Dila a zohlediuje vSechna rizika a vlivy souvisejicich s provadénim Dila. VeSkeré naklady
spojené s pinénim této Smlouvy vCetné téch, které nejsou vyslovné uvedeny ve Vykazu vymér, a
Zhotovitel by je mél vzhledem ke své odbornosti a zkuSenostem znét, jsou zakalkulovany v Cené Dila a
Zhotovitel neni opravnén pozadovat jejich Uhradu nad ramec sjednané Ceny Dila. VeSkeré naklady
spojené s pinénim této Smlouvy, které nejsou vyslovné uvedeny ve Vykazu vymér, jsou zakalkulovany
do jednotkovych cen jednotlivych poloZek Vykazu vymér.

Cena Dila zahrnuje zejména:

6.6.1  veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila zejména na jeho pracovniky a materiél, vCetné
vSech pfirazek a rezii, nakladu na stroje a pfistroje Zhotovitele k provadéni Dila, naklady na
pobytové a skladovaci prostory, jakoZ i naklady na uklid a idrzbu provadénou v souladu s touto
Smilouvou,

6.6.2  veSkeré nédklady na fadné dokonceni Dila a zahajovaci provoz nové vybudovanych ¢asti Dila,
v€etné dani, cel, licenénich poplatku, odvodu, mobilizace, reZie stavenisté, ochrany Zivotniho
prostfedi, bezpecnosti (véetné zabezpeceni vSech materialu, stroji a zafizeni, dodanych na
stavenisté Objednatelem), nakladi na BOZP a PO pracovnikl a nakladl na doasné napojeni
elektfiny, vody a kanalizace, telefonniho a jiného docasného spojeni (které zfidi a odstrani
Zhotovitel) a v€etné nakladd na provoz téchto dogasnych zafizeni,

6.6.3 naklady na veSkeré zkuSebni méfeni, technickou kontrolu a meéfici vybaveni; rozsah
pozadovanych zkuSebnich méfeni a zkouSek je definovan zadanim Objednatele pfipadné
dohodnut v rdmci pfedani a pfevzeti Dila,

6.6.4  naklady na zkousky a vyhodnoceni jakosti, vyZadované pravem, pfislusnymi ¢eskymi normami
nebo Objednatelem,

6.6.5 naklady na zaruky,

6.6.6 naklady na zfizeni a likvidaci do¢asného zafizeni staveni$té, fadného oploceni a ostrahy
stavenisté dle poZzadavku Objednatele, zaboru vefejného prostranstvi a stavenistnich odbér
médii po dobu provadéni Dila az do jeho Uplného dokonCeni a vCetné zfizeni, pfipadné

Stranka 6 z 36



Rekonstrukce tramvajové trati Ohrada - Palmovka

6.6.7

6.6.8
6.6.9

6.6.10

6.6.11

6.6.12
6.6.13
6.6.14

6.6.15

6.6.16

6.6.17

6.6.18
6.6.19

6.6.20

6.6.21

6.6.22

6.6.23

6.6.24
6.6.25

6.6.26

vybaveni a nakladd na provoz kancelafi ZS,

naklady na vyprojektovani, projednani s dotéenymi organy statni spravy (dale ,DOSS*) a
zajisténi vydani dopravné inzenyrského rozhodnuti a zavedeni a plnéni dopravné inzenyrského
opatfeni dle tohoto vydaného rozhodnuti,

vyhotoveni geodetického zaméreni skuteéného stavu stavby dle ¢l. 3.1.13 této Smlouvy,

naklady na navrh a zhotoveni, instalaci, provoz a udrzbu informacnich tabuli o stavbé v misté
provedeni Dila od terminu zahajeni az do Uplného dokonceni Dila; umisténi a obsah vSech
informacnich tabuli i reklam musi byt pfed instalaci pisemné schvalen Objednatelem,

naklady na nutnd, potfebna Ci ufady stanovena opatreni k provedeni Dila,

naklady na zafizeni ode¢ti méfidel pfisluSnymi organizacemi, a to pfed zapodetim a po
skonceni pInéni této Smlouvy,

dopracovani dokumentace pro provedeni dila
vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle ¢l. 3.1.12. této Smlouvy,

naklady na zajisténi fotodokumentace stavu trati pfed zahajenim stavby a na zajisténi
fotodokumentace pribéhu vystavby,

naklady na ochranu majetku a odstranéni pfipadnych Skod, naklady na pravni zéstupce a
pfipadna odskodnéni v pfipadé soudnich spora,

naklady na ochranu stavenisté a Dila pfed povétrnostnimi vlivy, véetné nakladi na doCasné
vytapéni a vysouseni vcetné veskerych zimnich opatreni, pokud si to klimatické podminky
vyzadaji,

naklady na jiné zabory komunikaci a pozemku, nez stanovi Projektova dokumentace,

naklady na pfipadné pokuty a sankce ze spravnich fizeni,

naklady na odvoz a likvidaci veSkerych odpadu, vEetné nakladl na pfevoz kovovych odpadd
na centralni uloZi$t& odpadu (dale ,CUO") Hostivar

vSechny dal$i néklady, které jsou nutné nebo vhodné pro piné a fadné provedeni smluvnich
vykonu a provedeni Dila a jeho zajisténi,

naklady na zajisténi pasportizace veskerych stok dotCenych stavbou, s prohlidkou televiznim
inspekénim systémem prfed a po stavbe,

naklady na dodrzeni podminek dotéenych organ( statni spravy a jednotlivych spravct véetné
podminek pro pfedani a pfevzeti stavby spravcem TT (Podminky pro pfedani a pfevzeti stavby
spravcem TT jsou pfilohou €. 5 této Smlouvy),

vSechny naklady spojené s pozadovanou soucinnosti ze strany Objednatele,
naklady na geodetické vytyCeni stavby,

naklady na upravu stavajicich konstrukci, pokud si ji vyZzada napojeni na nové budované
konstrukce,

naklady na pfipadné zajisténi geometrickych plant nové budovanych ¢asti Dila,
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6.7

6.8

6.9

1.2

6.6.27 naklady na pfipadné omezeni provozu nebo vyluky na zelezniCni trati a na jejich zajisténi,
pokud je bude vyZadovat zhotovitelem zvoleny technologicky postup vystavby,

6.6.28 naklady na dohled spravcl dotéenych a i pfekladanych inZzenyrskych siti a jejich zajisténi,

6.6.29 naklady na vyty&eni inzenyrskych siti a na pfipadné prodlouzeni stanovisek DOSS a spravct
inzenyrskych siti po uplynuti jejich platnosti,

6.6.30 naklady na vyprojektovani, projednani, realizaci a udrzbu informaéniho systému pro cestujici
po dobu trvani stavby.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze pfedmét Dila je pInénim moznym, Ze se plné seznamil s celou
Projektovou dokumentaci a Ze ve sjednané Cené Dila pIné zohlednil vSechna rizika obvykla u stavby
obdobného druhu a rozsahu a pfipadné naklady z téchto rizik vyplyvajici.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadech, kdy vznikne Objednateli i Zhotoviteli pravo na Upravu vyse
Ceny Dila v souladu s touto Smlouvou a za podminek této Smlouvy, se bude pfi uf¢eni ¢astky, o kterou
ma byt Cena upravena, vychazet z ceny stanovené ve vykazu vymér, jsou-li dana €innost, prace Ci
material ve vykazu vymér zahrnuty. Nejsou-li ve vykazu vymér zahrnuty, bude se vychazet z cenové
soustavy URS. Nelze-li zménu Ceny urdit ani timto zptisobem, zméni se Cena Dila o ¢astku odpovidajici
cené praci a materiali v misté a Case obvyklé. Uvedené neplati, stanovi-li pravni predpisy upravujici
zadavani vefejnych zakazek pro stanoveni zmény Ceny Dila jiny zdvazny postup.

Jakékoliv pfipadné prace zahrnujici zvySeni Ceny mimo zadany vykaz vymeér nebo Projektovou
dokumentaci mohou byt zahajeny pouze poté, co byly pfedem schvaleny Objednatelem a Objednatel
k jejich provedeni souCasné poskytl Zhotoviteli nezbytné pokyny. O provedeni takovych praci bude
nasledné mezi Objednatelem a Zhotovitelem v pfiméfené dobé uzavfen pisemny dodatek k této
Smlouvé. V takovém pfipadé bude Objednatel postupovat v souladu s pravnimi predpisy upravujicimi
zadavani vefejnych zakazek, zejména se ZZVZ. Toto ustanoveni se aplikuje téZ na snizeni Ceny Dila,
dochazi-li k nému v disledku zmény Dila, nikoliv v§ak na snizeni Ceny Dila, ke kterému dochazi
z dlvod dle ¢l. 6.4 této Smlouvy. V takovém pfipadé, je Objednatel opravnén oznamit Zhotoviteli novou
Cenu Dila véetné uvedeni upravenych poloZek vykazu vymér. Takova Uprava je pro Zhotovitele
zavazna. Nesouhlasi-li s ni, je opravnén se obratit na soud. Zaplatil-li jiz Objednatel plvodni Cenu Dila,
je opravnén ji poZzadovat zpét, méla-li byt nizsi v souladu s timto ustanovenim.

PLATEBNi PODMINKY

Prace provedené na Dile za kazdy kalendafni mésic provadéni Dila budou fakturovéany vzdy mési¢né
pozadu fakturou vystavenou v zakonné Ihité po datu uskutecnéni zdanitelného plnéni na zakladé
Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel neni opravnén fakturu vystavit
dfive, nez dojde k odsouhlaseni soupisu praci nebo nastane fikce jejich odsouhlaseni v souladu s timto
¢lankem Smlouvy. V pfipadé ¢astecného odsouhlaseni soupisu praci je Zhotovitel opravnén fakturovat
pouze Castku odpovidajici rozsahu odsouhlaseni soupisu praci. Soucasti kazdé faktury bude potom
soupis provedenych praci a vyjadfeni Objednatele k soupisu.

Zhotovitel doru¢i do tfetiho (3) pracovniho dne kalendafniho mésice Objednateli soupis praci
provedenych za pfedchozi kalendaini mésic v¢etné vycisleni a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis
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7.3

74

7.5
7.6
7.7

7.8

7.9

zreviduje a pisemné jej odsouhlasi ¢i jej zcela Ci CasteCné odmitne véetné uvedeni divodl odmitnuti.
Davodem odmitnuti maze byt pouze vada ¢i nedodélek pinéni.

Faktura bude vystavena v ceIkové vySi ceny praci zjisténé dle odsouhlaseného soupisu praci z vykazu
vymér. Cést ceny ve vysiza#% splatna ve Ih(té 30 dnd ode dne dorugeni faktury. ZbyvaJ|C|ch i ;,
Ceny Dila predstavuje zadrzné (déle jen ,Zadrzné®), vySe zadrzného bude vzdy vyznacena na fakture
a Objednatel bude povinen téchto zbyvajicich *;.r;, ,-‘Ceny Dila uhradit Zhotoviteli nasledovné:

731 5 % vyplati do 15 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele po podpisu protokolu
o odstranéni vSech vad a nedodélkd Dila vyhotoveného dle €l. 15.9 této Smiouvy, respektive
od podpisu pfedavaciho protokolu potvrzujiciho, Ze Dilo je bez zjevnych vad a nedodélku dle
¢l. 15.8.4; a této Smlouvy;

7.3.2  zbyvajicich ';?é_ii"-;:vyplati do 15 dnl po
(a) uplynuti zarucni doby dle ¢l. 16.1, 16.2 a 16.3 této Smlouvy a
(b) doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele.

V pfipadé, ze bude v této Ih(té uplatnéna reklamace, neni Objednatel povinen vyplatit tuto
Cast Zadrzného dfive, nez bude splnén dotCeny narok z vady ¢i zarucni vady. Preda-li
Zhotovitel Objednateli bankovni zaruku dle ¢&l. 17 této Smlouvy, uhradi Objednatel
zbyvaijici ¢ast Zadrzného dle predchozi véty do 15 dnli ode dne, kdy mu bude predana
fadna zarucni listina a doruCena pisemna vyzva Zhotovitele.

Objednatel je opravnén zapoCist viéi naroku Zhotovitele na vraceni Zadrzného jakoukoliv svou
pohledavku za Zhotovitelem. UCini-li tak, je Zhotovitel povinen neprodlené po vyzvani doplnit Zadrzné
do pdvodni vyse.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni den pfisluSného kalendaiiho mésice.
Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zalohy.

Plnéni této Smlouvy ze strany Zhotovitele predstavuje stavebni a montazni prace, vyhotoveni
dokumentace skuteCného provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby. Na stavebni a montazni
prace dle CZ-CPA 41-43 se pouZije rezim pfenesené danoveé povinnosti dle § 92e zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zakon o DPH").

Opravnéné vystavena faktura — danovy doklad musi mit veSkeré néleZitosti dafového dokladu ve
smyslu zakona o DPH, vCetné (daje o tom, Ze dan odvede Objednatel, a dale musi obsahovat Udaje
ucetniho dokladu dle zakona €. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, v platném znéni. Nad ramec zékonem
stanovenych nalezitosti danového dokladu musi faktura obsahovat tyto Udaje: Cislo smlouvy, Eislo
objednavky (pro potfeby fakturace bude sdéleno Objednatelem), Cislo a nézev akce, predmet Dila,
Ciselny kod klasifikace produkce CZ CPA, Udaj o Castce, kterou tvofi Cast ceny ve vysi ;ﬁ”‘-"jﬁ Cast
ceny tvofici Zadrzné ve vysi **f«“.f-wceny Dila a udaj o jejich splatnosti.

V pfipadé, Ze kterakoli faktura Zhotovitele nebude vystavena opravnéné nebo nebude obsahovat
nalezitosti uvedené ve Smlouvé, bude Objednatel opravnén vratit ji Zhotoviteli k dopInéni pfipadné
k vystaveni opravnéné faktury. V takovém pfipadé se pferusi plynuti Ihty splatnosti faktury a nova lhuta
splatnosti za¢ne plynout doruCenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury Objednateli. Toto

Stranka 9 z 36



Rekonstrukce tramvajové trati Ohrada - Palmovka

7.10

7.1

712

8.2

8.3

8.4

ustanoveni plati pro jakoukoliv fakturu vystavenou Zhotovitelem v souvislosti s plnénim této Smlouvy a
plati i po zaniku zévazku z této Smlouvy.

Neni-li stanoveno jinak, je kazda faktura vystavena na zakladé této Smilouvy splatna ve Ihité 30 dnl
ode dne doruceni.

Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi s tim, ze Objednatel je v souladu s principy odpovédného
vefejného zadavani opravnén provést platby pfimo konkrétnimu poddodavateli Zhotovitele, a to dle
§ 106 ZZVZ. Piedpokladem provedeni pfimé platby poddodavateli je Eestné prohlaseni poddodavatele
o tom, ze Zhotovitel je v prodleni s Uhradou ceny za poddodavatelské plnéni provedené na zakladé této
Smlouvy o vice nez 60 kalendafnich dni, pficemz pfilohou ¢estného prohlaseni bude pfislusny darovy
doklad (faktura) vystaveny poddodavatelem a potvrzeni o jeho doruceni Zhotoviteli.

Zhotovitel vyslovné prohlaSuje, Ze se Objednatel provedenim pfimé platby poddodavateli nemuze dostat
do prodleni s platbou Ceny, nebot provedenim pfimé platby poddodavateli zavazek Objednatele v
rozsahu ¢astky fakturované poddodavatelem Zhotovitele jeho spinénim zanika.

BANKOVNi ZARUKA ZA RADNE PLNENi SMLOUVY

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 kalendafnich dnd od G¢innosti této Smlouvy (zvefejnéni v registru
smluv ve smyslu ¢l. 24. 15. této Smlouvy) predat Objednateli original zarucni listiny vystavené
Irenomovanou bankou na jejimz zakladé se banka zavaZze uspokojit Objednatele az do Castky
'wm r-;ik;{w-a. w:-’v pfipadé, ze Zhotoviteli vznikne narok na nahradu Skody, na smluvni pokutu nebo
jakykoli jiny penézity narok v disledku poruSeni kterékoli povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z této
Smiouvy.

Bankovni zaruka dle ¢l. 8.1 této Smlouvy musi byt vystavena jako neodvolatelna, bez namitek, s pinénim
na zakladé prvni pisemné vyzvy Objednatele. Jestlize Objednatel uplatni pravo z bankovni zaruky, bude
Zhotovitel povinen dorucit Objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zarucni
listinou a s plvodni vysi zaruky vzdy nejpozdéji do 14 kalendafnich dnl od kazdého uplatnéni prava z
bankovni zaruky Objednatelem.

Platnost bankovni zaruky dle ¢l. 8.1 této Smlouvy musi byt stanovena tak, aby neuplynula dfive nez 1
mésic ode dne provedeni Dila dle ¢l. 4 této Smlouvy.

Jestlize:

841  dojde ke zméné terminu (a to i opakované) pro provedeni Dila, prodlouZi Zhotovitel platnost
bankovni zaruky za fadné plnéni Smlouvy tak, aby odpovidala dobé platnosti dle ¢l. 8.3 této
Smlouvy, a pfeda Objednateli novou zarucni listinu oproti vraceni pavodni zaruéni listiny ve
IhGté 1 mésice ode dne zmény terminu pro provedeni Dila, a to i bez vyzvani Objednatelem.

8.4.2  dojde k odmitnuti prfevzeti dila Objednatelem v souladu s ¢l. 15.4, 15.5 této Smlouvy, prodlouzi
Zhotovitel neprodlené platnost bankovni zaruky za fadné plnéni Smlouvy tak, aby neuplynula
dfive nez 1 mésic ode dne nového Objednatelem ureného Ci Smluvnimi stranami
dohodnutého nového terminu pfedani Dila, a neprodlené pfeda Objednateli novou zarucni
listinu, a to i bez vyzvani Objednatelem. Nedohodnou-li se Smluvni strany pfi odmitnuti pfevzeti
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8.5

8.6

9.2

Dila na novém terminu predani, prodlouZzi Zhotovitel platnost bankovni zaruky dle pfedchozi
véty 0 6 mésicu, nestanovi-li Objednatel Ihitu kratsi.

Bez ohledu na pravidla uvedena v ¢&l. 8.4 této Smlouvy Zhotovitel vzdy prodlouZi platnost bankovni
zaruky za Fadné pInéni Smlouvy tak, aby neuplynula dfive nez ve Ih(té platnosti dle ¢l. 8.3 této Smlouvy,
a preda Objednateli novou zarucni listinu oproti vraceni plvodni zaruéni listiny minimalné 1 mésic pfede
dnem, kdy mé uplynout jeji platnost dle pfedchozi zarucni listiny. V Zadném okamziku plnéni této
Smlouvy az do okamziku provedeni Dila nesmi byt doba platnosti bankovni zaruky pfedané Objednateli
stanovena tak, aby uplynula dfive nez 1 mésic od jakéhokoliv dne plnéni této Smlouvy (az do dne
provedeni Dila). Zhotovitel zajisti spinéni tohoto pravidla i bez vyzvani tim, Ze vZdy v&as a pfimérené
prodlouzi platnost bankovni zaruky a pfeda Objednateli v€éas novou zaruéni listinu oproti pfedani zaruéni
listiny starsi.

Objednatel nebude povinen provést Zzadnou platbu Ceny Dila ani jinou platbu ve prospéch Zhotovitele,
dokud bude Zhotovitel v prodleni se splnénim své povinnosti vydat Ci prodlouzit bankovni zaruku za
fadné pInéni Smlouvy a predat zaruéni listinu Objednateli.

PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Prava a povinnosti Objednatele:

9.1.1  Objednatel pfeda Zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenidté nasledujici doklady tykajici se
Dila:

a) stavebni povoleni,

b) vyjadfeni organu statni spravy a organizaci ke stavbé,

(

(

(c) vyjadreni spravcl podzemnich a nadzemnich vedeni k provadéni praci,

(d) pfipadné dalSi doklady k realizaci stavby (smlouvy, rozhodnuti atd.), které urci Objednatel,
(

e) 2 vytisky Projektové dokumentace.
Prava a povinnosti Zhotovitele:

9.21  Zhotovitel prohlaSuje a zaruCuje, Ze ma v drzeni veSkera povoleni, opravnéni a licence, jez
jsou nezbytné ke zhotoveni Dila, a Ze tato povoleni, opravnéni a licence jsou postacujici k
tomu, aby mohl Dilo zahajit, zhotovit a fadné provést.

9.2.2  Zhotovitel je povinen fadné a vCas provést Dilo a odstranovat jeho vady a nedodélky v souladu
s touto Smlouvou.

9.23  Zhotovitel je povinen fidit se a dodrzovat pokyny Objednatele ve v8ech zéleZitostech tykajicich
se Dila. Zhotovitel bude pfijimat pokyny k provadéni Dila pouze od Objednatele. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci pfevzatych
od Objednatele nebo pokynt danych mu Objednatelem k provedeni Dila, jestlize mohl
Zhotovitel tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce. Jestlize nevhodné véci Ci pokyny
pfekazeji v provadéni Dila, je Zhotovitel povinen jeho provadéni v nezbytném rozsahu prerusit
do doby zmény pokynu nebo do doby pisemného sdéleni, ze Objednatel trva na provadéni Dila
s pouzitim pfedanych véci nebo pokynd. Smiuvni strany se odchylné od ustanoveni § 2595
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9.2.4

925

9.2.6

9.2.7
9.2.8

9.2.9
9.2.10

9.211

9.212

obCanskeho zakoniku dohodly, Ze Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy, trva-li
Objednatel na provedeni Dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci i po Zhotovitelové upozornéni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Dilo bude provedeno fadnym a odbornym zplsobem, v€as a
v souladu se vSemi pfisluSnymi standardy, zakony, nafizenimi, vyhlaSkami a normami platnymi
v Ceské republice a déle zaruduje, Ze zajisti, aby veskeré zbozi, materialy a zafizeni, které
jsou soucasti Dila, byly v kvalité poZadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo vSemi
pFislusnymi standardy, zakony, nafizenimi, vyhlaskami a normami platnymi v Ceské republice.

V pfipadé, kdy by mélo dojit ke zpoZdéni provedeni Dila, Ci v pfipadé vyskytnuti se prekazek
branicich provedeni Dila tak, jak bylo sjednano touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen o téchto
skute€nostech neprodlené pisemné Objednatele informovat.

Zhotovitel pfebira v souladu s pravnimi predpisy a s ohledem na zvolené technologie vystavby
plnou odpovédnost za vhodnost a bezpecnost veskerych pracovnich €innosti a postupd, stejné
jako za vhodnost a bezpec€nost nafadi, stavebnich mechanismd a vybaveni Zhotovitele na
stavenisti.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklad povinny pozarni dohled pfi provadéni svarfe¢skych praci.

Zhotovitel vyzve Objednatele a osobu uréenou Objednatelem k provadéni technického dozoru
(dale také ,TDS*) k provéfeni veSkerych praci, které budou dalsi ¢innosti Zhotovitele zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt Objednateli a TDS doruCena pisemné nejméné
3 dny pfedem. Nedostavi-li se Objednatel k zakryti praci dle pfedchozi véty, je opravnén
pozadovat na své naklady dodatecné odkryti. Zhotovitel mu v pfiméfené Ihité vyhovi. Pokud
bude situace na stavbé vyZadovat okamZité feSeni s ohledem na postup praci, zavazuji se
Smluvni strany provéfit zakryvané prace bezodkladné. Bude-li vznik této situace zapfiCinén
Zhotovitelem, uhradi Objednateli naklady a $kodu tim zpusobenou, a to véetné nakladd odkryti,
nemohl-li se zakryti uCastnit. O vysledku provéfeni provedou Smluvni strany zapis do
stavebniho deniku.

Zhotovitel bude prubézné zamérovat zakryvané &asti Dila.

Jestlize Zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen pferusit prace
a informovat pisemné Objednatele a opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel se zavazuje umoznit Objednateli a jeho smluvnim partnerim, aby za podminek, za
nichZ to Ize po Zhotoviteli rozumné poZadovat, byly na Dile (my$leno zejména na stavenisti a
v jeho okoli) provadény i ty prace, které nejsou nebo nebudou pfedmétem této Smlouvy, a to i
v pribéhu provadéni Dila Zhotovitelem. Za timto U¢elem se Zhotovitel zavazuje strpét Cinnosti
provadéné Objednatelem nebo jeho smluvnimi partnery pfedevsim na stavenisti a v jeho okoli
pfi provadéni Dila, a to zejména avsak nikoli vyhradné souvisejici s pfelozkou zafizeni CETIN
a vramci akce MTT Ohrada — Palmovka a koordinovat s takovymi Cinnostmi prace na
provadéni Dila.

Zhotovitel pfeda Objednateli hotovou ¢ast dila specifikovanou v Projektové dokumentaci MTT
Ohrada — Palmovka nejpozdéji v terminu dle schvaleného harmonogramu.
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9.213 Zhotovitel se zavazuje k soucinnostis TDS. Zhotovitel je povinen k soucinnosti s TDS pisemné
zavéazat rovnéz vSechny své poddodavatele.

9.214

Zhotovitel po celou dobu provadéni Dila a odstraiovani jeho vad a nedodélku:

(a)

(b)

bude dodrZovat bezpec€nostni, hygienicke, pozarni Ci pfipadné jiné pfedpisy souvisejici
s realizaci Dila,

dodrzovat pfi provadeéni Dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici z Gzemniho fizeni
a stavebniho povoleni, jakoZ i stanovisek dotéenych organd statni spravy a spravci
inzenyrskych siti, jez vydaly v ramci stavebniho fizeni sva stanoviska, ledaze Projektova
dokumentace Ci Objednatel stanovi jinak,

nepouZije zadny materiél, o kterém je v dobé jeho uziti Zhotoviteli znamo, ze je Skodlivy
nad zavazné limity. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani Objednatele
provést napravu,

dodrZi veSkeré postupy stanovené vyrobci pouZitého materialu a dodavanych zafizeni.
Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou nedodrzenim takovych postupd,

veskeré prace bude vykonavat prostfednictvim osob (zaméstnancu &i poddodavateld, je-
li opravnén je dle této Smlouvy vyuzit) majici pfislusnou odbornou kvalifikaci a schopnosti,
jak je vyzadovano pravnimi pfedpisy, tak potfebnou kvalifikaci a schopnosti k provedeni
pozadovanych c¢innosti. Doklad o kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel na pozadani
Objednavatele povinen dolozit,

bude chranit s ohledem na klimatické podminky v dané oblasti odkryté konstrukce pred
neumérnou absorpci destové vody,

odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob na stavenisti a bude udrzovat
stavenisté a Dilo v nalezitém stavu tak, aby témto osobam nehrozilo nebezpedi, a dale
zajisti, aby vSechny osoby na stavenisti byly fadné instruovany a plnily veskeré pokyny k
bezpecnosti podle prava Ci vydana zastupcem Objednatele a byly vybaveny ochrannymi
pomUckami,

odpovida za ochranu majetku a pozarni ochranu Dila, materiall, zafizeni a stavenisté,
vCetné zafizeni a dodavek poddodavatell, a zajisti na vlastni naklady vSechna nezbytna
bezpecnostni opatfeni véetné vystrazného znaceni, do¢asného oploceni stavenisté, denni
a nocni ostrahy a fadného osvétleni v souladu s pravem,

zamezi pfistupu nepovolanych osob na staveniste,

ucini véechna potiiebna opatfeni pro ochranu vefejnosti a Zivotniho prostfedi na stavenisti
i mimo néj a k zamezeni Skody na vefejném majetku, proti zasahovani do prav tfetich osob
nasledkem znecisténi, hluku, vibraci, prachu nebo jinych pficin, vznikajicich v disledku
jeho ¢innosti,

ucini takova opatfeni, aby vzdusné emise, hodnoty hluku a vibraci, povrchové vypousténa
voda, odpadni voda a primyslovy odpad ze staveni$té, vznikajici nasledkem provadéni
Dila, nepfesahly hodnoty pfedepsané pravem a/nebo mistnimi organy. Zhotovitel v této

Stranka 13z 36



Rekonstrukce tramvajové trati Ohrada - Palmovka

9.3

94

9.5

souvislosti zprosti Objednatele jakychkoliv naroku tfetich osob a pfipadnych zavazku vici
nim,

Zhotovitel je dle zakona ¢&. 541/2020 Sbh., o odpadech, v platném znéni, plvodcem odpadu, kromé
odpadl kovovych vznikajicich pfi provadéni Dila (jejichz pivodcem je Dopravni podnik hl. m. Praha,
a.s.) a je povinen dodrzovat veSkeré povinnosti stanovené platnou legislativou. Zhotovitel je povinen
kovovy odpad (dale jen ,KO®) tfidit dle druhu a kategorie a vytfidény jej po pfedchozi dohodé a souhlasu
pfedat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje naklady na CUO (centralni Glozisté odpadu) do arealu
UD Hostivaf, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel pfi pfedani KO uvede &islo
nakladového stiediska Objednatele a ICP (Identifikaéni &islo provozovny) odkud KO pochazi. KO je
nutné tfidit dle nasledujiciho (kody odpadu dle vyhlasky &. 8/2021 Sb.):

* 170405 Zelezo a ocel - kolejnice
- ostatni
- litina
¢ 170401 Méd, bronz, mosaz - méd
- bronz
- mosaz
e 170402 Hlinik
¢ 170411 Kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely
- Al kabely
- ostatni kabely
¢ 170410 Kabely obsahuijici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
¢ 170407 Smésné kovy

Déle je Zhotovitel povinen vytfidit odpady uvedené pod kédem 160214 (vyfazena elektricka a
elektronicka zafizeni neobsahujici nebezpecné latky), ze kterych vzdy demontuje elektromotory. Tato
zafizeni (véetné demontovanych elektromotord) Zhotovitel na své naklady preda na CUOQ. Original
vazniho listku pfeda Zhotovitel Objednateli v ramci pfedavaciho fizeni dokon¢eného Dila.

Zhotovitel v rdmci provadéni praci nesmi odvazet a likvidovat majetek, ktery je opatfen inventarnim
Stitkem DP. V pfipadé nejasnosti je povinen se obrétit na zastupce Objednatele.

Zhotovitel je povinen chranit zajmy Objednatele podle svych nejlepSich profesnich znalosti a schopnosti.
Zhotovitel, jakoZ i jeho zaméstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnéni této Smlouvy
zdrzet po celou dobu provadéni Dila aZ do jeho fadného ukonceni v souladu s ustanovenimi této
Smlouvy veSkerych takovych vlastnich aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohli ohrozit
opravnéné zajmy Objednatele, popfipadé byt s témito z&jmy ve stietu.

Zhotovitel bude v prab&hu provadéni Dila pravidelné zpracovavat mésiéni zpravy Zhotovitele. Mésicni
zpravy za$le Objednateli sou¢asné se soupisem praci dle ¢l. 7.2 této Smlouvy. Mésicni zpravy budou
obsahovat minimalné nésledujici Udaje:

9.51  IdentifikaCni data Dila
(a) Nazev, misto a doba realizace Dila
(b) Zhotovitel
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96

95.2

953

954

955

9.5.6

(c) Aktualni seznam poddodavatelli
Stav vystavby

(a) Technicky a kvalitativni stav / postup praci jednotlivych stavebnich objektl v ¢lenéni dle
HMG

b} Prehled zkou3ek, testu a pfevzatych praci
c
d

e

BOZP & PO, zafizeni stavenisté a prelozky siti

— e~ e —

)

)} Nasazeni lidi, stroji a mechanizm(i

)} Pfehled kontrol a jednani s organy statni / mistni spravy
Casovy priibéh vystavby

(a
(b
(c
(d
(e

atum zahajeni a planované datum ukonceni Dila

) D
)} Vznikla zpozdéni — podrobna / konkrétni zdlvodnéni
) Pfedpokladana zpozdéni — podrobné / konkrétni zdivodnéni
)} Vyhodnoceni plnéni HMG vystavby Zhotovitele

)} Viyhodnoceni pInéni uzlovych bodu a kliGovych termind vystavby

Zménové listy (dale jen ,ZL"; zménovy list je nezavaznym podkladem pro pfipadnou zménu
Smlouvy)

(a) Prehled schvalenych ZL (schvalenim zménového listu nedochézi ke zméné Smiouvy)
(b) Prehled projednavanych ZL
Mésicni platby
(i) Aktualni poZzadavek
Fotodokumentace

(i) Fotodokumentace pribéhu vystavby v digitalni formé na DVD

Zhotovitel je povinen poskytnout veSkeré doklady souvisejici s realizaci Dila ze strany Zhotovitele, které
si vyZadaji kontrolni organy. V souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zékona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni, je
Zhotovitel osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Smiuvni strany se zavazuiji
umoznit vstup do objektl a na pozemky souvisejici s provadénim Dila a jeho realizaci povéfenym
osobam Magistratu hl. m. Prahy, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora,
NejvysSiho kontrolniho ufadu a dalSich opravnénych organ( statni spravy a Evropské unie. Zhotovitel
se zavazuje zejména:

9.6.1

9.6.2

poskytnout Objednateli veSkeré doklady souvisejici s vykonem této Smlouvy, které si vyzadaji
kontrolni organy, a spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 pismena e) zékona o
finan¢ni kontrole, na néklady Zhotovitele;

umoznit povéfenym osobam kontrolu a ovéfeni pinéni této Smlouvy po dobu trvani realizace
stavby a déle po dobu 5 let po ukonCeni realizace stavby;
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9.7

98

9.9

9.10

9.1

9.12

10.
10.1
10.2

10.3

1.
1.1

11.2

9.6.3 po dobu 10 let od provedeni Dila uchovavat original této Smlouvy, vCetné jejich pfipadnych
dodatk(, veSkeré originaly uéetnich a dalSich dokumentd souvisejicich s provadénim této
Smlouvy a poskytovat poZadované informace a dokumentaci za uCelem ovéfovani pinéni
Podminek usneseni/Smlouvy o financovani zaméstnancim povéfenych organd: Hlavniho
mésta Prahy, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského udetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfisludného finanéniho Ufadu, a dalich opravnénych organd
statni spravy. Doklady musi byt uchovany zpisobem uvedenym v zékoné ¢. 563/1991 Sb., o
ucetnictvi, v platném znéni, a souvisejicimi provadécimi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida za spravné zatfidéni stavebnich a montaznich praci do Ciselniku kédu klasifikace

produkce CZ-CPA platného od 1. 1. 2015.

Zhotovitel poskytne Objednateli veSkeré doklady souvisejici s realizaci stavby dle této Smlouvy a s
plnénim monitorovacich indikatord, které si vyzadaji kontrolni organy.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup do svych objektl a na pozemky souvisejici s provadénim Dila
povérenym osobam — zaméstnancim Magistratu hl. m. Prahy, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvy$Siho kontrolniho Ufadu a dalSich opravnénych organd statni spravy
a Evropskeé unie.

U pfelozek inzenyrskych siti bude Zhotovitel respektovat pokyny Objednatele ¢&i jeho zastupce a
pozadavky spravcl siti na jejich realizaci jimi uréenym poddodavatelem vybranym ze seznamu
dodavatell, ktery tvofi Pfilohu 6 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze kolejnice 49E1 budou montovany z past o minimaini délce 25 metrd,
popfipadé z rostl o min. délce 17,55 metrl a min. 90 % svar( bude provedeno stykovym svafovanim
odtavenim (automatickou svafovnou), véetné defektoskopie u vSech svard, véetné svard kolejnic NT1.

Povinnosti vymezené v ¢l. 9.6, 9.8 a 9.9 musi byt promitnuty i do pfipadnych smluv s poddodavateli.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECI SKODY NA DiLE
Vlastnikem Dila (stavby v&etné pfipadnych inzenyrskych siti) je po celou dobu zhotovovani Objednatel.

Vlastnictvi materiall a zhotovovanych konstrukci pfechazi ze Zhotovitele na Objednatele okamzikem
jejich zabudovani do Dila.

Zhotovitel nese nebezpeci za Skody vzniklé na jakékoliv ¢asti Dila, zafizeni a materialu aZz do doby
fadného pfevzeti Dila Objednatelem. Zhotovitel rovnéZ nese nebezpeci za Skody vzniklé na zafizeni,
strojich, nastrojich a jinych vécech, které ma k provadéni Dila.

STAVENISTE

Objednatel pfeda po uzavieni této Smlouvy Zhotoviteli staveni$té vrozsahu dle Projektové
dokumentace. VeSkeré ostatni skladovaci plochy nad ramec Projektové dokumentace zabezpe i
Zhotovitel na vlastni naklady.

Pfedani staveni$té a jeho Casti bude provedeno protokolarné mezi Objednatelem a Zhotovitelem v
pfedem dohodnuty den, nejpozdéji vSak ve Ihaté 5 dnl ode dne doruceni vyzvy Objednatele.
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11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10
11.11

11.12

12.
12.1

Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném terminu k pfevzeti
stavenisté nedostavi, ma se za to, Ze stavenisté bez vyhrad prevzal. Ode dne pfevzeti stavenisté nebo
jeho Casti nese za né odpovédnost Zhotovitel.

Zhotoviteli si sém zajisti pfipojovaci mista vody a elektfiny, k ¢emuz mu Objednatel poskytne soucinnost.
Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady instalaci podruznych méfidel a elektrického rozvadéce pro ucely
stavby v€etné uzavieni pfislusné smlouvy s dodavatelem elektrické energie a mobilni sociélni zafizeni.
Néklady za pouZiti médii (spotfebu) nese ze svého Zhotovitel.

VeSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch pro realizacni prace zajistuje Zhotovitel a nese
veskeré pfipadné poplatky, resp. tyto jsou jiz zahrnuty v Cené Dila.

Zhotovitel si na z&kladé podklad, které mu pfedd Objednatel, zajisti pfed zahajenim praci vyty&eni
podzemnich vedeni na stavenisti a bude dodrZovat podminky spravcu a vlastnikd téchto siti po celou
dobu vystavby. V pfipadé, Ze do doby zahajeni Dila bude nékteré z vyjadreni spravcu siti neaktualni,
Zhotovitel si zajisti u dotéeného spravce sité aktualizaci tohoto vyjadfeni.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky
podle pfedpisu 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto prace a vSechna s nimi spojenéd povoleni a
souhlasy Zhotovitel, ktery k tomu bude Objednatelem v pfipadé potfeby vybaven plnou moci. Zhotovitel
dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem
provadéni praci a vechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené Dila.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenité v pracovni dobé a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpec&eni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané Cené Dila.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel. Naklady na projekt,
vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané
Cené Dila, a to v€etné obstarani vSech vefejnopravnich povoleni a souhlasu.

Zhotovitel provede zajisténi stavenisté tak, aby byla zajisténa bezpecnost chodcu.

Zhotovitel v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni
zakon®), zfidi v misté pinéni informacni tabuli, na které uvede informace o firmé, nazvu akce,
odpovédnych vedoucich stavby a terminech realizace. Zhotovitel na své naklady uvede na informacni
tabuli i dalSi Udaje, které mu sdéli Objednatel a jejichz povinnost uvefejnéni plyne z obecné zavaznych
pravnich pfedpist ¢i podminek programu ¢&i dotace, ze kterych je ¢i ma byt zhotoveni Dila financovano.

Zhotovitel vyklidi pfisluSnou Cast stavenisté nejpozdéji do 1 mésice ode dne provedeni Casti Dila
odpovidajici jednotlivym stavebnim milnikim uvedenym v Harmonogramu vystavby. Zafizeni stavenisté
v8ak nesmi zadnym zpsobem omezovat provoz ¢i zkuSebni provoz od okamziku jeho zahajeni.

STAVEBNIi DENiK A TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

Zhotovitel je povinen vést ode dne zapoceti provadéni Dila az do jeho pfevzeti Objednatelem stavebni
denik slouzici jako doklad o priibéhu provadéni Dila v listinné a taktéZ v elektronické podobé. Stavebni
denik musi byt dostupny v misté pInéni. Zhotovitel je povinen provadét 1x mési¢né konverzi stavebniho
deniku v souladu se zékonem €. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi
dokument(l, ve znéni pozdéjSich predpisu, pokud Objednatel nestanovi jinak. Stavebni denik Zhotovitel
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12.4

12.5

12.6

13.
13.1

13.2

13.3

povede od pisemného predani stavenisté az do kone¢ného pfedani a prevzeti Dila. Do stavebniho
deniku se zapisuji vSechny skuteCnosti rozhodné pro provadéni Dila, zejména denni udaje o Casovém
postupu praci a jakosti Dila.

Denni zaznamy se zapisuji do stavebniho deniku s oCislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Denni zaznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci,
popfipadé jeho zastupce v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou
pfedmétem zapisu. Pfi dennich zéznamech nesmi byt ponechéna volna mista. Misto osoby
stavbyvedouciho mlze provadét potfebné zaznamy téz Objednatel ¢i Objednatelem povéfena osoba,
zejména Technicky dozor a koordinator BOZP.

V pfipadé, kdy Zhotovitel nesouhlasi se zaznamem ve stavebnim deniku provedenym Objednatelem, je
povinen pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnl svoje vyhrady. V opacném pfipadé se ma za to, ze
Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel je povinen ulozit prdpis dennich zaznamu oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici
v pfipadé ztraty nebo znieni stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit pfed
odcizenim a  poSkozenim.  Stavebni  denik  musi byt kdispozici  Objednateli
a organu verejné spravy pro vykon stavebniho dohledu a dalSich Cinnosti

Objednatel jmenuije technicky dozor Objednatele. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba
s nim propojena. Osobu technického dozoru a jeji zmény oznami Objednatel Zhotoviteli pisemné, neni-
li uvedena v této Smlouvé.

Technicky dozor bude pravidelné, po celou dobu provadéni Dila, provadét kontrolu zapisu ve stavebnim
deniku a také pisemné potvrzovat jejich platnost. V pfipadé nesouhlasu s textem zépisu je opravnén
napsat vlastni vyjadfeni.

KONTROLA DiLA A PRERUSENi PROVADENI DILA

Objednatel bude opravnén kontrolovat provadéni Dila v souladu a v rozsahu dle § 2593 ob¢anského
zakoniku.

Objednatel bude opravnén dat pracovnikim Zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud bude hrozit
nebezpeCi poskozeni Dila nebo bude ohrozeno zdravi Ci zivot pracovnikl ¢i tfetich osob a rovnéz
v dal$ich pfipadech, kdy budou ohroZeny zajmy Objednatele ¢i tfetich osob, zejména kdyz Zhotovitel
bude Dilo provadét odchylné od Projektové dokumentace bez odsouhlaseni ze strany Objednatele nebo
nekvalitné.

Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele, aby odvolal z prace na Dile jakoukoli osobu zaméstnanou
a/nebo zajiSténou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli pro provadéni Dila, ktera dle nazoru
Objednatele zneuziva své funkce nebo je nezplsobild nebo je nedbala v iadném pinéni svych
povinnosti nebo jejiz ¢innost na Dile nebo v souvislosti s provadénim Dila je povaZzovana zastupcem
Objednatele za nezadouci. Zhotovitel je povinen provést nezbytna opatfeni a pfipadné nahradit takto
odvolanou osobu v co nejkrat§im mozném terminu osobou jinou, schvalenou Objednatelem. Objednatel
je opravnén takovou osobu odvolat sém, pokud bude hrozit nebezpe€i poSkozeni stavby nebo bude

::::::

zajmy Objednatele Ci tfetich osob.
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Odpovédni zastupci Zhotovitele, a na zakladé pozadavku vzneseného zastupcem Objednatele a dale
v pfipadech tykajicich se pfedmétu jejich pInéni i poddodavatelé Zhotovitele, se budou zucastiovat
kontrolnich dnd, jeZ se budou konat minimalné jednou tydné (nebude-li dohodnuto jinak) a budou
vénovany stavu a postupu provadéni Dila. Zhotovitel je povinen se ucastnit kontrolnich dnli ode dne
zahajeni provadéni Dila az do celkového pfedani a pfevzeti Dila. Pravidelny ¢as konani kontrolnich dn(
urCi Objednatel pfi pfedani staveni$té a je opravnén jej zménit alespon 14 dni pfedem s ucinnosti do
budoucna. Smluvni strany se pfed konanim kazdého kontrolniho dne zaSlou v¢as agendu, kterou maji
v umyslu projednat.

Kontrolni dny jsou kontrolni, koordinaéni a planovaci schizky. Kontrolni dny budou slouzit k vyméné
informaci o pribéhu pinéni Smlouvy, k pfedkladani a schvalovani materiall a k pfijimani opatfeni
ohledné dalSiho pInéni Smlouvy, kterd budou po jejich pfijeti pro ob& Smluvni strany zavazna. Béhem
kazdého kontrolniho dne bude zastupce Objednatele pofizovat ,zapis z kontrolniho dne®, ktery bude
vemi stranami schvalen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zépisech
z kontrolniho dne budou pro Zhotovitele zavazné, avSak nebudou zadnym zplsobem ménit tuto
Smlouvu.

Nevyplyva-li z povahy véci nebo dohody Smluvnich stran néco jiného, povazuiji obé Smiuvni strany Ihitu
do konani dalSiho fadného kontrolniho dne za pfiméfenou k vyjadfeni ke vSem materialim, které byly
predloZeny nejpozdéji pfi pfedchazejicim kontrolnim dni.

Objednatel je opravnén vyzvat Zhotovitele k odstranéni jakychkoliv nedostatki, zejména vad a
nedodélkd na jiz provedenych ¢astech Dila, zjisténych dle tohoto &lanku. Zhotovitel se zavazuje zjisténé
nedostatky odstranit v pfiméfené Ihité, kterou stanovi Objednatel. Neodstrani-li Zhotovitel vady a
nedodélky, je Objednatel opravnén nafidit pferuSeni praci, za které odpovida Zhotovitel, a nechat
odstranit nedostatky odborné zpUsobilou osobou na naklady Zhotovitele. Tim neni dotéeno pravo
Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podminek v ni stanovenych.

PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén pouZit k provadéni Dila nebo jeho kterékoli ¢asti pouze poddodavatele uvedené
v Pfiloze €. 1, ktera tvofi nedilnou soucast této Smlouvy. Jiny poddodavatel, nez ktery je uveden
v Pfiloze €. 1 této Smlouvy, se mize na pInéni této Smlouvy podilet pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele. Souhlas jsou jménem Objednatele opravnény poskytnout osoby uvedené
v €l. 23.1.2 této Smlouvy. Objednatel je opravnén odepfit souhlas dle predchozi véty pouze z vaznych
ddvodi. Ustanoveni tohoto ¢lanku plati obdobné i v pfipadé, ze Zhotovitel bude zamyslet provadét ¢ast
Dila sam namisto poddodavatele uvedeného v Pfiloze €. 1. Pokud se ma zména poddodavatele tykat
poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni Vefejné zakazky prokazoval
spinéni kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat tutéz minimaini kvalifikaci jako poddodavatel
puvodni a uvedené musi byt Objednateli bez jakychkoli pochybnosti dolozeno.

Objednatel mize kdykoli pozadat Zhotovitele, aby bezodkladné odvolal poddodavatele, ktery neni
zpusobily k pInéni svych povinnosti pfi provadéni Dila nebo tyto povinnosti neplni fadné. Zhotovitel se
zavazuje bezodkladné zajistit napravu. Odvolanim poddodavatele nebudou zménény terminy dokonceni
ani Cena Dila.
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14.3

14.4

15.
15.1

15.2

15.3

15.4

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby smlouvy sjeho poddodavateli umoziovaly postoupeni smluv
v souladu a za podminek dle €l. 20.11.2 této Smlouvy.

V pfipadé, ze bude Zhotovitel provadét Dilo nebo jeho cast pomoci poddodavatele, odpovida
Objednateli tak, jako by Dilo provadél sam. Uvedené se tyka mimo jiné smluvnich pokut, odpovédnosti
za vady a odpovédnosti za Skodu. Uvedenym neni dotCena pfima odpovédnost poddodavatele dle
§ 2630 ob&anského zakoniku.

PROVEDENI, DOKONCENI A PREDANI A PREVZETI DiLA
Smluvni strany se dohodly, Ze Dilo je provedeno:

15.1.1  jeho fadnym dokoncCenim a

15.1.2 prevzetim Objednatelem. Pro zamezeni vSech pochybnosti Smluvni strany uvadi, ze Dilo je
provedeno okamzikem, kdy Objednatel akceptuje prevzeti Dila dle ¢l. 15.8 této Smlouvy bez
ohledu na to, zda bylo akceptovano s vadami ¢i nedodélky nebo nikoliv, anebo okamzikem,
kdy Objednatel odmitne Dilo bezdivodné akceptovat.

Za fadné dokonc¢ené Dilo Smluvni strany povaZzuiji Dilo:

15.2.1  ohledné kterého Zhotovitel ukon€il vSechny stavebné-technické prace;
15.2.2  které odpovida Projektové dokumentaci a této Smlouve;

15.2.3  které je zpUsobilé slouZit svému Ucelu.

Dokonceni Dila prokaze Zhotovitel Objednateli v ramci pfedavaci procedury. Jakmile ukonéi Zhotovitel

vSechny stavebné-technické prace a Dilo odpovida projektové dokumentaci a je dle jeho nazoru

zpusobilé slouzit svému Ucelu, informuje o této skute¢nosti neprodlené Objednatele a vyzve jej

k zahajeni pfedavaci procedury, tak aby jeji konani bylo zahajeno nejdfive 3 pracovni dny ode dne

doruceni vyzvy Objednateli, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

V rdmci pfedavaci procedury:

15.4.1 Objednatel bude provadét kontrolu Fadnosti provedeni Dila po jednotlivych stavebnich
objektech nebo skupinach objektu v lenéni dle Projektové dokumentace;

15.4.2 Objednatel provede kontrolu dokonceni Casti Dila dle ¢l. 3 a 4 této Smlouvy;

15.4.3 Objednatel provede zkuSebni jizdu za ucelem vlastniho ovéfeni provozuschopnosti Dila;

15.4.4  bude Dilo pfedvedeno pfisluSnému ufadu za ucelem provedeni:

(a) technickobezpecnostni zkouSky dle § 7 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném
znéni (dale jen ,zakon o drahach®; ,technickobezpeénostni zkouska“), ve spojeni s § 5
a 6 vyhlasky ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah (dale jen
Ltechnicky rad drah®), v platném znéni,

(b) schvaleni zahajeni zkuSebniho provozu dle § 7 zékona o drahach ve spojeni s § 7
technického fadu drah (dale jen ,zkusebni provoz").
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15.5

15.6

15.7

15.4.5 Zhotovitel pfeda Objednateli veSkerou dokumentaci nezbytnou pro provozovani Dila, zah&jeni
zkuSebniho provozu, ziskani vSech povoleni (zejména kolaudac¢niho souhlasu), za jejiz
vyhotoveni odpovida Zhotovitel, zejména:

(a) prohlaseni Zhotovitele, Ze Dilo je zpUsobilé pro zkusebni provoz a kolaudaci;

(b) vSechny pfedepsané doklady dle stavebniho zékona a vyhlaSky o dokumentaci staveb,
vyjma téch, které ma obstarat Objednatel;

(c) atesty, zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald - atesty si
Zhotovitel muze v pfedstihu objednat u nezavislé firmy (vyzkumného ustavu) v pfipadé, ze
narocnost pouZitého stavebniho (technologického) prvku bude vyzadovat speciélni
zkousky;

d) zépisy o provedenych reviznich zkoudkéch zafizeni a rozvodu;

(
(e) protokoly o provedenych individualnich a komplexnich zkouSkach zafizeni;
() doklad o vytyCeni stavby;

(

g) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby dle ¢l. 3.1.11 této Smlouvy a do 1
mésice po uvedeni do zkusebniho provozu geodetické zaméreni skute¢ného stavu stavby
dle €l. 3.1.12 této Smlouvy;

h) atesty pozarni odolnosti konstrukci a zafizeni;
doklady o likvidaci odpadu po dobu provadéni Dila;
protokoly o zkouSkach pfedepsanych v Projektové dokumentaci;

(k) u strojnich a technickych zafizeni doklad kazdého individualniho vyrobku s uvedenim
téchto Udaju: vyrobni Cislo, typ, rok vyroby, vyrobce, zaruéni dobu a pfisluSnou
dokumentaci daného zafizeni;

(I} vyuctovani vytézeného materialu dle likvidacniho protokolu véetné vaznich listka;
(m}) revize, protokoly uréené technickymi zafizenimi (UTZ) a Prikazy zpusobilosti.

Pfedavaci a pfejimaci fizeni mize byt Objednatelem preruseno z divodu Zhotovitelova nespinéni
kteréhokoliv pozadavku uvedeného v €l. 15.4.5 této Smlouvy. Objednatel se mize pisemné vzdat
pozadavku na konani jakéhokoliv kroku pfedavaci procedury. Tim nejsou dotCena jeho prava
z odpovédnosti za vady a zaruky za jakost.

Objednatel zajisti, aby pfisluSny ufad v rdmci pfedavaci procedury proved! technickobezpecnostni
zkousku a rozhodl o Zadosti Objednatele o povoleni zkuSebniho provozu v pfiméfené dobé po
uspésném provedeni zkuSebni jizdy Objednatelem dle ¢l. 15.4.3 ¢i okamziku, kdy se jejiho konani vzda,
tak, aby nedoslo k naruseni pfedavaci procedury.

O absolvovani jednotlivych ¢asti pfedavaci procedury véetné kontroly provedeni jednotlivych stavebnich
objektl nebo skupin objektd sepisi Smluvni strany vzdy akceptacni protokol. Akceptace jednotlivych
Casti Dila se nepovazuje za Castené prevzeti. Dilo mlze byt pfevzato pouze jako celek. Ukonceni
pfedavaci procedury bude stvrzeno Konecnym protokolem o pfedani a prevzeti, ve kterém Objednatel
Dilo pfevezme nebo jeho pfevzeti odmitne.
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15.9

15.10

16.
16.1

16.2

Objednatel Dilo pfevezme, bude-li v ramci pfedavaci procedury prokazano dokonceni Dila. Dilo neni
dokonceno a Objednatel neni povinen je pfevzit zejména, pokud:

15.8.1 nebyla Uspésné provedena technickobezpecnostni zkouska Dila;
15.8.2 nebylo schvaleno zahajeni zkuSebniho provozu;
15.8.3 Zhotovitel nepfeda Objednateli dokumentaci dle ¢l. 15.4.5; nebo

15.8.4 Dilo v jinych ohledech vykazuje vady Ci neodpovida Projektové dokumentaci, zejména pokud
nebudou dokonceny nékteré hlavni konstrukéni Casti Dila (povrchy tramvajovych zastavek,
pfilehlé komunikace a chodniky, obruby, kryt tramvajového télesa, pfejezdy a prechody,
dopravni znaceni, zabradli, pfistfesky, signalizace, technologie a terénni upravy apod.); pouze
ojedinélé drobné vady a nedodélky, které neohrozuji, neomezuji ani jinak nesnizuji kvalitu a
moznosti jeho provozovani, nejsou divodem pro odmitnuti Dila jako nedokonéeného.
Protokolu o prevzeti a pfedani Dila podepisSi vSichni uCastnici prejimaciho fizeni. Nedojde-li
k dohodé o pfedani a prevzeti pfedavané Casti Dila, uvedou se v protokolu stanoviska obou
Smluvnich stran a Objednatel uvede, pro¢ Dilo nepfevzal.

Pfevezme-li Objednatel Dilo s vadami a nedodélky, dohodnou se Smluvni strany, jakym zplsobem
budou vady a nedodélky odstranény a dohodu zaznamenaji v protokolu o pfejimacim fizeni vCetné
zpusobu a terminu odstranéni vad a nedodélkl. Nedohodnou-li se Smluvni strany na zplsobu ¢&i terminu
odstranéni takovych vad a nedodélkd, nalezi Objednateli naroky z odpovédnosti za vady a za jakost.
Odsouhlaseni odstranénych zévad bude provadéno ve stavebnim deniku a protokolem o odstranéni
vad a nedodélkd.

Neprevezme-li Objednatel Dilo v souladu s touto Smlouvou, uvede v protokolu z pfejimaciho Ffizeni
divody odmitnuti prevzeti Dila. Zhotovitel odstrani zjisténé nedostatky ve Ihaté stanovené
Objednatelem. Neodstrani-li Zhotovitel vady a nedodélky, je Objednatel opravnén nafidit preruseni
praci, za které odpovida Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborné zpUsobilou osobou na
naklady Zhotovitele. Tim neni dotCeno pravo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za
podminek v ni stanovenych. Po odstranéni vad a nedodélku dle tohoto ustanoveni se postupuje
opétovné dle ¢l. 15.4 této Smiouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA ZA JAKOST DILA

Zhotovitel odpovida za vady Dila, které ma Dilo v okamziku jeho prevzeti Objednatelem dle ¢l. 15.8 této
Smlouvy a za vady, které se na Dile vyskytnou kdykoliv v zaruéni dobé. Zarucni doba a doba k uplatnéni
vad existujicich v okamZiku pfevzeti Dila po¢ina bézet dnem, kdy Objednatel pfevezme kompletné
hotové Dilo dle ¢l. 15.8 této Smlouvy, a trva 60 mésicl. Pro zamezeni pochybnosti Smluvni strany
uvadeji, ze hovori-li tato Smlouva o vadach a nedodélcich Dila existujicich pfede dnem prevzeti Dila,
nevztahuje se na né odpovédnost za vady a zaruka za jakost, nybrz odpovédnost za prodleni a zvlastni
rezimy jejich odstrafiovani pfedvidané touto Smlouvou.

Smluvni strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Objednatel je
opravnén uplatnit zjevné vady Dila je$té v dodatecné Ihaté 30 dni ode dne prevzeti Dila v souladu s
¢l. 15.8 této Smlouvy.
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16.3

16.4

16.5
16.6

16.7

16.8

16.9

Zaru¢ni Ihata nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dilo uZivat pro vady Dila, za které Zhotovitel
odpovida. Pro ty ¢asti Dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi nova zaruéni lhata v plvodni délce ode dne provedeni reklamacni opravy, nejdéle v§ak
do doby uplynuti 12 mésict od skonceni pivodni zaruéni doby dle €l. 16.1 této Smlouvy.

Po dobu trvani zaruky za jakost Zhotovitel odpovida Objednateli, ze Dilo:

16.4.1  bude zpUsobilé pro pouZiti k ucelu pro Dilo tohoto druhu,

16.4.2 si zachova obvyklé vlastnosti pro Dilo tohoto druhu, a

16.4.3 bude provedeno v souladu s €l. 3.2 této Smlouvy.

Bé&zné opotiebeni Dila zpusobené jeho uzivanim nelze povazovat za vadu Dila dle tohoto ¢lanku.

Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v pfiméfené dobé poté, co ji zjistil, nikoliv v dobé kratsi
nez dva mésice ode dne zjisténi vady, nejpozdéji vSak v zaruéni dobé. Smiuvni strany se dohodly, ze
zaruCni doba je zachovana, je-li reklamace v posledni den lhity odeslana do sidla Zhotovitele
uvedeného v zahlavi této Smlouvy, nesdéli-li Zhotovitel pisemné Objednateli nové sidlo. Zaru¢ni doba
se v takovém pfipadé prodluZuje o dobu do dne doruceni, respektive dobu, kdy nastane fikce doruceni
dle ob&anského zakoniku. Reklamace musi vzdy obsahovat popis vady. Reklamace mize byt zaslana
Zhotoviteli téZ formou prostého e-mailu i faxu osobou opravnénou.

Je-li vadné pInéni Objednatele podstatnym porusenim Smlouvy, ma Objednatel z odpovédnosti za vady
a z odpovédnosti Objednatele ze zaruky pravo:

16.7.1 naslevu z Ceny Dila;

16.7.2 na odstranéni vady;

16.7.3 od této Smlouvy odstoupit;

16.7.4 pozadovat pfiméfené prodlouZeni zaruéni doby, maximainé vSak o 5 let ve vztahu k vadné
¢asti plnéni.

Je-li vadné pInéni Objednatele nepodstatnym porusenim Smiouvy, ma Objednatel z odpovédnosti za

vady a z odpovédnosti Objednatele ze zaruky pravo:

16.8.1 naslevu z Ceny Dila;

16.8.2 na odstranéni vady.

16.8.3 pozadovat pfiméfené prodlouzeni zaruéni doby, maximéalné vsak do 5 let ve vztahu k vadné
¢asti pInéni.

Volbu néaroku provede Objednatel v reklamaci vady. Chybi-li v reklamaci volba naroku z vady, plati, Ze

Zhotovitel je povinen neprodlené vyhodnotit charakter vady a navrhnout Objednateli moZny zpisob

jejiho odstranéni a alternativné mu navrhnout vySi slevy z Ceny Dila. Neuplatni-li Objednatel Zadny

z navrhovanych naroku ve |h(té 10 pracovnich dnd ode dne doruceni navrhu Zhotovitele dle predchozi

véty, je opravnén volbu naroku (zplsob odstranéni vady) provést Zhotovitel a danym zpusobem vadu
odstranit.
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16.17

16.18

17.
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Objednatel je opravnén az do okamziku zahajeni odstranovani vady Zhotovitelem ménit jim Ci
Zhotovitelem ucinéné volby naroku dle svého uvazeni. Zhotovitel ma vSak narok na nahradu Skodly,
kterd mu prokazatelné vznikla v dusledku zmény naroku dle pfedchozi véty.

Neodstoupi-li Objednatel od této Smlouvy, vyhodnoti Zhotovitel reklamovanou vadu a v pfimérené Ihité,
maximalné vSak 10 pracovnich dnl, Objednatele informuje, zda vadu uznava, a pokud nikoliv, zasle
Objednateli v uvedené Ihité detailni zdGvodnéni, proé ji neuznava.

Uplatni-li Objednatel narok na odstranéni vady, odstrani Zhotovitel reklamovanou vadu opravou nebo
vyménou vadné cCasti Dila za novou dle volby Objednatele. Objednatel neni opravnén pozadovat
vyménu vadné &asti Dila, byly-li by s tim spojené naklady v hrubém nepoméru k nékladim opravy; to
neplati, jedna-li se o vadu, které se celkové vyskytla jiz potfeti. Zhotovitel zahaji odstranovani bez
zbyteného odkladu a odstrani ji neprodlené po zahajeni odstrafovani, nejpozdéji vsak v nasledujicich
terminech, pokud se Smluvni strany nedohodnou jinak:

16.12.1 v pfipadé vad branicich provozu Dila je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranéni vad do 12
hodin od doruceni reklamace a tyto vady odstranit do 24 hodin od doruéeni reklamace;

16.12.2 v pfipadé ostatnich vad je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranéni vad do 5 pracovnich dn
od doruceni reklamace a tyto vady odstranit do 3 tydn( od doruceni reklamace.

VeSkeré prace pfi odstraovani vad Dila budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastni naklady.

Je-li Zhotovitel povinen vadu odstranit a neodstrani-li ji ve Ihaté dle ¢l. 16.12 této Smlouvy, je Objednatel
opravnén vadu nechat odstranit tfeti osobou na naklady Zhotovitele.

Uplatni-li Objednatel narok na odstranéni vady a je-li vada neodstranitelnou, vyrozumi Zhotovitel ve
vyjadfeni k reklamaci Objednatele o této skutecnosti. Objednatel ma v takovém pfipadé pravo od této
Smlouvy odstoupit nebo pozadovat slevu, pfi¢emz svij narok je povinen zvolit v dodate¢né Ihaté 10 dnl
ode dne doruceni vyjadfeni Zhotovitele k reklamaci. Nevyjadfi-li se v této Ih(té, poskytne Zhotovitel
Objednateli slevu.

Je-li Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu, urCi se sleva ve vysi zjisténé jako oCekavany
naklad na odstranéni vady navySeny o 5 % z jeho vy3e. VySe oCekavaného nékladu se uréi z vykazu
vymér, ktery je Pfilohou &. 3 této Smlouvy, a pokud to neni mozné, tak dle cenové soustavy URS, a
pokud ani toto neni mozné, tak jako cena odstranéni v misté a Case obvykla. Byla-li vada
neodstranitelnou, urci se vySe slevy jako rozdil mezi obvyklou cenou Dila bez vad a obvyklou cenou
Dila s vadou navy$eny o 5 % z vySe zjisténého rozdilu.

Narok na prodlouzeni zarucni doby nalezi Objednateli tehdy, pokud je mezi Smluvnimi stranami
pochybné, zda je Dilo vadné nebo zda byla vada fadné odstranéna, a Zhotovitel prohlasi, Ze dany
nedostatek nepredstavuje vadu.

Ustanoveni této Smlouvy o odpovédnosti za vady se pouZije pfednostné pfed Upravou ob¢anského
zakoniku.
BANKOVNi ZARUKA ZA ZARUCNi DOBU

Pro pfipadné spinéni podminek pro vyplaceni ¢asti Zadrzného ve vysi 5 % Ceny Dila dle &l. 7.3.2 pred
uplynutim zaruéni doby dle ¢l. 16.1, 16.2 nebo 16.3 této Smlouvy, muze Zhotovitel pfedat Objednateli
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17.2

18.
18.1

18.2

18.3

18.4

bankovni zaruku vystavenou renomovanou bankou, na jejimZz zakladé se banka zavaze uspokojit
Objednatele az do Castky odpovidajici 5 % Ceny Dila v pfipadé, Ze Objednateli vznikne narok na
nahradu $kody, na smluvni pokutu nebo jakykoli jiny penéZity narok v disledku nebo v souvislosti se
vznikem naroku Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady Ci ze zaruky za jakost dle ¢l. 16 této
Smlouvy. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna, bez namitek, s pinénim na zékladé
prvni pisemné vyzvy Objednatele. Jestlize Objednatel uplatni pravo z bankovni zaruky, bude Zhotovitel
povinen dorucit Objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou a s
puvodni vySi zaruky vzdy nejpozdéji do 14 kalendarnich dni od kazdého uplatnéni prava ze zaruky
Objednatelem. Bankovni zaruka musi byt platna nejméné do konce zarucni doby zjisténé dle ¢l. 16 této
Smlouvy. V pfipadé, Ze bude v této Ih(té uplatnéna reklamace, prodlouzi Zhotovitel platnost zaruky, a
to i opakované, tak, aby Ih(ta do uplynuti jeji platnosti nebyla nikdy krat$i nez 1 mésic, a to az do
okamziku splnéni naroku Objednatele z dotéené reklamované vady.

Dojde-li k prodlouzeni zaruéni doby ohledné Dila i nékteré jeho ¢astidle ¢l. 16.3 této Smlouvy, prodlouZi
Zhotovitel platnost bankovni zaruky tak, aby odpovidala dobé, o kterou se zarucni doba prodlouZila, a
pfeda Objednateli neprodlené novou zarucni listinu oproti vraceni plvodni zarucni listiny, a to i bez
vyzvani Objednatelem. Zhotovitel je po uplynuti zaruéni doby nékteré Casti Dila opravnén pozadovat,
aby mu vratil Objednatel zarucni listinu oproti pfedani nové zarucni listiny s nizsi vysi plnéni.

ODPOVEDNOST ZA SKODY A POJISTENI

Zhotovitel je povinen provadét Dilo s vynaloZenim veskeré odborné péce tak, aby nedoslo k:
18.1.1 poruSeni obecné zavaznych predpisu,

18.1.2 poruSeni podminek této Smlouvy,

18.1.3  poruSeni pokynu danych Objednatelem,

18.1.4 zni€eni, ztraté, poSkozeni Ci snizeni hodnoty majetku Objednatele, vefejného majetku Ci
majetku tfetich osob.

Zhotovitel odpovida za Skodu vzniklou v dusledku provadéni Dila tfetim osobam a Objednateli véetné
$kody zptisobené vadou dila. Skoda se nahrazuje v penézich, ledaze Objednatel & po$kozeny pozaduje
nahradu Skody uvedenim v predesly stav za predpokladu, je-li to objektivné mozné. Ohledné zpuisobu
uplatnéni néroku na nahradu $kody a splatnosti plati ustanoveni ¢l. 19.7 této Smlouvy pfiméfené.

Zhotovitel je povinen po celou QObu plnéni této Smlouvy udrzovat v platnosti pojistnou smlouvu s limitem
pojistného pinéni minimaln rm;rﬁ;» P ?;}' Lh H tera bude pokryvat odpovédnost za $kodu zplsobenou
Zhotovitelem na Zivoté, zdraV| a majetku tretich osob a Objednatele véetné jeho zaméstnancu, ¢lenl
organu a dodavatel(l, majetku Objednatele, ¢innosti provadénou pfi pinéni této Smlouvy, bez ohledu na
to, zda bude zpusobena jim ¢i jeho poddodavateli (at jiz schvalenymi Objednatelem &i nikoliv). Zhotovitel
je povinen zajistit, aby pojisténi odpovédnosti za Skodu pfi provadéni Dila za shodnych podminek
uzavreli téz jeho poddodavatelé, a to s limitem popstneho pnéni odpowdajlmm rozsahu jejich ¢innosti a
z této &innosti vyplyvajicich rizik, nejvyse vSak = i e T

.ﬂi’+r Fo I ""-\qﬁ f"-\.-

Zhotovitel ani jeho poddodavatelé nejsou povinni pojistit rizika zplisobena:

18.4.1  vélkou, vojenskymi operacemi,
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18.5

19.
19.1

18.4.2
18.4.3

18.4.4

18.4.5

18.4.6

povstanim, revoluci, nepokoji, vojenskym pfevratem nebo ob¢anskou valkou,

ionizujici radiaci, radioaktivni kontaminaci, jadernym palivem, jadernym odpadem, radioaktivni
toxickou vybusninou nebo jinym rizikovym komponentem vybusného jaderného zafizeni nebo
jeho soucasti,

tlakovymi vinami letadel a ostatnich vzdudnych prostfedkl pohybujicich se nadzvukovou nebo
podzvukovou rychlosti,

Sarvatkami, nepokoji a poruSenimi vefejného pofadku, pokud nejsou zplisobeny vyluéné
pracovniky Zhotovitele a jeho poddodavatele v souvislosti s provadénim praci a dodavek pfi
plnéni této Smlouvy,

pusobenim pfirodnich sil, které Fadny a zkuSeny Zhotovitel nemohl pfedvidat a jejichz ptsobeni
nemohl zabranit ani pfi vynalozeni veSkerych sil a znalosti, které lze vzhledem k jeho
profesionalni kvalifikaci rozumné pfedpokladat.

Objednatel je opravnén od Zhotovitele kdykoli poZadovat pisemné prokéazani existence pojisténi dle ¢l.
18.3 této Smlouvy, a to i pojiSténi poddodavatelt Zhotovitele. Jestlize Zhotovitel existenci tohoto
pojisténi neprokaze, bude Objednatel opravnén uzavfit a udrZovat toto pojisténi sam a poskytne o ném
Zhotoviteli doklad. Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli veSkeré naklady vzniklé v souvislosti s
takovym pojisténim.

SMLUVNi POKUTY

Porusi-li Zhotovitel svou povinnost:

19.11

19.1.2

19.1.3

19.1.4

19.1.5

provést Dilo ve smyslu ustanoveni ¢l. 15.1 této Smlouvy ve Ih(té uréené dle ¢l. 4 této Smiouvy,
zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z celkové ceny Dila bez DPH za kazdy den
prodleni se spInénim této povinnosti, a to az do okamziku provedeni Dila ve smyslu ustanoveni
¢l. 15.1 této Smlouvy.

zahdjit provadéni Dila v terminu dle ¢l. 4.2 této Smlouvy nebo nedodrZi termin vyklizeni
stavenisté dle ¢l. 11.12 ¢i jeho prevzeti dle ¢l. 11.2 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi T2t 5 5 kazdy den prodleni s pinénim této povinnosti;

provést diléi pinéni ve Ihitach uvedenych v Harmonogramu vystavby (milniky), zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové ceny Dila bez DPH za kazdy den prodleni
se splnénim této povinnosti;

odstranit vady a nedodelky dIe 13.7, 15.8, 15.9 a 15.10 této Smlouvy, zaplati Objednateli
smluvni pokutu ve vysi én ,': 3 j :2:a kazdou vadu Ci nedodélek a kazdy den prodleni oproti

uréenému terminu odstranem s pInenlm této povinnosti pro vady nebo nedodélky branici
fadnému provozu Dila a w’f‘f .'m ;& za kazdy den prodleni pro ostatni vady nebo nedodélky:;

zahdjit odstrafiovani vad a nedodélku dle ¢&l. 16.12 této Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vyi Z555 K¢ za kazdou vadu Gi nedodélek a kazdy zapocaty den prodieni pro
vady nebo nedod&lky branici Fadnému provozu Dila a 5552 ¢ za kazdy den prodleni pro
ostatni vady nebo nedodélky;
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19.2

19.3

19.4

19.16  odstranit vawx a nedodélky dle ¢l. 16.12 této Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve
VvySi é‘i#‘* =4KC za kazdou vadu Ci nedodélek a kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim
vady nebo nedodélku braniciho Fadnému provozu Dila a #5#5.42 77 %7a kazdy den prodleni
s odstranénim jiné vady nebo nedodélku.

Pokud Zhotovitel v dohodnutych terminech nesplini jiné povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy, zejména
nesplni pokyny Objednatele nebo zastupce Objednatele ve stavebnim deniku a/nebo v zépisu
z kontrolniho dne, zavazuje se Objednateli zaplatit smiuvni pokutu ve vysi ZEEE5KE za kazdy
jednotlivy pfipad takového neplnéni.

Pokud Zhotovitel porusi zavaznym zplsobem pfedpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a/nebo
pokyny Objednatele nebo zastupce Objednatele v oblasti BOZP vydané v souvislosti s provadénim Dila,
zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvni pokutu v nasledujici vysi:

19.3.1 “”“'*""“-*ugkc za kazdy jednotlivy, kdy bude nutno zastavit prace z diivodu pfimého ohrozeni
2|votu pracovnikl na stavbé (napf. zavady na leSeni, zdvihacich zafizenich, zivotu nebezpecné
elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poSkozuje zafizeni slouzici k zajisténi
bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytd otvorl apod.);

19.3.2 f’f;e;“ ok Fq*c za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady ohrozujici bezpe¢nost a
Zivoty pracovnlku na stavbé pocinaje dnem upozornéni na zavadu az do jejiho odstranéni;

19.33 445 za kazdy jednotlivy pipad, pokud byla zavada dle &. 19.3.1 nebo 19.3.2 této
Smlouvy odstranéna ihned nebo ve stanoveném terminu bez nutnosti zastaveni praci;

19.34 435556 7a kazdé jednotlivy pripad poruseni predpist BOZP nebo provozniho fadu stavby
pracovnikem Zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedku,
apod.);

(] Ly e S

1935ﬁ‘-:*,,"_.__. ";*I'c za kazdy jednotlivy pfipad porudeni pokyni Objednatele a/nebo zéstupce

ObJedﬁéFteIe tykajicich se uklidu stavby a/nebo Uklidu, dopravy nebo parkovani a navazujicich
vefejnych komunikaci;

19.36 HGEKE za kazdy jednotiivy pripad pozivani alkoholickych népoji v rozsahu celého
stavenisté;

19.3.7 S¥UEAKE za kazdé neopravnéné/Objednatelem neschvalené umisténi reklamni cedule.

Pokud Zhotovitel porusi kteroukoli z nasledujicich povinnosti, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila bez DPH za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni jeho povinnosti:

19.4.1  Zhotovitel porusi svoji povinnost tykajici se poddodavatell dle ¢l. 14.1 a 14.2 této Smiouvy;

19.4.2 Zhotovitel porusi svoji povinnost tykajici se bankovnich zaruk dle této Smlouvy, zejména
nepfeda-li Objednateli dokument dokladajici zfizeni kterékoli bankovni zéruky, nezajisti-li
platnost bankovni zaruky po celou dobu stanovenou vtéto Smlouvé nebo nezajisti-li
prodlouzeni bankovni zaruky v pfipadech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen;

19.4.3 Zhotovitel neprokéZe Objednateli existenci pojisténi dle ¢l. 18 této Smlouvy;
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19.5

19.6

19.7

19.8

20.

201
20.2
20.3

19.44 Zhotovitel bude pfes pisemné upozornéni Objednatele provadét prace pfi provadéni Dila
neodborné nebo v rozporu se schvalenou dokumentaci nebo pouzije ke splnéni svého zavazku
zavadnych, pfipadné jinych nez schvalenych materiald.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, tj. uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje soubézné
uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty, na kterou Objednateli dle této Smlouvy vznikl narok.

Objednatel méa narok na nahradu Skody zplisobené poru$enim povinnosti, na které se vztahuji smluvni
pokuty sjednané v této Smiouvé. Objednatel je opravnén domahat se nahrady Skody v plné vysi.
Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2050 obCanského zakoniku.

Smluvni pokuta je splatnd do 21 dnu po doruceni pisemné faktury, tj. vyzvy k dhradé smluvni pokuty
Zhotoviteli. Vyzva k uhradé smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis a Casové urceni udalosti, ktera
v souladu s touto Smlouvou zaklada pravo Objednatele na smluvni pokutu.

Objednatel je opravnén své naroky vyplyvajici z poruseni této Smlouvy uspokojit jakymkoli zakonnym
zpusobem, véetné zapocteni naroku proti kterékoli pohledavce Zhotovitele vici Objednateli (a to i tehdy,

pokud narok Objednatele neni dosud splatny) véetné zépoCtu na pohledévku Zhotovitele na vyplatu
zadrzného dle ¢l. 7.3 této Smlouvy nebo uspokojeni z bankovni zaruky, kterou je dany narok zajistén.

ZANIK ZAVAZKU ZE SMLOUVY A ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Zavazek z této Smlouvy zanika jejim uplnym spinénim.

Zavazek z této Smlouvy miZe byt zruSen dohodou Smluvnich stran.

Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy zejména v nasleduijicich pfipadech:

20.3.1  Zhotovitel ztrati schopnost nebo opravnéni provadét Dilo nebo budou pfijata rozhodnuti nebo
uskutecnény jiné kroky smefujici ke ztraté schopnosti nebo opravnéni Zhotovitele provadét
Dilo;

20.3.2 Zhotovitel bude v Upadku nebo v likvidaci nebo vici nému bude zahajeno insolvenéni Fizeni
nebo na jeho majetek bude nafizena exekuce;

20.3.3 Zhotovitel bude v prodleni se zahajenim provadéni Dila po dobu vice nez 5 kalendafnich dnu
nebo bude v prodleni s pInénim kteréhokoli jiného terminu stanoveného v této Smlouvé po
dobu vice nez 10 kalendarnich dn;

20.3.4  Zhotovitel porusi kteroukoli svoji povinnost tykajici se poddodavatell dle &l. 14.1 a 14.2 této
Smiouvy;

20.3.5 Zhotovitel porusi svoji povinnost tykajici se bankovnich zaruk dle této Smlouvy, zejména
nepfeda Objednateli dokument dokladajici zfizeni kterékoli bankovni zaruky, nezajisti platnost
bankovni zaruky po celou dobu stanovenou v této Smlouvé nebo nezajisti prodlouzeni
bankovni zéruky v pfipadech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen;

20.3.6  Zhotovitel neprokaze Objednateli existenci pojisténi dle ¢l. 18 této Smiouvy;

20.3.7 Zhotovitel bude pfes pisemné upozornéni Objednatele provadét prace pfi provadéni Dila
neodborné nebo v rozporu se schvalenou dokumentaci nebo pouZije ke spinéni svého zavazku
zavadnych, pfipadné jinych nez schvalenych materialu;
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20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.3.8 Zhotovitel porusi tuto Smlouvu podstatnym zpusobem nebo pfes predchozi pisemné
upozornéni Objednatele jinak hrub& nebo opakované porusi svoje povinnosti podle této
Smiouvy;

20.3.9 V pfipadé, ze Zhotovitel byl pravomocné odsouzen za néktery z trestnich ¢inG uvedenych v §
7 zakona €. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob;

20.3.10 Zhotovitel nedodrZi pokyn Objednatele dle ¢l. 9.2.3 této Smlouvy, a to ani v pfiméfené Ihaté
mu za tim ucelem poskytnuté Objednatelem;

20.3.11 Zhotovitel neodstrani vadu a nedodélek, k jejichz odstranéni byl vyzvan Objednatelem dle ¢l.
13.7,15.9, 15.10 a 16.12 této Smlouvy, a to ani v pfiméfené Ih(té mu za tim U¢elem poskytnuté
Objednatelem;

20.3.12 Zhotovitel prohlasi, Ze Dilo neprovede;
20.3.13 v jinych pfipadech stanovenych touto Smlouvou ¢i plynoucich ze zékona.

Odstoupeni Objednatele od této Smiouvy je G¢inné doruCenim pisemného ozndmeni o odstoupeni
Zhotoviteli.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy Objednatelem je tento dle své volby opravnén:

20.5.1 ponechat si ¢asti Dila a dalSi plnéni, které mu Zhotovitel poskytnul do u€innosti odstoupeni,
nebo

20.5.2 odmitnout Dilo a pozadovat, aby Zhotovitel Dilo v pfiméfené Ih(ité odstranil a vyklidil stavenisté.

Odmitne-li Objednatel Dilo, neni povinen platit jeho Cenu. V takovém pfipadé odstrani Zhotovitel na
vyzvu Objednatele Dilo a neprodlené vyda Objednateli jiz zaplacenou Cenu Dila.

Rozhodne-li si Objednatel Dilo ponechat:
20.7.1  bude opravnén sam Dilo dokoncit nebo k jeho dokonéeni pouZit jiného zhotovitele;

20.7.2 Objednatel nebo jim zvoleny jiny zhotovitel budou opravnéni k dokonceni Dila vyuzit za
dohodnutych podminek a za uplatu zafizeni Zhotovitele, doasné stavby a materialy, které
budou povazovat za vhodné;

20.7.3 uhradi Objednatel Zhotoviteli na jeho vyzvu to, 0 co se plnénim Zhotovitele obohatil; nikoliv
v8ak dfive nez bude ur¢ena vySe naroku dle ¢l. 20.10 této Smlouvy;

20.7.4 uhradi Zhotovitel Objednateli na jeho vyzvu rovnéz néklady na odstranéni vad a nedodélki
(nebyly-li zohlednény jiz pfi vyCisleni obohaceni Objednatele dle ¢l. 20.7.3) a zvy3ené néklady
spojene s dokoncenim Dila pomoci jinych osob.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bude v Upadku nebo v likvidaci
nebo viéi nému bude zahajeno insolvenéni fizeni. Odstoupeni Zhotovitele je G¢inné doruCenim
pisemného ozndmeni o odstoupeni Objednateli.

Pokud Zhotovitel odstoupi od této Smlouvy, bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli tu ¢ast Dila,
kterou Zhotovitel provedl. Na ur€eni jeji vySe se aplikuje ustanoveni ¢l. 6.8 a ¢l. 20.10 této Smlouvy
pfiméfené. Proti vySe uvedenému naroku Zhotovitele bude Objednatel opravnén zapoCist veSkeré svoje
naroky v(ci Zhotoviteli vyplyvajici z této Smlouvy.
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20.10 Jakékoli Castky splatné podle tohoto ¢lanku stanovi po fadném projednani s Objednatelem a

20.11

20.12

20.13

21.
211

Zhotovitelem cenovy konzultant, kterym podle dohody Smiuvnich stran bude subjekt povéfeny vykonem
technického dozoru investora (TDI) pro Objednatele. Cenovy konzultant pak o tom bude pfislusSnym
zpUsobem informovat Zhotovitele s tim, Ze kopii tohoto sdéleni zasle Objednateli.

Zanikne-li zavazek z této Smlouvy jinak nez spinénim:

20.11.1 pfeda Zhotovitel Objednateli do 7 dnl od Gcinnosti zaniku zavazku z této Smlouvy veskeré
dokumenty nezbytné k dokonceni Dila, zejména veSkerou projektovou dokumentaci, smlouvy
s poddodavateli Zhotovitele, povoleni a souhlasy spravnich organ( a ostatni dokumenty podle
této Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén Zzadnou dokumentaci zadrzet za Ucelem zajiSténi
jakéhokoliv svého naroku.

20.11.2 postoupi Zhotovitel na zakladé vyzvy Objednatele a dle volby Objednatele na Objednatele ve
smyslu ustanoveni § 1895 ob¢anského zakoniku bezlplatné smlouvy s poddodavateli, které
Zhotovitel pouziva kplnéni této Smilouvy. Objednatel je opravnén vyzvat Zhotovitele
k postoupeni smluv pouze ve |hité 2 mésicl ode dne volby naroku Objednatelem dle ¢l. 20.5
této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Ucinné (ve vztahu k poddodavateltim) postoupit smlouvy
ve |hité 14 dni ode dne, kdy jej Objednatel k postoupeni smluv vyzve. Soucasti postoupeni
nebudou jakakoliv penéZita a nepenézita prava poddodavatele vici Zhotoviteli vznikla zejména
z titulu naroku na zaplaceni ceny praci, smluvni pokuty, nahrady Skody, odSkodnéni, Uroku
z prodleni, poplatk( z prodleni, bezdivodného obohaceni, na ktera mu vznikl narok pred
okamZikem ucinnosti postoupeni smluv, ledaze se Smluvni strany dohodnou jinak. Uplatni-li
poddodavatel vi¢i Objednateli po ucinnosti odstoupeni jakykoliv nérok, ktery ma svij ptvod
v jednani ¢i nejednani poddodavatele ¢i Zhotovitele i jiné pravni skute¢nosti, ke kterym doSlo
pfed dnem ucinnosti postoupeni smlouvy, Zhotovitel Objednatele takového naroku neprodlené
po vyzvé Objednatele zprosti. Spini-li Objednatel vici nému uplatnény narok, ma narok na
nahradu Skody vici Zhotoviteli v penézich véetné nakladli spojenych s posouzenim narokd
uplatnénych poddodavatelem ¢&i uplatnénim obrany vaci nim.

Zhotovitel neni opravnén odstoupit od této Smlouvy a ani prerusit prace v pfipadé, kdy mu vznikne nérok
na zvySeni Ceny Dila dle této Smlouvy ¢i dle ob¢anského zékoniku a Smluvni strany se nedohodnou na
zméné vySe Ceny Dila. V takovém pfipadé se po nedosazeni dohody obrati se svym (at uz skutenym
¢i domnélym) narokem na soud pfisludny k feSeni sporl dle této Smlouvy.

Smluvni strany vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1978 odst. 2 obCanského zakoniku a stanovi, Ze
poskytnou-li si navzajem dodatecnou Ihitu k pinéni v souladu s timto ¢lankem, ve které prohlasi, ze i
jiz neprodlouzi, tak jeji marné uplynuti nema za nasledek odstoupeni od Smlouvy, ledaze by pfi
poskytnuti dodate¢né Ihuty vyslovné stanovily, ze marmné uplynuti Ihtty takovy nasledek mit ma.

RESENi SPORU

Smluvni strany se dohodly a souhlasi, ze veSkeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo
v souvislosti s ni, budou feSit pfednostné vzajemnym jednanim jako zékladnim zpisobem feSeni spord.
Nedohodnou-li se Smluvni strany v konkrétnim pfipadé jinak, nebude existence sporu divodem ke
zméné terminu dokonéeni Dila uvedeného v této Smlouve.
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VeSkeré spory mezi Smluvnimi stranami, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které
se nepodafi vyfeSit smirnou cestou, budou rozhodovany obecnymi soudy v souladu se zakonem
€. 99/1963 Sb., ob&anskym soudnim fadem, v platném znéni (dale jen ,0.s.F.). Smluvni strany se
v souladu s ustanovenim § 89a o.s.F. dohodly, ze mistné pfislusnym bude Obvodni soud pro Prahu 9,
respektive Méstsky soud v Praze, bude-li d&na jeho vécna pfisludnost dle § 9 odst. 2 pism. 0) 0.s.F.

OSTATNi UJEDNANi

Smluvni strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dilo dokon¢eno v€as a v nejlepsi kvalité. Za timto
ucelem se budou Smiuvni strany bez prodleni vzajemné informovat o vech okolnostech, které by branily
a/nebo mohly ohrozit fadné plnéni této Smiouvy.

Zhotovitel poskytne Objednateli souinnost pfi obstaravani stavebniho povoleni, pfi zkusebnim provozu,
pfi provadéni technickobezpecnostni zkousky a ziskavani kolaudacnim souhlasu, Ize-li to po ném
rozumné pozadovat, a to v€etné ucasti na jednanich. Zhotovitel nesmi poskytnuti sou¢innost odmitnout,
je-li ji potfeba v dusledku poruSeni povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.

Dokumenty, které tvofi tuto Smlouvu, se povazuji za dokumenty, které se vzajemné doplriuji a vysveétluiji.
Pro stanoveni prav a povinnosti Smluvnich stran se podplrné pouzije zadavaci dokumentace Verejné
zakazky a nabidka Zhotovitele na pInéni Vefejné zakazky. V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi ¢astmi
této Smlouvy nebo rozporu mezi touto Smlouvou a dalSimi dokumenty uvedenymi v pfedchozi vété se
dokumenty pouZiji v nasledujicim pofadi:

22.3.1 samotna tato Smlouva;

22.3.2 pfilohy této Smlouvy a Projektova dokumentace (Projektova dokumentace, potom v poradi
textova Cast, vykresova Cast, vykaz vymér);

22.3.3 zadavaci dokumentace Vefejné zakazky;
22.3.4 nabidka Zhotovitele na plnéni Vefejné zakazky vCetné vSech jejich pfiloh;

Dokumenty uvedené v ¢l. 22.3 této Smlouvy obsahuji UpIné ujednani o pfedmétu Smlouvy a vSech
nalezitostech, které Smluvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro
zavaznost této Smlouvy. Zadny projev Smluvnich stran u¢inény pfi jednani o této Smlouvé ani projev
uéinény po uzavfeni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této
Smlouvy a nezaklada zadny zavazek Zadné ze Smluvnich stran, ledaZe tato Smlouva stanovi jinak.

Objednatel povazuje vSechny listiny, dokumenty a informace, které souviseji s Dilem, s touto Smlouvou
i informace tykajici se Objednatele, které se Zhotovitel dozvi pfi pfipravé Dila nebo v pribéhu provadéni
Dila, za soucast obchodni tajemstvi Objednatele a Zhotovitel se zavazuje o téchto skuteCnostech
zachovavat mienlivost. Povinnost miCenlivosti je Zhotovitel povinen ve stejném rozsahu prenést i na
své zaméstnance, poddodavatele a smluvni partnery. Pfedmétem obchodniho tajemstvi nejsou
skute¢nosti obecné zndmé, dostupné nebo zvefejnéné bez zavinéni Zhotovitele.

Zhotovitel prohladuje, ze skuteCnosti uvedené v této Smlouvé nepovaZzuje za svoje obchodni tajemstvi
ve smyslu ustanoveni § 1728 odst. 2 obCanského zakoniku ani za svoje divérné informace ve smyslu
ustanoveni § 1730 obCanského zakoniku a souhlasi s jejich uzitim a zvefejnénim bez jakychkoli dalSich
podminek.
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22.7 'V pfipadé, Ze soucast Dila dle této Smlouvy naplni znaky autorského dila ve smyslu zékona €. 121/2000
Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisti (dale ,autorsky zakon®), je k témto soucastem Dila
Zhotovitelem poskytovana licence za podminek sjednanych déle v tomto ¢lanku Smiouvy.

22.8 Objednatel je opravnén veskeré soucasti Dila Zhotovitele povazované za autorské dilo ve smyslu
autorského zakona (déle jen ,autorska dila“) uzivat dle niZze uvedenych podminek:

22.8.1 Objednatel je opravnén od okamziku U¢innosti poskytnuti licence k autorskému dilu dle této
Smilouvy uzivat toto autorské dilo k jakémukoliv U¢elu a v rozsahu, v jakém uzna za nezbytné,
vhodné ¢i pfiméfené. Pro vylouceni pochybnosti to znamena, Ze Objednatel je opravnén uzivat
autorské dilo v neomezeném mnoZstevnim a Uzemnim rozsahu, a to vSemi v uvahu
pfichazejicimi zplsoby a s ¢asovym rozsahem omezenym pouze dobou trvani majetkovych
autorskych prav k takovémuto autorskému dilu. Objednatel je bez potreby jakéhokoliv dalSiho
svoleni Zhotovitele opravnén udélit tfeti osobé podlicenci k uziti autorského dila nebo svoje
opravnéni k uZiti autorského dila tfeti osobé postoupit. Licence k autorskému dilu je
poskytovana jako neomezené vyhradni. Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

22.8.2 Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorskym dilim dle této Smlouvy,
pfi¢emz ucinnost této licence nastadva okamzZikem akceptace (pfevzeti) pfislusného autorského
dila.

22.8.3 Udéleni licence nelze ze strany Zhotovitele vypovédét a jeji ucinnost trva i po skonceni
ucinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak.

22.8.4 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udéleni licence k autorskému dilu dle této Smlouvy
vCetné opravnéni udélit podlicenci a souvisejicich opravnéni zabezpeil, a to bez Ujmy na
pravech tretich osob.

22.9 Prava ziskana v ramci pInéni této Smlouvy pfechazi i na pfipadného pravniho néastupce Objednatele.

22.10 Odména za poskytnuti, zprostfedkovani nebo postoupeni licence k autorskym dilim dle této Smiouvy,
je zahrnuta v cené plnéni Zhotovitele.

23.  KONTAKTNi OSOBY SMLUVNICH STRAN A KOMUNIKACE

23.1  V zalezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Objednatele:

23.1.1  ve vécech smluvnich:
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23.2 V zélezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Zhotovitele:

23.2.1 ve vécech smluvnich'
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23.6
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23. 2 2ve vécech technickych:
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Zéstup0| Smluvnlch stran uvedenl v tomto cI. 23 teto Smlouvy nejsou opravnéni ménit tuto Smlouvu
nebo Cinit Ukony majici za néasledek skonceni jeji Ucinnosti. Zastupci Objednatele uvedeni v tomto ¢l. 23
této Smlouvy nejsou opravnéni, kromé pfipadd vyslovné uvedenych v této Smlouvé, Cinit Gkony majici
za néasledek zanik jakychkoli povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z této Smlouvy.

V8echna oznameni, Zadosti, pokyny, souhlasy, schvaleni, potvrzeni, osvédCeni nebo rozhodnuti
provadéné dle této Smlouvy kteroukoli Smluvni stranou musi byt provedeny pisemné a musi byt druhé
Smluvni strané doruceny osobné ¢i kuryrem s potvrzenim pfijmu nebo zaslény elektronickou postou,
doporuéenou postou na adresu sidla nebo faxem nebo e-mailem, nestanovi-li tato Smlouva jinak.

Pisemnosti zasadniho vyznamu majici vliv na rozsah, cenu a terminy pinéni Dila, nebo s jejichz
obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav a povinnosti upravenych touto Smlouvou, a dale
zmény kontaktnich osob a sidel Smluvnich stran se dorucuji vyluéné do vlastnich rukou s potvrzenim
pfijmu. Povinnost Smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé Smluvni strané je splnéna
pfi doruCovani doporucenou postou na adresu sidla pfislusné Smluvni strany jakmile posta pisemnost
adresatovi dorudi. Uginky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost Smluvni strané vrati jako
nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruCeni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl. Fikce doruceni
ulozenim u dorucovatele se vyluCuje. VyluCuje se aplikace ustanoveni § 573 ob&anského zékoniku.

Jazykem pro kazdodenni komunikaci v zalezitostech této Smlouvy je estina.

VSEOBECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

Zhotovitel neni opravnén prevést Ci postoupit tuto Smlouvu nebo jakakoli prava a povinnosti z této
Smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit ¢i zastavit pohledavky vzniklé na zakladé této Smlouvy na tfeti osobu
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zapocteni Zhotovitele na pohledavky Objednatele vzniklé na zakladé a v souvislosti s touto Smlouvou
se nepfipousti. Objednatel smi zapoCist své pohledavky vzniklé na zakladé a v souvislosti s touto
Smlouvou proti pfipadnym pohledavkam Zhotovitele bez ohledu na to, zda mu jiz vzniklo pravo
pozadovat jejich spinéni, vici jakékoliv pohledavce Zhotovitele, bez ohledu na to, zda jiz je Objednatel
opravnén svUj dluh odpovidajici pohledavce Zhotovitele plnit. § 1982 odst. 1 obCanského zakoniku se
neaplikuje.

Smluvni strany vylu€uji ve vztahu k pohledavkam vzniklym z této Smlouvy a na zakladé této Smlouvy
aplikaci § 1987 odst. 2 ob¢anského zakoniku a souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka
Objednatele je zpUsobila k zapocteni na pohledavku Zhotovitele.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci § 2002 ob&anského zékoniku a stanovi, Ze jsou opravnény odstoupit od
této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou ve Ihité 2 mésict ode dne vzniku prava od této Smiouvy
odstoupit.

Smluvni strany vylucuji aplikaci § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku ve vztahu k Objednateli a stanovi,
Ze v pfipadé ¢astecného pinéni Zhotovitelem je Objednatel vZdy opravnén odstoupit od zbytku plnéni.
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Objednatel muze namitnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejiho dodatku z divodu nedodrzeni formy
kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapocato s plnénim.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi Smiuvnimi stranami ¢i zvyklosti
zachovavanych obecné Ci v odvétvi tykajicim se pfedmétu pInéni této Smlouvy, ledaze je ve Smlouvé
vyslovné sjednano jinak. Kromé uvedeného si Smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych
dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této Smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na ostatni
ustanoveni Smlouvy obdobné podle § 576 obCanského zakoniku.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se
jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak.
Smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzveé kterékoliv Smluvni strany takové neplatné
¢i nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi uCelu neplatného Ci nevynutitelného ustanoveni.

Zhotovitel pfebira podle § 1765 a § 2620 odst. 2 obCanského zakoniku riziko zmény okolnosti.

Pro ucely Smlouvy se nepouZiji nasleduijici ustanoveni ob&anského zakoniku: §§ 557, 1793 — 1795, §§
1798-1800 § 1805, § 1935 odst. 2 obCanského zakoniku, pokud nebude Smluvnimi stranami pisemné
dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Smlouva odchyluje od upravy obCanského zékoniku, se pouZije
Uprava v této Smlouvé pfednostné. Uvedené se tyka zejména prav z odpovédnosti za vady.

Odlisné od zakona Smluvni strany ujednavaji, Ze pInéni Zhotovitele nemuze byt odepieno, ani kdyz
budou spinény podminky § 1912 odst. 1 obCanského zakoniku. To neplati v pfipadé upadku
Objednatele.

Smluvni strany jsou povinny vyrozumét druhou Smluvni stranu bez zbyte¢ného odkladu o
skuteCnostech, které by mohly mit vliv na obsah zavazkového vztahu zaloZzeného Smlouvou.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu vSemi Smluvnimi stranami (tj. podpisem této
Smlouvy jeji posledni Smiuvni stranou) a uc€innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv ve smyslu
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u€innosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni.

Odpovéd Smluvni strany této Smlouvy podle § 1740 odst. 3 ob¢anského zékoniku s dodatkem nebo
odchylkou neni pfijetim nabidky na uzavfeni této Smlouvy, ani kdyZz podstatné neméni podminky
nabidky.

Tuto Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze formou pisemnych dodatku opatfenych datem a podpisy
obou Smluvnich stran, nestanovi-li vyslovné jinak. Smluvni strany berou na védomi, ze veSkeré zmény
Smlouvy musi byt provedeny v souladu s ZZVZ.

V zélezitostech touto Smlouvou neupravenych se pravni vztah mezi Smluvnimi stranami fidi obecné
zévaznymi predpisy Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

Kazda ze Smluvnich stran se zavazuje, ze:
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24.20

24.21

24.22

neposkytne, nenabidne ani neslibi Uplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svoji ¢innosti za
ucelem ovlivnéni nebo odménéni poskytnuté sluzby;

nepfijme, nebude vyzadovat, ani si neda slibit uplatek, at uz pro sebe nebo pro jiného v souvislosti
se svoji ¢innosti za Uc¢elem ovlivnéni nebo odménéni poskytnuté sluzby;

ucini vSechna opatfeni k tomu, aby se ony ani jeji zaméstnanci ¢i zastupci nedopustili jakékoliv
formy korup¢niho jednani, zejména jednani spoCivajiciho v Uplatkarstvi, které by mohlo naplnit
znaky skutkové podstaty trestného Cinu dle zakona €. 40/2009 Sb., trestni z&konik, v platném znéni
(dale jen ,TZ®), a to trestného ¢inu pfijeti Uplatku dle § 331 TZ, trestného &inu podplaceni dle § 332
TZ, trestného €inu nepfimého Uplatkarstvi dle § 333 TZ, €i jiného trestného €inu spojeného s korupci
dle TZ;

nebude tolerovat ani u svych obchodnich partnerd jakoukoli formu korupce.

Kazda ze Smluvnich stran prohlasuje:

Ze se nepodilela a nepodili na pachani trestné Cinnosti ve smyslu zakona €. 418/2011 Sb., o trestni
odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, v platném znéni (dale jen jako ,ZTOPQO®);

Ze zavedla nélezita kontrolni a jina obdobna opatfeni nad &innosti svych zaméstnancl a dalSich
odpovédnych osob dle ust. § 8 ZTOPO;

Ze ucCinila nezbytna opatfeni k pfedchazeni vzniku své trestni odpovédnosti a zamezeni nebo
odvraceni pfipadnych nasledk( spachani trestného Cinu;

Ze z hlediska prevence trestni odpovédnosti pravnickych osob ucinila vSe, co po ni Ize ve smyslu
ZTOPO spravedlivé poZadovat, pficemZ Kupujici proklamuje, ze za timto ucelem pfijal a aktivné
aplikuje zejména Program pfedchazeni trestné Cinnosti a Eticky kodex;

kazda ze smluvnich stran se zavazuje dodrZovat pravni predpisy a jednak tak, aby jeji jednani
nevzbudilo divodné podezieni ze spachani trestného Cinu, pficitatelného jedné nebo obéma
Smluvnim strandm ve smyslu ZTOPO.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé& smluvni strany obdrZi jeji elektronicky
original, opatreny elektronickymi podpisy.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasleduijici pfilohy:

Pfiloha €. 1: Seznam poddodavateld

Pfiloha €. 2: Harmonogram vystavby

Priloha €. 3: Ocenény vykaz vymér

Pfiloha €. 4: Navod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 11. 2017

Priloha €. 5: Podminky pro pfedani a pfevzeti stavby spravcem TT

Pfiloha €. 6: Rejstfik firem pro pfeloZku uréenych T-Mobile Czech Republic a.s.
Projektova dokumentace RTT Ohrada — Palmovka

Projektova dokumentace MTT Ohrada — Palmovka
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Rekonstrukce tramvajové trati Ohrada - Palmovka

NA DUKAZ TOHO, Ze Smluvni strany s obsahem této Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se k jejimu plnénti,
pfipojuji své podpisy a prohlasuiji, Ze tato Smlouva byla uzaviena podle jejich svobodné a vazné vile.

V Praze dne V Praze

Objednatel Zhotovitel

Ing. Petr Witowski Ing. Tomas Krones
pfedseda predstavenstva pfedseda predstavenstva

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost COLAS CZ, a.s.

Ing. Jan Surovsky, PhD. Arnaud Martin
¢len predstavenstva ¢len predstavenstva

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Borek
Clen predstavenstva

FIRESTA-FiSer, rekonstrukce, stavby a.s.
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