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 SMLOUVA O DÍLO č. D/2472/2021/PŘ 
 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci 

 
„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“ 

 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

  

Zlínský kraj 

Sídlo:     třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

Zástupce:    Ing. Radim Holiš, hejtman 

Osoby oprávněné jednat: 

a) ve věcech smluvních:  Ing. Martin Kobzáň, vedoucí odboru projektového řízení 

b) ve věcech technických: XXXXXXXX 

IČO:     70891320 

DIČ:     CZ70891320, je plátce DPH 

Bankovní ústav:   Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:    1827552/0800 

ID datové schránky:   scsbwku 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXXXXX 

Telefon:    XXXXXXXX 

E-mail:     XXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 

 

MgA. Zbyněk Baladrán 

Sídlo:     Farní 533/3, Praha 6, 162 00 

Zástupce:    MgA. Zbyněk Baladrán 

Osoby oprávněné jednat: 

a) ve věcech smluvních:  MgA. Zbyněk Baladrán 

b) ve věcech technických:  MgA. Zbyněk Baladrán 

IČO:     64755169 

DIČ:     XXXXXXXX 

Zapsaný v OR:     

Bankovní ústav:   XXXXXXXX  

Číslo účtu1:    XXXXXXXX 

ID datové schránky:   6zjms9h 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

                                                 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Plnění této smlouvy bude součástí projektu „Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve 
Zlíně“ (dále jen „Projekt“), u kterého se předpokládá podání žádosti o poskytnutí dotace do výzvy 
zaměřené na podporu muzeí z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen 
„IROP“). 

2.1. Technické vymezení předmětu plnění: Předmětem plnění je stávající objekt č.p. 7040 v části 
města Zlín (parc .č. st. 3296 pro  k.ú Zlín).  

2.2. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zpracovat a předat projektovou dokumentaci úprav sta-
vební části řešení a nové expozice a vykonávat dále sjednané činnosti (dále jen „dílo“) za pod-
mínek dohodnutých v této smlouvě, v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu 
s předanou Architektonickou a objemovou studií „nová expozice Krajské galerie výtvarného umě-
ní ve Zlíně“ zpracovanou pro Objednatele MgA. Zbyňkem Baladránem 11/2021, a to na akci: 

 

„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“ 

 

to vše za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

 

Rozsah a členění díla: 

2.3 Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, včetně: 

 

2.3.1. zpracování předmětu díla v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle zákona 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a jeho 
prováděcích předpisů platných v době předání díla; 

2.3.2. splnění všech podmínek a požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a jeho provádě-
cích předpisů platných v době předání díla; 

2.3.3. prověření správnosti předaných podkladů; 

2.3.4. technické pomoci při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce;  

2.3.5. parataxe (zesouladění) projektové dokumentace stavby a interiéru; 

2.3.6. předložení soupisu prací před předáním díla  Objednateli ke konzultaci, a to v takovém 
termínu, aby mohly být zapracovány připomínky Objednatele do soupisu prací (nejméně  
5 pracovních dnů před odevzdáním hotového díla); 

2.3.7. předložení čistopisu projektové dokumentace po odsouhlasení ze strany Objednatele; 

2.3.8. závazku Zhotovitele provést v rámci zpracování PD zjištění stávajících rozvodů plynu, 
elektrorozvodů, kanalizace a vody aj. a zapracování úpravy koncových prvků vedení 
VZT a elektroinstalace v koordinaci s projektovou dokumentací  interiéru,  

2.3.9. zpracování projektové dokumentace na základě Architektonické a objemové studie “no-
vá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“, zpracované  MgA. Zbyňkem 
Baladránem 11/2021, kterou se Zhotovitel zavazuje respektovat. 

2.3.10. závazku Zhotovitele, že projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a 
grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných vý-
kresů; 

2.3.11. rekapitulace všech soupisů prací; 
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2.3.12. výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnos-
ti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zá-
kon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 
znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění (dále jen „nařízení č. 591/2006 Sb.“) ve fázi přípravy stavby; 

2.3.13. konzultace v průběhu projekčních prací minimálně jednou za 14 dní s Objednatelem, 
budoucím uživatelem (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organi-
zace, IČO: 00094889) a odborem kultury a památkové péče Zlínského kraje, vedení 
těchto konzultací a pořizování zápisů z nich. V průběhu projektových prací budou Zho-
tovitelem respektovány doplňující požadavky Objednatele a budoucího Uživatele. Po 
dopracování  projektové dokumentace je Zhotovitel povinen zkonzultovat s HZS ZK, že 
navržené řešení neovlivní požární bezpečnost stavby dle vyjádření SÚ Magistrátu měs-
ta Zlín, spis. Zn. MMZL-SÚ-244018/2021/Hut. 

2.3.14. předání projektové dokumentace Objednateli, a to: 

 6x v listinné (tištěné) podobě; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu 
umožňujícího editaci DWG, DOC; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, 
*xlsx; 

 2 x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

 2x v tištěné formě neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

 
2.3.15. označení pořadovým číslem daného výtisku; stejným pořadovým číslem budou rovněž 

označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací 
a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

2.3.16. závazku Zhotovitele, že projektová dokumentace svojí podrobností a určitostí bude ob-
sahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů a řešení 
atypických dílenských prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních 
objektů (SO) a technologických souborů (TS) a bude společně se soupisem prací jed-
noznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve výběrovém řízení při zpracování nabí-
dek na realizaci stavby podle této PD. Zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku 
Objednatele před předáním jednostupňové projektové dokumentace provede prezentaci 
její konečné verze k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a že zapracuje 
případné připomínky Objednatele do daného stupně projektové dokumentace; 

2.3.17. písemného projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s budoucím uživatelem 
– zástupci příspěvkové organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, odborem 
investic a odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje; 

2.4 Zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení a pro 
výběr dodavatele interiéru včetně: 

2.4.1. návrhu rozmístění interiéru – prostorové uspořádání nábytku, svítidel, technického 
vybavení, základního vybavení a dalšího vnitřního vybavení do půdorysu podlaží 
v měřítku min. 1:50; 

2.4.2. přesného stanovení prostorového umístění koncových prvků interiéru  

2.4.3. specifikace všech požadavků interiéru na stavbu; 

2.4.4. koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí do interiéru; 

2.4.5. koordinace umístění koncových prvků s projektem stavby, včetně určení rozhraní do-
dávky stavby a dodávky interiéru; 
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2.4.6. návrhu barevného řešení a materiálového ztvárnění řešeného prostoru (interiéru  
a stavebních materiálů),  

2.4.7. návrhu materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho 
konzultace s Objednatelem a budoucím uživatelem, bude li vyžadováno; 

2.4.8. vlastního vypracování projektové dokumentace interiéru;  

2.4.9. rozpočtu nákladů navrženého řešení, přičemž u jednotlivých položek bude stanovena 
příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání pro-
jektové dokumentace; 

2.4.10. zpracování soupisu prací, ve kterém nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo 
materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, po-
pis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických); 

2.4.11. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. a prováděcích 
vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č 169/2016 Sb.; oceněný i neoceněný soupis 
prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo DVD v elektronické 
podobě ve formátu *xls., *xlsx.; 

2.4.12. předání projektové dokumentace Objednateli, a to: 

 6x v listinné (tištěné) podobě; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu umožňují-
cího editaci DWG, DOC; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

 1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

2.4.13. zpracování projektová dokumentace interiéru v následujícím členění: 

 průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi 

 půdorys se zakresleným interiérem v měřítku 1:50 

 půdorys a pohled s vyznačením barevnosti povrchů v měřítku 1:50 

 tabulka specifikace navrženého interiérového a jiného vybavení 

 specifikace koncových prvků počítačové sítě 

 specifikace systému předmětové ochrany u exponátů 

 specifikace rozhraní imersivní technologie 

 soupis prací - oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 3 a 4 projektové dokumen-
tace interiéru; 
 

2.4.14. závěrečné prezentace návrhu interiéru za účasti Objednatele a budoucího uživatele – 
Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkové organizace. 

2.4.15. písemného projednání a odsouhlasení návrhu interiéru s budoucím uživatelem – zá-
stupci příspěvkové organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, odborem in-
vestic a odborem kultury a památkové péče KUZK, bude doloženo v dokladové části PD 
(popř. zápisy z kontrolních dnů-KD).  

 

2.5  Autorský dozor (dále jen „AD“): 

2.5.1. Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru ve smyslu poskytnutí součinnosti 
odpovídání na dotazy v rámci veřejné zakázky zhotovitele stavby (k níž je projektová 
dokumentace na základě této smlouvy zpracovávána), a dále i při realizaci stavby, který 
spočívá mj. v pravidelné účasti na kontrolních dnech stavby zpravidla 2x za měsíc.  
Činnost autorského dozoru (AD) při realizaci stavby a dodávky interiéru bude zahájena 
na základě písemné výzvy Objednatele (osobou oprávněnou jednat ve věcech smluv-
ních nebo technických) po zahájení realizace akce, a tedy AD bude prováděn pouze 
v případě, že dojde k realizaci stavby či dodávky interiéru). V případě nerealizace stav-
by a dodávky interiéru nevzniká Zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok 
vůči Objednateli. 
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3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.3 této smlouvy do 100 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu dle odst. 2.4 této smlouvy 
v termínu do 100 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. 

3.3. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho dokončením a písemným předáním Objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. že bude úplné 
a kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny Objednatele, bez vad a nedoděl-
ků. 

3.4. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení Objednatele do-
hodnutém v této smlouvě. Prodlení Objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů do-
tčených nesplněním spolupůsobení Objednatele. 

3.5. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se Objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou. 

3.6. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace dle odst.2.3. a 2.4. této smlouvy 
delší jak 20 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že 
prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele. 

3.7. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem 
bez vad a nedodělků. 

3.8. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90. AD bu-
de v místě realizace projektu, tj. Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín. 

3.9. V případě, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
Zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu 
než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst. 3.1. a 3.2. této smlouvy o tuto dobu. 
Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává Zhotovitel do prodlení. 
O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Za nesoučinnost Objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní 
včetně, které jsou třeba pro vyjádření Objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud Ob-
jednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má Zhotovitel nárok na 
prodloužení termínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjád-
ření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích.  

3.10. Autorský dozor bude Zhotovitel provádět v průběhu realizace stavebních prací a dodávky expo-
zice a interiéru, dle předpokladu 1.2.2023 – 15.6.2023. 

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně provedené, tj. dokončené a předané, dílo dle této smlouvy a činnosti s tím 
související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná a činí: 

 

Cena celkem bez DPH: 470 000,- Kč   

DPH:   98 700,- Kč  

Cena celkem s DPH:  568 700,- Kč  

(slovy: pětsetšedesátosmtisícsedmset.korun českých) 
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Rozpis ceny: 
 

 bez DPH DPH (21%) včetně DPH 

Za zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby dle odst. 2.3 

100 000,- 21 000,- 121 000,- 

Za zpracování projektové dokumentace 
pro provedení interiéru dle odst. 2.4 

335 000,- 70 350,- 405 350,- 

Za výkon autorského dozoru dle odst. 2.5 35 000,- 7 350,- 42 350,- 

 

4.2. Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Ke dni podpisu této smlouvy činí výše DPH 21%. Za správnost stanovení 
sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel. 

4.3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy. 

4.4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem této smlouvy. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek smlouvy 
uzavřen před zahájením prací Zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
Objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo Objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má Zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně provedené dílo a činnosti s tím související takto: 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně provedeného a dokonče-
ného bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání 
a převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli 
daňový doklad (fakturu). Nedílnou přílohu faktury dále tvoří – dle charakteru fakturované části 
díla – protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace nebo protokol o ukončení 
AD podepsaný osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech technických (faktura 
k úhradě AD), případně protokol o odstranění vad a nedodělků (podepsaný osobami oprávně-
nými jednat za smluvní strany ve věcech technických) prokazující, že příslušná část díla byla 
předána bez vad a nedodělků. 

5.3. Výkon autorského dozoru dle odst. 2.5. této smlouvy bude fakturován po jeho úplném 
dokončení, tzn. až po předání a převzetí příslušné stavby a dodávek expozice a interiéru. 
Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah autorského dozoru, ve kterém bude popsána 
činnost autorského dozoru za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a 
odsouhlasený TDS. 

5.4. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
Objednatele.  

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 

5.6. Faktura (daňový doklad) Zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných 
předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude označena 
číslem Projektu (pokud bude v době vystavení faktury číslo Projektu přiděleno). Zhotovitel je na 
příslušné faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.  Na faktuře budou uve-
deny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Objednatel má právo daňový doklad Zhotoviteli 
vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů a náležitosti (včetně příloh) uvede-
né v článku 5 této smlouvy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta 
splatnosti.  



 
   

 
Strana 7 (celkem z 15) 

 

5.7. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo vzniká na základě následujících skutečností: 

5.7.1. Faktické provedení fakturovaných činností, 

5.7.2. Předání a převzetí příslušné části díla, 

5.7.3. Podpis protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad a 
nedodělků podepsaný smluvními stranami (osobami oprávněnými jednat ve věcech 
technických), prokazujících, že dílo, resp. jeho příslušná část, bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5.8. Teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty plnění a den zdanitelného plnění. 

5.9. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:  

5.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy (dále jen „daň“), 

5.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy ne-
může daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.9.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním pře-
vodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

5.9.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

5.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku po-
skytnutí úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku po-
skytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhoto-
vitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.10. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá Zhotovitel Objedna-
teli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. Stejně tak bude 
postupovat Objednatel (a to i opakovaně) v případě, že uplyne doba delší než 6 měsíců od 
okamžiku, kdy učinil poslední prohlášení ve smyslu odst. 5.9. této smlouvy. 

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s Objednatelem 
tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření této smlouvy, bude je 
Zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a 
věcného rozsahu díla, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných Objednatelem po uzavření této smlouvy na termín plnění 
a cenu prací řeší další ustanovení této smlouvy. 



 
   

 
Strana 8 (celkem z 15) 

 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy. Jako 
projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě, případně pro provedení díla, respektive jeho příslušné části 
dle této smlouvy využije třetí odborně způsobilé osoby (svého zaměstnance či svého poddoda-
vatele), která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě.  

 
7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na zá-
kladě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné provedení 
díla v termínu do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy: 

- Architektonická a objemová studie „Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“ 
zpracovaná MgA. Zbyňkem Baladránem, 

- Příslušná část původní projektové dokumentace k rekonstrukci 14. budovy 14|15 Baťova insti-
tutu. 

7.3. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla a 
k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.4. Nepředá-li Objednatel podklady včas, může Zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po před-
chozí dohodě s Objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet Objednatele. Objednatel 
uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto ná-
klady se Zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.6. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení Objednatele do-
hodnutém v této smlouvě. Prodlení Objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů do-
tčených nesplněním spolupůsobení Objednatele. 

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným (tj. bez vad a nedodělků) a včasným 
dokončením a předáním Objednateli v místě plnění. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo či jeho část i před termínem plnění. 

8.3. Objednatel není dílo nebo jeho část povinen převzít, jestliže má setrvávající drobné vady a 
nedodělky [tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití díla (jeho části) nebo způsobilosti 
díla (jeho části) sloužit svému účelu]. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu (ná-
hradní lhůtě) dohodnuté/m v protokolu, a není-li dohodnut/a, pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů.  

8.4. O předání a převzetí řádně provedeného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí (části) díla“, který podepíší zástupci (osoby oprávněné jednat ve věcech technic-
kých) obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. 
V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, 
z jakých důvodů. 

8.5. V případě, že při předání (části) díla budou zjištěny vady a nedodělky a Objednatel se rozhodne 
dílo, resp. příslušnou část díla, převzít, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o od-
stranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu (ná-
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hradní lhůtě) odstraněny a dílo (jeho příslušná část) bylo řádně předáno. Za den předání a pře-
vzetí (části) díla bez vad a nedodělků se v takovém případě považuje den podpisu protokolu o 
odstranění vad a nedodělků zástupci (osobami oprávněnými jednat ve věcech technických) 
obou smluvních stran. 

8.6. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu, resp. jeho příslušné části, jeho/jejím protokolárním 
převzetím. Nebezpečí škody na díle (příslušné části díla) přechází ze Zhotovitele na Objednate-
le dnem jeho (jejím) předání Objednateli na základě Protokolu o předání a převzetí díla, resp. 
jeho příslušné části. 

8.7. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem pl-
nění dle této smlouvy [pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)]) užít 
k realizaci stavby i jako podklad pro výběrové/zadávací řízení veřejné zakázky, dále ke všem 
formám zveřejnění díla i Projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojroz-
měrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsa-
hu bez jakýchkoli omezení, a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky ma-
jitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
autorského díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovi-
tel tímto poskytuje Objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského záko-
níku výhradní (s výjimkou uvedenou v odst. 8.8. této smlouvy), časově, množstevně a 
územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít jakékoliv dílo, které má 
charakter autorského díla ve smyslu autorského zákona, které bylo vytvořeno Zhotovitelem na 
základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití autorského díla zná-
mým v době uzavření této smlouvy, zejména  oprávnění upravit či jinak měnit autorské dílo 
nebo jej spojit s jiným autorským dílem. Objednatel je oprávněn bezplatně oprávnění tvořící 
součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) uděluje tímto 
výslovný souhlas. Objednatel je oprávněn taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence 
poskytnout třetím osobám (podlicence), k čemuž Zhotovitel (autor) uděluje tímto svůj výslovný 
souhlas. Licence podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.  

8.8. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle této smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy Objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). Zhotovitel je povi-
nen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu 
práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv práv-
ních úkonů omezujících užití díla Objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky Zhoto-
vitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, NÁROKY ZA VADY DÍLA 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy, resp. dílo, má v době jeho předání Ob-
jednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými před-
pisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjedna-
ným v této smlouvě. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

9.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době pře-
dání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady 
skryté), a to až do šedesáti měsíců ode dne předání a převzetí díla. Vadami uvedenými v první 
větě tohoto odstavce mohou být i vady díla, které vytkne kontrolní orgán v procesu schvalová-
ní/kontroly zadávací dokumentace nebo zadávacího/výběrového řízení příslušné veřejné za-
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kázky, u níž bylo dílo jedním z podkladů pro definování předmětu veřejné zakázky. Za vadu se 
považuje i stav, kdy: 

a) v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové dokumentaci dle odst. 2.3 této 
smlouvy (s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) dojde 
následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle odst. 
2.3 této smlouvy, a to o více než 3 % ceny stavby, 

b) v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové dokumentaci dle odst. 2.3, této 
smlouvy, resp. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde ná-
sledně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle odst. 2.3 
této smlouvy, a to o více než 3 % ceny stavby.  

Na vady a nedodělky, které Objednatel zjistil až po převzetí díla, je povinen Zhotovitele nejpoz-
ději do 14 dnů od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 dní od pro-
vedeného písemného upozornění (reklamace) vady v souladu s ustanovením § 2615 občan-
ského zákoníku.  

9.4. Odstraněním vady či nedodělku díla se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 

9.5. Reklamuje-li Objednatel vadu/nedodělek, jsou srozuměny smluvní strany s tím, že požaduje 
odstranění vady/nedodělku díla v souladu s odst. 9.4 této smlouvy a že nemůže před uplynutím 
lhůty uvedené v odst. 9.3. této smlouvy uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže Zhotovitel oznámí 
Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. 

9.6. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný Zhotovitel, je povinen z titulu 
své odpovědnosti uhradit Zhotovitel. 

9.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objed-
natelem, jestliže Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich ne-
vhodnost, nebo na jejich nevhodnost Objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich po-
užití trval. 

9.8. Za smluvní strany jsou oprávněny v záležitostech uvedených v tomto článku oprávněny jednat 
osoby oprávněné jednat ve věcech odborných nebo smluvních. 

          

10. SMLUVNÍ SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 

10.1. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo nebo jeho příslušnou část Objednateli 
ve sjednaném rozsahu a čase plnění (tj. v případě částí díla specifikovaných v odst. 2.3 a 2.4 
této smlouvy do 100 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy), je povinen Ob-
jednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny příslušné části díla včetně DPH, a 
to za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že dílo nebo jeho příslušná část ne-
bude provedeno/a (dokončeno/a a předáno/a) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze 
s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí ne-
bo užití díla či jeho příslušné části nebo způsobilosti díla či jeho příslušné části sloužit svému 
účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a není-li dohod-
nuta v protokolu pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů), není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné va-
dy a nedodělky Zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit 
a předat Objednateli. 

10.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamo-
vaných vad a nedodělků díla uvedených v odst. 9.3 této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla včetně DPH, a to za každou vadu/nedodělek a započatý kalendářní den prodlení 
s odstraněním vady/nedodělku. 
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10.3. V případě, že se na díle vyskytnou vady uvedené pod písmenem a) odst. 9.3 této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených inves-
tičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí Zhotovitele 
v projektové dokumentaci dle odst. 2.3 této smlouvy. 

10.4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace dle odst. 2.3 
této smlouvy, bude tato skutečnost považována za vadu uvedenou pod písm. b) odst. 9.3 této 
smlouvy, na kterou může být Objednatelem uplatněna smluvní pokuta a Zhotovitel je v případě 
jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za 
každých 1.000,- Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro 
výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké 
byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele stavebních prací. 

10.5. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované dodavate-
lem/zhotovitelem stavby dodatkem k příslušné smlouvě o dílo na zhotovení stavby. V tomto pří-
padě může být vůči projektantovi (Zhotoviteli) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané 
shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy. 

10.6. Za porušení povinnosti uvedené v odst. 11.1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objed-
nateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč, a to za každý den porušení povinnosti Zhotovitele. 

10.7. Za porušení povinností archivace a součinnosti při kontrolách (článek 16 odst. 16.2 a 16.3 této 
smlouvy.) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý jednotlivý zjištěný případ. 

10.8. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené po splnění podmínek stanovených v této smlouvě a doručené Objednateli, úrok 
z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodle-
ní a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správ-
ce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodní-
ho věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a 
evidence údajů o skutečných majitelích.  

10.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčto-
vání. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst proti pohledávce Zhotovite-
le na zaplacení ceny díla. 

10.10. Bez ohledu na skutečnost, zda Objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo 
zda dojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli na-
hradit taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s touto smlouvou, přičemž za-
placením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Objednatele vůči 
Zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti 
s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při realizaci předmětu plnění dle této 
smlouvy. Za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli dle této smlouvy se považuji mimo ji-
né zkrácení výše finančních prostředků podpory Objednateli na Projekt či finanční sankce 
uplatněné vůči Objednateli poskytovatelem dotace/kontrolním orgánem, a to za podmínky, že 
tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při 
provádění díla dle této smlouvy, [např. dílo bude obsahovat vadu (nedodělek), která se projeví 
až v zadávací dokumentaci či zadávacím/výběrovém řízení následné příslušné veřejné zakázky 
(např. týkající se dodávky na vybudování expozic)], a jejímž následkem bude Objednateli udě-
lena finanční sankce či korekce ze strany dotačního nebo kontrolního orgánu. V případě vzniku 
škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Zhotovitel Objednateli uhradit, pakliže 
jej k tomu Objednatel vyzve. 

 

11. POJIŠTĚNÍ 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
při výkonu své podnikatelské činnosti související s realizací předmětu této smlouvy, a to u 
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Generali Česká pojišťovna na pojistnou částku ve výši 300 000,- Kč (nejméně však 200 000,- 
Kč). Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu provádění 
díla a po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné smlouvy bude předána Objednateli na jeho 
vyžádání. 

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ 

12.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od 
smlouvy. 

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její povinnosti plynoucí z této smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 
nárok na náhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od této smlouvy. 

12.3. Odstoupení od této smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení této smlouvy. Lhůta pro 
oznámení odstoupení od této smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy 
jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení této smlouvy. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

12.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od této smlouvy se považuje: 

12.4.1 prodlení s dokončením projektové dokumentace dle odst. 2.3 nebo odst. 2.4 této 
smlouvy delším jak 20 kalendářních dnů, 

12.4.2 nerespektování pokynů Objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání a ne-
zhoršujícího kvalitu díla, 

12.4.3 provádění díla Zhotovitelem v rozporu s technickými normami (ČSN, Evropské technic-
ké normy atd.), 

12.4.4 nepředložení pojistné smlouvy ve smyslu odst. 11.1 této smlouvy na žádost Objednate-
le a v termínu jím stanoveném, nebo předložení pojistné smlouvy s limitem pojistného 
plnění nižším, než je uvedeno v této smlouvě. 

12.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující Zhotovitele odstoupit od této smlouvy se považuje: 

12.5.1 nepředání podkladů dle čl. 7, odst. 7.2 této smlouvy do 5 kalendářních dnů po stanove-
ném termínu.  

12.6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

Odstoupením od této smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
tato smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a za-
placení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy. 

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i 
po jakémkoli odstoupení od této smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel do takového odstou-
pení realizoval. 
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12.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z této smlouvy do 30 dnů od odstoupení od této 
smlouvy. 

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 13. této smlouvy. 

12.9. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury, vystavené a doručené v souladu s touto smlouvou, trvající déle než 30 dnů. Výpovědní 
lhůta činí 5 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Objednateli. 

12.10. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované 
nedostatky Zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy. V tomto případě činí 
výpovědní lhůta 5 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

12.11. Předčasným ukončením této smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné části 
ceny díla, které je již Zhotovitelem zpracováno a je pro Objednatele využitelné. Dojde-li 
k předčasnému ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky 
z této smlouvy. 

 

13. SPORY 

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci jednajícím nebo statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny 
soudem, který je věcně a místně příslušný dle ustanovení občanského soudního řádu. 

 

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně vzestupně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy, 
nestanoví-li se v této smlouvě jinak. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato 
smlouva. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, 
písemným odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem 12. této 
smlouvy. 

 

15. STYK MEZI STRANAMI 

15.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem, případně datovou schránkou) nebo 
ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně 
financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou 
zprávou do datové schránky. Identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele a další údaje, které 
jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy, mohou být změněny i písemným oznámením učiněným 
jednajícím (osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo technických) nebo kontaktní 
osobou, které bude včas zasláno druhé straně. V záležitostech týkajících se nároků z vad díla a 
smluvních sankci jsou oprávněny za smluvní strany jednat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických nebo smluvních. 

15.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

15.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a 
jeho prováděcích předpisů. 
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16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde 
v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat 
Objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

16.2. Zhotovitel je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní 
doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2035, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít. 

16.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a doku-
mentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je po-
vinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny dru-
hou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena. 

16.5. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě Objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vy-
chází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem 
uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, po-
věřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke 
zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-
zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR). 

16.6. S ohledem na skutečnost, že Objednatel je povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o poskyt-
nutí dotace (ze které je spolufinancováno plnění této smlouvy, ale které v době sepisu této 
smlouvy ještě nebylo vydáno) a příslušnými pravidly a metodickými dokumenty operačního pro-
gramu IROP, včetně následných aktualizací, vyhrazuje si Objednatel právo doplnit, případně 
změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro Zhotovitele, v případě, že 
z pokynu dotačního (řídícího) orgánu nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo 
z příslušných pravidel či metodických dokumentů shora uvedeného operačního programu, včet-
ně veškerých následných aktualizací, vyplyne nějaká povinnost, kterou bude Objednatel muset 
zavázat rovněž Zhotovitele. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje na změnu či doplnění 
smlouvy přistoupit. V opačném případě je to důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní 
lhůtou 7 dnů, která plyne dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně). 

16.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se do-
hodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru 
smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy Objednatel bezodkladně 
informuje Zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech smluvních). 
V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písem-
ně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech smluv-
ních), že smlouva obsahuje obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že tato ob-
chodní smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství. 

16.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplat-
ným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, 
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 
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16.9. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. Smlouva se vyhotovuje v 3 vyhotove-
ních stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

16.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, přičemž si tuto 
smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na 
základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevý-
hodných podmínek. 

 

 

Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 

 

Ve Zlíně dne ______ 2021   V Praze dne ______2021 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Ing. Martin Kobzáň    MgA. Zbyněk Baladrán 

vedoucí Odboru projektového řízení 

  


