
Smlouva o dílo 

na zpracování projektové dokumentace – přestavba na kuchyňku ve funkční garsonce a profi 

kuchyni a zázemí pro pedagogy 

 

I. Smluvní strany 
 

OBJEDNATEL:   

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace  

se sídlem: Křižíkova 1694/11, 612 00 Brno 

IČO: 567191 

DIČ: není plátce DPH 

zastoupený: Ing. Miroslava Zahradníková, ředitelka 

bankovní spojení: xxx 

e-mail: xxx 

telefon: xxx 

kontaktní osoba: xxx 

 

(dále jen „Objednatel“)  

 

a 

 

ZHOTOVITEL:   

Quality Group s.r.o. 

se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno 

zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 115947  

statutární orgán: Ing. Martin Sobotka, Ing. Jiří Šoltés, jednatelé 

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Šoltés 

IČO: 08879737 

DIČ: CZ08879737 

bankovní spojení: xxx 

kontaktní údaje: xxx  

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
uzavřely v souladu s § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a podle zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), tuto smlouvu o dílo 

na zpracování projektové dokumentace (dále jen „Smlouva“).   

 

II. Úvodní ustanovení 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky zadávané mimo 

režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

pod názvem: „Zpracování projektové dokumentace – přestavba na kuchyňku ve funkční 

garsonce a profi kuchyni a zázemí pro pedagogy - OPAKOVÁNÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
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Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 

Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení na Veřejnou 

zakázku. 

2. Objednatel bude realizovat investiční akci, spočívající v přestavbě stávajících prostor cvičné 

kuchyně, skladu a dalších přidružených místností v objektu Objednatele na vybudování plně 

funkční bezbariérové kuchyně a bytu (garsonky), zmenšeniny profesionální kuchyně a zázemí 

pro pedagogy, a to v souladu se všemi specifickými požadavky Objednatele. 

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem Smlouvy uspokojení potřeby Objednatele 

spočívající v získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, na základě které 

bude možné řádné provedení stavebních prací vedoucích k přestavbě současných prostor 

Objednatele, vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů 

nutných k řádné realizaci stavebních prací a řádnému provedení zadávacího, resp. výběrového 

řízení na výběr zhotovitele těchto stavebních prací včetně dodávek v souladu s relevantními 

právními předpisy. 

 

III. Předmět smlouvy 

4. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení níže specifikovaného díla na svůj 

náklad a nebezpečí a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele 

Objednateli za podmínek sjednaných touto Smlouvou; předmětem této smlouvy je též závazek 

Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

5. Zhotovitel provede dílo spočívající v odborném zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

vymezeném touto smlouvou a provedení souvisejících činností dle Smlouvy (dále jen „Dílo“). 

6. Dílem se rozumí zejména: 

- zpracování studie směřující k určení základních architektonických řešení stavby, resp. 

stavebních prací, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání Díla (dále jen 

„Studie“), přičemž se zpracováním Studie rozumí zejména posouzení možností 

a podmínek pro realizaci stavby, provedení potřebných zaměření, grafické a vizuální 

zpracování, a to nejméně v jedné variantě; Studie bude sloužit jako podklad 

pro zpracování projektové dokumentace dle této Smlouvy. Požadavky na zpracování 

Studie jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2 Smlouvy (vše dále jako „Část Studie“), 

- zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby (bude-li k řádnému provedení 

stavebních prací realizovaných na základě Díla vyžadováno) (dále jen „DOS“) a pro 

vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, a to 

v náležitostech dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 

plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
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(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

a platných relevantních technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto 

sjednávají (vše dále jako „Část DOS“), 

- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a pro vydání 

všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, a to 

v náležitostech dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 

plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

ve znění pozdějších předpisů a platných relevantních technických norem, jejichž 

závaznost smluvní strany tímto sjednávají (vše dále jako „Část DPS“); při zpracování DPS 

bude reflektován požadavek Objednatele na snižování produkce odpadu, jeho 

ekologickou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případně využití 

odpadních stavebních materiálů na recyklaci, 

- zpracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

členěného na jednotlivé provozní soubory, zahrnujícího rovněž vedlejší a ostatní náklady 

pro Část DPS, přičemž při zpracování soupisu bude reflektován požadavek Objednatele 

na snižování produkce odpadu, jeho ekologickou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, případně využití odpadních stavebních materiálů na recyklaci, 

- zpracování oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet 

s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových 

položek s rozpisem obsahu pro Část DPS, 

- zpracování zásad organizace výstavby (technické zprávy, harmonogramy prací, …) pro 

Část DPS, 

- zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů,  

- zpracování nového stavu do stávajících plánů budovy (stavební změny, změny v elektro 

rozvodech, ve zdravotechnice, apod), včetně nahlášení těchto změn všem dotčeným 

orgánům. 

Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

7. Studie bude zpracována ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v 

elektronické podobě na USB flash disku (2x USB flash disk); výkresová část a vizualizace bude 
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zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc 

nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, 

8. DOS i DPS bude zpracována ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních 

v elektronické podobě na USB flash disku (2x USB flash disk); položkový rozpočet (oceněný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude ve 3 

vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (2x USB flash disk); 

výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové 

části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a 

služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc. 

9. Projektová dokumentace (DOS i DPS) musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 

na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a jeho prováděcími předpisy, 

zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny 

musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby 

určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 

vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz 

stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité 

dodavatele nebo výrobky); 

10. Předmětem Smlouvy je dále inženýrská činnost spočívající v získání všech povolení, rozhodnutí, 

souhlasů a stanovisek včetně řádného (bezvadného) ohlášení stavby (bude-li k řádnému 

provedení Díla vyžadováno) (dále jen „Inženýrská činnost“), stejně jako v zastupování 

Objednatele jako stavebníka před dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je povinen 

a oprávněn při provádění Inženýrské činnosti zejména:  

- obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro řádné (bezvadné) ohlášení stavby 

(bude-li k řádnému provedení následných stavebních prací vyžadováno) a pro provedení 

stavebních prací (zejména stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, příp. další potřebná 

rozhodnutí či povolení, plán kontrolních prohlídek),  

- vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

- zastupovat stavebníka v řízení před stavebním úřadem, přebírat dokumenty, podávat 

opravné prostředky, 

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 

státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný 

pro řádné (bezvadné) ohlášení stavby (bude-li k řádnému provedení stavebních prací 

vyžadováno) 

- aktivně spolupracovat při zadávacím řízení na zhotovitele stavby, zejména odpověďmi 

na dotazy technického charakteru k veřejné zakázce. 

  

11. Předmětem Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení 

§ 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem realizovaných stavebních prací s ověřenou 

projektovou dokumentací při realizování stavebních prací (dále jen „Autorský dozor“). Výkon 

Autorského dozoru stavebních prací bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského 
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dozoru, která je specifikována v Příloze č. 3 Smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem 

Díla. Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování  

- průběžných měsíčních zpráv, 

- zprávy k vyhodnocení realizace stavebních prací a předložení Objednateli nejpozději 

ke dni vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí 

stavby dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem, podle toho, 

který z úkonů bude učiněn později a 

- závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení stavebních prací a předložení Objednateli 

ke dni ukončení zkušebního provozu stavby, pokud bude zkušební provoz realizován. 

12. Zhotovitel zpracuje Dílo směřující k určení základních architektonických řešení, která budou 

uplatněna při realizaci stavebních prací, a která musí splňovat požadavky stanovené obecně 

závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání 

hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele řádně, včas a na svůj náklad.  

13. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 

a za související činnosti cenu podle čl. VI Smlouvy. O předání Díla bude sepsán předávací 

protokol. 

 
IV. Doba plnění  

14. Doba plnění se sjednává takto: 

a) zahájení provádění Díla: ode dne účinnosti Smlouvy; 

b) dokončení Části Studie do 30 dnů ode dne účinnosti Smlouvy, vč. zapracování 

připomínek Objednatele, 

c) dokončení Části DOS (dokumentace pro ohlášení stavby) včetně zajištění všech 

nezbytných rozhodnutí, povolení, stanovisek a souhlasů nejpozději do 90 dnů ode dne 

účinnosti Smlouvy; 

d) dokončení Části DPS (projektová dokumentace pro provedení stavby) nejpozději do 120 

dnů ode dne účinnosti Smlouvy. 

e) výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

k projektové dokumentaci poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Části 

Studie, Části DOS a Části DPS; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání 

ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; 

f) výkon Autorského dozoru dle Smlouvy se sjednává po celou dobu trvání průběhu realizace 

stavby do doby převzetí dokončené stavby Objednatelem. 

 

V. Místo plnění  

15. Místem předání Díla dle Smlouvy je sídlo Objednatele.  

16. Místem poskytování výkonu Autorského dozoru je místo realizace stavby – Křižíkova 

1694/11, 612 00 Brno.  

 

VI. Cena a platební podmínky 
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17. Cena za provedení Díla (poskytnutí všech částí Díla Zhotovitelem) dle Smlouvy (dále jen 

„Cena“) je sjednána ve výši činí 197 000,- Kč bez DPH, přičemž Cena je dána součtem cen za 

jednotlivá dílčí plnění dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Cena je sjednána jako cena pevná a úplná, 

přičemž obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na jejich řádnou realizaci, vč. nákladů na 

dopravu, správních poplatků atd. Cena zahrnuje odměnu Zhotovitele za poskytnutí 

výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy 

a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že Cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, 

včetně inflace a kursových změn 

18. Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných 

obecně závazných právních předpisů.  

19. Cena za Dílo dle Smlouvy bude hrazena postupně takto: 

a) cena za poskytnutí plnění Části Studie a Části DOS včetně Inženýrské činnosti (dle 

Přílohy č. 1 Smlouvy), která tvoří 40 % z Ceny – po vydání souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru. Nebude-li ohlášení stavby vyžadováno, bude cena za 

poskytnutí výše uvedeného rozsahu plnění uhrazena po vydání posledního rozhodnutí, 

stanoviska, povolení či souhlasu nezbytného pro řádné provedení stavby, 

b) cena za poskytnutí plnění Části DPS (dle Přílohy č. 1 Smlouvy), která tvoří 40 % z Ceny – po 

převzetí DPS Objednatelem,  

c) cena za poskytnutí plnění Autorského dozoru (dle Přílohy č. 1 Smlouvy), která tvoří 20 % z 

Ceny – po dokončení plnění Autorského dozoru. 

20. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura (dále jen „Faktura“), 

kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 

Díla dle Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

21. Splatnost Faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

22. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského 

zákoníku.  

23. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli Fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet 

ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet 

lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou Fakturu se správnými údaji a dnem jejího 

doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

24. Objednatel neposkytuje zálohy. 

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

25. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele Dílo 

dle Smlouvy. 

26. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 

a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy.  
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27. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 

uskuteční za Objednatele při provádění Díla dle Smlouvy.  

28. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých 

povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 

Smlouvy) po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen „Poddodavatel“). 

Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

29. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zohlednit připomínky Objednatele ke Studii, DOS a DPS 

nebo Objednatele na nevhodnost jeho připomínek upozornit; pokud bude Objednatel trvat 

na zapracování připomínek i přes upozornění na jejich nevhodnost, Zhotovitel návrhy 

Objednatele zapracuje na zodpovědnost Objednatele v daném rozsahu. 

30. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu provádění stavebních 

prací zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou 

sděleny Zhotoviteli Objednatelem, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou. 

31. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo dle Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit 

Cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou.  

32. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro výkon Inženýrské činnosti dle Smlouvy 

písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti Zhotovitele.  

33. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k provádění Díla dle Smlouvy, nezbytnou 

součinnost, zejména přístup do objektu, poskytnout nezbytné podklady a informace 

pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 

34. Objednatel je oprávněn účastnit se jednání a porad organizovaných a sjednávaných 

po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

35. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) (např. Poradní sbor Rady 

města Brna pro Bezbariérové Brno) za účelem koordinace postupu při zpracování Díla za 

účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků; Zhotovitel je povinen se jednání 

svolaných Objednatelem zúčastnit, pokud o jednání bude informován písemně (alespoň e-

mailem) nejméně 3 pracovní dny předem.  

 

VIII.  Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

36. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Dílo, resp. části Díla dle Smlouvy, a to nejpozději 

ve lhůtách dle čl. IV. O převzetí jednotlivých částí Díla sepíší smluvní strany protokol, který 

vyhotoví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části Díla; 

b) popis předávané části Díla co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části Díla; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části Díla Objednatelem, specifikace odmítnuté 

části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části Díla, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 
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37. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část Díla z důvodu výskytu vad, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části Díla opětovně 

protokolárně předat Objednateli.  

38. Nepřevzetím jednotlivých částí Díla z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele 

tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. IV Smlouvy.  

 

IX. Licenční ujednání  

39. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu.  

40. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl vztahujících se ke Studii, k DOS a DPS oprávněn vykonávat svým 

jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména 

je oprávněn všechny tyto části Díla jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití 

a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 

s podmínkami této Smlouvy.  

41. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti, včetně hmotného 

zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě 

a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) 

za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

Zhotovitele včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této 

Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. 

Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá převzetím příslušné části Díla. 

42. Zhotovitel poskytuje Licence jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout 

Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli třetí osobě a je 

povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě 

způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

43. Licence se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě. 

 

X. Pojištění  

44. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 

výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 

1 000 000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této Smlouvy, jakož 

i po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese 

Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně Díla.  

45. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozích odst. je 

Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy 

Objednatele.  
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46. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 

Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele 

uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny 

z pojistné smlouvy. 

 
XI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

47. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož i hmotné 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele budou ke dni převzetí Díla bez vad, v odborné kvalitě 

a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho zpracování 

neodpovídá Smlouvě, požadavkům nebo pokynům Objednatele dle Smlouvy nebo jestliže 

jsou Studie, DOS či DPS neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat 

ke splnění účelu Smlouvy. Za vadu plnění Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) 

opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, 

tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb 

obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít 

za následek dodatečné změny rozsahu stavebních prací proti stavu předpokládanému v DPS. 

48. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část DOS a Část DPS záruku po dobu 60 měsíců (dále jen 

„Záruční doba“) ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností 

Zhotovitele dle Smlouvy. 

49. Vady zjištěné po předání a převzetí Části DOS a Části DPS, nejpozději však do uplynutí Záruční 

doby, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, 

co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 

projevují.  

50. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu Záruční doby odstranit 

do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

51. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 

o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu 

na náklady Zhotovitele. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 

osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty dle čl. XII Smlouvy. 

52. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné 

souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností 

Zhotovitele dle této Smlouvy.  

53. Škodou dle předchozích odst. se též rozumí škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů 

vynaložených na realizaci stavebních prací, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, jež je součástí DPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků 

tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

dle Smlouvy. 

54. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy a k výkonu Autorského 

dozoru v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 

podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel 

přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace 
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stavebních prací, jež Zhotovitel v době zpracování DPS nemohl předvídat ani při vynaložení 

odborné péče. 

 

XII. Sankce, odstoupení od smlouvy 

55. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH, a to za každý i započatý den 

prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

56. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením nebo s ukončením poskytování jednotlivých částí 

Díla dle čl. IV Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 0,05 % z Ceny v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se 

zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

57. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady 

dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,05 % z Ceny Díla v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, 

kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou 

nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli 

zaplatit. 

58. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn 

požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

59. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. X 

Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu. 

60. Zaplacením smluvních pokut dle Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 

vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele. 

61. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží 

od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

která bude obsahovat jejich vyčíslení.  

62. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí Díla dle čl. IV Smlouvy delší 

než 30 dnů, 

b) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. IX 

Smlouvy, 

c) pokud Zhotovitel postupuje při plnění způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu Smlouvy. 

63. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména 

prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 60 dnů. 
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64. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, 

včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

65. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 

smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem Díla dle čl. III Smlouvy. Výpověď 

Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi 

Objednatele Zhotoviteli. 

66. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele 

jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud 

provedených částí Díla na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

 

XIII. Závěrečná ujednání 

67. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 

Smlouvy třetí osobě. 

68. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 

ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

69. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního zákona a jejich 

prováděcích předpisů. 

70. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

71. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 

dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 

a místně příslušným soudem v České republice. 

72. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 

Občanského zákoníku. 

73. Tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel 

s uveřejněním Smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž Smlouvu zasílá 

k uveřejnění Objednatel. 

74. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, a to v souladu s § 6 Zákona o registru smluv. 

75. Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 Cena Díla 
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Příloha č. 2 Obsah Studie 

Příloha č. 3 Obsah činnosti Autorského dozoru 

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění  

76. Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše. 

 

 

 

V Brně dne ....................  

 

 

 

V ……… dne ....................... 

 

………………………………….. 

za Objednatele 

………………………………….. 

za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

 

Název položky Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH

Studie (Část Studie ) 68 950,00 Kč 83 429,50 Kč

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (Část DOS ) * 4 925,00 Kč 5 959,25 Kč

Inženýrská činnost 4 925,00 Kč 5 959,25 Kč

Cena za plnění Části Studie a Části DOS včetně Inženýrské činnosti - 40 % z celkové ceny 78 800,00 Kč 95 348,00 Kč

Projektová dokumentace pro provedení stavby (Část DPS ) 78 800,00 Kč 95 348,00 Kč

Cena za plnění Části DPS - 40 % z celkové ceny 78 800,00 Kč 95 348,00 Kč

Autorský  dozor 39 400,00 Kč 47 674,00 Kč

Cena za poskytnutí plnění Autorského dozoru - 20 % z celkové ceny 39 400,00 Kč 47 674,00 Kč

Celková nabídková cena 197 000,00 Kč 238 370,00 Kč

* Účastník uvede cenu pouze v případě, budou-li stavební úpravy prováděné na základě projektové

dokumentace ohlášení (či jiné souhlasné stanovisko) vyžadovat

Cena plnění

Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace – přestavba na kuchyňku ve funkční garsonce a profi kuchyni a zázemí pro pedagogy - OPAKOVÁNÍ
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Příloha č. 2 Smlouvy 

 

Obsah Studie 

I. Provedení posouzení možností a podmínek pro realizaci stavby zahrnuje zejména posouzení 

možnosti realizace stavby (stavebních prací), vymezení rizik a písemné informování objednatele 

o závěrech vyplývajících z provedeného posouzení. 

II. Grafický návrh a stručný technický popis podoby stavby zpracovaný při respektování závěrů 

vyplývajících z průzkumů a zaměření skutečného stavu a požadavků Objednatele. 

III. Vizualizace stavby, a to alespoň ve 3 různých pohledech vnitřních, a to u každé z variant. 
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Příloha č. 3 Smlouvy 

Obsah činností Autorského dozoru 

 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 

činnosti: 

1. postupovat při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem 

nebo jím určenou osobou, 

2. účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 

vypracována projektová dokumentace, 

3. kontrola dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a 

technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím k 

podmínkám určeným jednotlivými povoleními a souhlasy a poskytování vysvětlení potřebných 

pro plynulost výstavby, 

4. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech dokumentace 

zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 

stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů, 

5. sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby 

a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly 

apod.) 

6. sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby, 

7. průběžné informování Objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním 

výstavby. 
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Příloha č. 4 Smlouvy 

Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 

 

Tento seznam bude v případě potřeby průběžně doplňován. 


