
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

VZ Zateplení budovy městského úřadu č.p. 56 V Českém Brodě 

SMLOUVA o DÍLO 

číslo smlouvy objednatele: 202100416/OR 
číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená dle ustanovení § 2586 cı nás/eduj/'cích zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákon/'ku, 
ve zněnı' pozdějších předpisů (dále jen ,,občcınSký zákOnı'k”) 

Smluvní strany 

Objednatel č.1: Město Český Brod 
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod 
zastoupený:  starostou města 
ıčz 00235334 
DIČ; CZ00235334 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9294910237/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: investiční technik 

dále jen ,,objednateI"

a 

Zhotovitel: Václav Horák - stavební systémy 
se sídlem: Křeslice, Ke kovárně 349/17, P-10 104 OO 
zastoupený: 
ıčoz 48996327 
Dıčz CZ6809091971 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu: 1158039524/0600 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

dále jen ,,zhotovitel" 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené Smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly 
na následujícím textu smlouvy o dílo. 

Preambule 
Zhotovitel uzavírá tuto Smlouvu S objednateli jako logický krok následující po zadávacím řízení 
veřejné zakázky „Zateplení budovy městského úřadu č.p. 56 vČeSkém Brodě". Všechny 
podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh)
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

VZ Zateplení budovy městského úřadu č.p. 56 V Českém Brodě 
této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou 
výslovně uvedeny ve smlouvě. 

Článek I. Předmět Smlouvy 
1.1. Předmětem zakázky jsou stavební práce potřebné pro provedení zateplení obvodové 
stěny fasády budovy směrem do dvora, opravy a výspravy zbylých stěn fasády, zateplení 
střechy, výměna stávajících oken, vstupních dveří a klempířských prvků na budově č.p. 56 na 
adrese nám. Arnošta Z Pardubic, Český Brod. 

1.2. Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pod názvem „Energetická úspora 
městského úřadu, Český Brod", hl. projektant lng. Petr Zavadil, Projekce Zavadil, s.r.o., 

Moravská 359/13, Holice, DPS 6/2018. 
1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Zateplení budovy městského úřadu č.p. 56 
vČeském Brodě", na pozemku vobci st.p.č. 63/3, k.ú. Český Brod v rozsahu zadávacı 
dokumentace objednatele včetnějejich příloh a projektové dokumentace. 
1.4. Dílo dále zahrnuje: 

a) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby ve dvou 
vyhotoveních vpapírové podobě. Projektová dokumentace skutečného provedenı 
stavby bude objednateli dodána také 1× V elektronické podobě, 

b) Zpracování geometrického plánu pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy č.p. 
56 účely kolaudačního řízení a vkladu do katastru nemovitostí 

c) Veškeré atesty, prohlášení O shodě, revizní zprávy, zkušební protokoly, rozbory, 
zkoušky a doklady dle zákona č. 22/1997 O technických požadavcích na výrobky ve 
znění pozdějších předpisů. 

d) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
Zdraví při práci. 

e) Provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení, kolaudaci a následnému provozování díla. 

f) Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a 
vybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků Z hlediska 
bezpečnosti. 

g) Likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za 
uskladnění vsouladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů včetně vedení průběžné evidence odpadů. 

h) Zajištění kolaudačního souhlasu na dokončenou stavbu 
1.5. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: ,,Zateplenı 
budovy městského úřadu č.p. 56 v Českém Brodě" pododavatelem, musí odpovídající činnosti 
poskytovat uvedený poddodavatel. 
1.6. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli 
cenu za dílo uvedenou v článku Ill. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
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VZ Zateplení budovy městského úřadu č.p. 56 V Českém Brodě 
Clánek II. Doba zhotovení díla 

2.1. Zhotovitel předá dokončené a Zkolaudované dílo objednateli nejpozději do 15.10.2022. 
ov Zhotovitel muze provést dílo před sjednanou dobou. 

Článek III. Cena za dílo 
3.1. Cena za dílo dle článku Ije Sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 
smluvních stran V celkové výši 5.255.228,43 Kč bez DPH V souladu se zákonem č.526/1990 Sb., 
O cenách, Ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je dána 
DPS pro Výběr zhotovitele a specifikována položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky ze 
dne 15.11.2021 veřejné zakázky „Zateplení budovy městského úřadu č.p. 56 V Českém Brodě" 
a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována V souladu se zákonem č.235/2004 Sb., vv O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdejsích předpisů, DPH ve výši 1.103.597,97 Kč. 
Cena za dílo včetně DPH činí 6.358.826,40 Kč. 

3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího 
uzavření písemného dodatku ktéto Smlouvě O dílo, budou považovat Smluvní Strany 
provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

3.3. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, 
že tyto tam nebudou, budou naceněny dle ceníků URS nebo RTS. 
3.4. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH V souladu se zákonem Č. 235/2004 
Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy 
O dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH V uvedeném zákoně změněna. 

Článek IV. Platební podmínky 
4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, 
které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 
předpisů, tj. dle zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 
4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě 
soupisu provedených prací až do výše 80% ceny díla včetně DPH. Zbývajících 20% ceny díla 
uhradí zadavatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a 
převzetím díla není dodavatel oprávněn vystavit fakturu převyšující 80% nabídkové ceny. 
4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění díla V rozsahu skutečně provedeného 
plnění za kalendářní měsíc, nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a soupis 
provedených prací a dodávek V tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený 
zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor stavebníka. 
4.5. Po provedení díla, odstranění všech vad a nedodělků, S nimiž bylo dílo převzato a po 
vydání kolaudačního souhlasu, zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu na minimálně 20% částky 
Z celkové ceny díla. Přílohou závěrečné faktury bude vyúčtování, které doloží rekapitulací a
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VZ Zateplení budovy městského úřadu č.p. 56 V Českém Brodě 
rozpočtem písemně odsouhlaseným Zmocněným zástupcem objednatele. 

ıv 
4.6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendarních dnů od jejího doručení objednateli za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu S platebními podmínkami a bude splňovat všechny 
uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena V souladu S 

platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, jsou objednatelé 
oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

4.7. Faktura musí obsahovat identifikaci projektu (název, registrační číslo). 

4.8. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 
kdy byla odepsána Z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.9. Veškeré platby budou prováděny V českých korunách. 

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele 

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, 
starosta města. 

5.2. Dalšími Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 
technických (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou za Město Český Brod: Marie 
Přistoupilová, tel: 603 391 166 a TDS: Dozoring s.r.o., Jan Říha, tel: 721 711 117. 

5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat 
pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo. 

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele 

6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: Václav Horák 

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou: Jan Šanda 

vı Článek VII. Provádění díla a nebezpecı škody na díle 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz na sousedních komunikacích. Prostory stavby 
zajistí zhotovitel na své náklady. 

7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí V souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 

7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. 
Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím Svých zaměstnanců nebo může pověřit k 
provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele 
nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 
sam.
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VZ Zateplení budovy městského úřadu č.p. 56 V Českém Brodě 
7.5. Staveniště bude předáno Objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště, 
napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady. 
7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník V souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která 
stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku. 

7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou V článku 
III. této smlouvy. 

7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli 
V průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu 
V plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku 
kontroly bude sepsán protokol, V němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 
termíny kjejich odstranění. 

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku V průběhu 
zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli Veškeré 
písemné doklady O provádění díla. 

7.10. Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní 
dny V průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel 
povinen odstranit V termínu uvedeném V písemném záznamu Z kontrolního dne. 
7.11. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí dílo vrozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani V 
přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2 občanského zákoníku, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal Objednatel 
zhotoviteli. 

7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li 
se strany V přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy 
odstoupit. 

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče 
o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel 
povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a 
provést O tom písemný záznam.
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7.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla Zhotovitelem objednatelům na 
základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na 
díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků Zhotovitelem. 
7.16. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku 
provádění díla Z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, 
a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel. 

7.17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu vzniklou jinému V souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. 
9020009950 uzavřenou s DIRECT pojišťovnou, se sídlem v Brně. Pojistná částka Z tohoto pojištěnı 
činí 20.000.000,- KČ. 

Článek VIII. Splnění a předání díla 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle 
Článku I a V souladu S platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 
technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 
dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými atesty na použitý 
materiál, revize, originálů stavebních deníků, doklady O ekologickém nakládání S odpady, které 
je povinen zhotovitel dokládat, a to bud' jejich originály, nebo fotokopie a řádné vyklidí a 
kompletně uklidí celou stavbu. 

Požadované doklady k přejímce dokončené stavby: 
a) geodetické zaměření díla v papírové podobě (3 paré) a elektronicky 
b) protokoly o shodě použitých materiálů 
c) stavební deník 
d) doklady O nakládání s odpady - tzv. průběžná evidence odpadů 
e) fotodokumentace z provedení stavby 
f) dokumentace skutečného provedení stavby 
g) kolaudační souhlas 

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

8.3. Provedené dílo Zhotovitelem podle článku I. bude předáno objednateli na základě 
písemného protokolu O předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 
stran (dále jen ,,protokol"). 

8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 
a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se Objednatel rozhodne 
nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání 
všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní 
strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se 
závazným termínem jejich odstranění Zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 
dokladů s termínem jejich dodání Zhotovitelem objednateli.
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8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovnı 
dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

Článek IX. Záruka za jakost díla 
vv 

9.1. Záruční doba za jakost díla je Sjednána na dobu 60 měsíců a počíná bezet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná 

vv Záruční doba bezet až ode dne jejich úplného odstranění. 

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající Z této smlouvy a 
dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke Stanovenému účelu. 
9.3. Smluvní strany se dohodly, že pro Zajištění povinností zhotovitele vyplývajících ze 
Záruky O dílo uhradí zhotovitel na depozitní bankovní účet objednatele č 9302880227/0100 
pod VS -IČO zhotovitele částku ve výši 250 000,- Kč jistotu za splnění povinností vyplývajících 
ze Záruky díla. Tato částka bude zhotovitelem uhrazena na uvedený účet nejpozději do 14 dní 
po podpisu této smlouvy. 

9.4. Částka ve výši 250 000,- Kč bude uvolněna objednatelem Zhotoviteli po uplynutí 
Záruční doby díla za podmínky, že veškeré reklamované závady byly zhotovitelem odstraněny. 
9.5. V opačném případě je objednatel oprávněn odečíst vynaložené náklady na odstranění 
reklamovaných závad a případné škody vzniklé zdůvodu neplnění povinnosti zhotovitele 
během záruční doby. 
9.6. Objednatel je dále oprávněn odečíst zjistoty částky odpovídající výši případné smluvní 
pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, škod způsobených 
plněním zhotovitele vrozporu S touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která důvodně 
odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 
9.7. Před uplatněním plnění zjistoty Z některých nároků objednatele Z bankovní záruky 
oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši tohoto nároku, který bude Z jistoty odečten 

9.8. V průběhu záruční dobyje zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla 
do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 
9.9. V případě, že zhotovitel nedoručí objednatelům do 7 dnů od doručení písemné 
reklamace objednatelů zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků 
díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem. 

9.10. Jestliže V případě oprávněné reklamace objednatelů neodstraní Zhotovitel 
reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené V bodě 9.8., jsou objednatelé 
oprávněni nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a 
náklady S tím Spojené hradit ze složené jistoty. 

9.11. Nároky Z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na Smluvní pokutu. 

Článek X. Odstoupení od Smlouvy 
ov 10.1. Objednatel muze odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 

Smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený 
dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně
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spojené S dosud provedenými pracemi mimo nákladů Spojených S Odstoupením od smlouvy. 
Současně Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého 
díla uvedeného V ČI. Il. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího 
dokončeníve stejném rozsahu. 

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí Zejména 
nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí Straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, kdy Strana povinná poruší Své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy. 
10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné 
strany obdrží. 

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle 
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok Z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se Zhotovením a předáním dokončeného díla 
stanoveném v článku Il., odst. 2.3 zaplatí zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 
Kč za každý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a 
převzatého díla podle bodu 9.3 zaplatí zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč 
za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek. 

11.3. Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních 
vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), zákona Č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na Staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů), za kteroukoliv Z osob vyskytujících se na Staveništi je zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý opakovaný případ. 

11.4. Smluvní pokuty hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a vjaké výši vznikne Objednateli 
škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 
11.5. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení S její úhradou, 
zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. 

11.6. Smluvní Strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 
vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok započíst do kterékoli úhrady,
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která mu přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy, V případě nároku zhotovitele na smluvní 
pokutu, je oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši. 

Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací 
bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a Zdravotní způsobilost 
pro stavební práce dle projektové dokumentace. 

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité Stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým 
a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku 
a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by Svou polohou, 
pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 
12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené vprostorách 
staveniště. 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena V českém jazyce. 
13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost 
smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile 
držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí 

analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu. 

13.3. V případě změny údajů uvedených V identifikaci objednatele a zhotovitele této 
smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat O ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 
způsobila tuto nahradit. 

13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu 
S ustanovením Zákona Č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb Z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění 
veškerých povinností z tohoto vyplývajících. 

13.5. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti zhotovitele projektu finančně podpořeného 
Z rozpočtu OPŽP, Z výzvy č. 100 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení 
využití obnovitelných zdrojů energie a to mimo jiné i řádně uchovávat veškerou dokumentaci 
související s realizací dodávky v rámci projektu včetně účetnictví do 31.12. 2026.
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13.6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 
jejich Zveřejnění V registru smluv dle Zákona Č. 340/2015 Sb. V platném Znění. Jakákoliv ústní 
ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena Oprávěnými Zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. Osobou Zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je 
město Český Brod. 

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
Zveřejnění platné smlouvy vregistru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb. vplatném Znění. 
Osobou Zveřejňující tuto smlouvu V registru smluvje město Český Brod. 
13.8. Smluvní strany prohlašují, že se S obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně 
seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že Smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv vtísni, či za 
nevýhodných podmínek. Na důkaz připojuji Své podpisy. 
13.9. Smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech S platností originálu, Z nichž tři obdrží 
objednatel a dvě Zhotovitel. 

13.10. Ostatní vztahy smluvních stran V této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem V platném Znění. 

13.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, S obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy. 

13.12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod Č. 550/2021 
Ze dne 24.11.2021. 

Příloha: Výkaz výměr 

V Českém Brodě dne ....... .. V ................. ._ dne ............... .. 

Objednatel Zhotovitel: 

starosta města Český Brod jednatel Společnosti
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