



MUROP001D2X1

e. 211/2021

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: POLANSKÝ GROUP a.s.

Korespondenční adresa: Přemyslova 529, 251 01 Říčany

Zastoupený: Lubomírem Polanským, členem představenstva
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 710169329/0800
IČ: 276 33 896
DIČ: CZ27633896
Tel.,fax.: 724 422 279
Email: polansky@polansky.info
Společnost je zapsána OR vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 11377

(dále jen zhotovitel)

1.2. Objednatel : Město Roztoky

Korespondenční adresa: Městský úřad Roztoky
Nám. 5 května 2
252 63 Roztoky

Zastoupené: Janem Jakobem, starostou
IČ: 00241610
DIČ: CZ00241610

(dále jen objednatel)

1.3. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou oprávněni jednat:

Za objednatele: Jan Jakob - ve věcech smluvních, Petr Skřivan ve věcech technických
Za zhotovitele: Lubomír Polanský - ve věcech smluvních a technických
Lukáš Vycpálek - zástupce ve věcech technických

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

2.1. Akce: „Likvidace navážek z městských pozemků areálu Za Cihelnou v Roztokách u Prahy“

2.2. Místo: Areál Za Cihelnou pozemky parc. č. 2990/1, 9, 2994/2 a 38 k. ú. 742511 žalov

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě dle odst. 2.1. a 5.1. způsobem a v rozsahu dle zadávacích podmínek VZ „Likvidace navážky na městském pozemku v areálu Za Cihelnou v Roztokách u Prahy“ a dle nabídky zhotovitele (vč. položkového rozpočtu) ze dne 1. 11. 2021, v této VZ podané. Oba dokumenty jsou přílohami a součástí této smlouvy (přílohy 1 a 2).

3.2 Dílem se rozumí nakládka, odvoz a zabezpečení ekologické likvidace deponií na pozemcích areálu „Cihelna“ v Roztokách u Prahy. Deponie jsou umístěny na pozemcích uvedených v čl. 2.2 této smlouvy, které se nacházejí v majetku objednatele. Jakostně se jedná převážně o běžnou zeminu s podílem kameniva, dále o betonové kusy z demoličních prací s průměrnou velikostí 30 cm, a jemně drcený živičný recyklát. Objednatel požaduje legální, ekologický způsob likvidace odvezeného materiálu. Zhotovitel je povinen předložit po dokončení plnění zakázky o tom doklady (vážní listky ze skládky, potvrzení investora o použití materiálu na jiné stavbě, včetně potvrzení množství a způsobu použití). Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění zakázky trvale udržovat v čistotě okolí stavby, zejména dopravní trasy. K tomuto účelu je Zhotovitel povinen zajistit trvalé omývání používaných, dopravních prostředků před výjezdem z areálu na komunikaci. Dopravní trasy jsou pevně definovány v příloze č. 3 této smlouvy. Součástí zakázky je, v případě potřeby, i vypracování příslušných DIO, schválených příslušným DI PČR a KSÚS SK. V rámci ochrany životního prostředí při výstavbě je nutno dbát zejména na ochranu kulturní zeleni proti poškození stavební činností dle zásad objednatele, zahrnutých v zadávací dokumentaci VZ (příl. č. 1 této smlouvy).

4. ČAS PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 14 kalendářních dnů

Předpokládané zahájení prací : 9. 12. 2021

Předpokládané dokončení prací: 23. 12. 2021

Dodavatel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději v termínech dle článku 4 této smlouvy o dílo. O předání díla bude sepsán protokol. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel ani dodavatel (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky podle článku 4 nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. Takovou změnu realizačních termínů se smluvní strany zavazují smluvně zakotvit.

Dodavatel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději v termínech dle článku 4 této smlouvy o dílo za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit potřebným zemním pracím. Pokud nastane situace, že z důvodů uvedených v předchozí větě nelze pokračovat v plnění zakázky, bude tato skutečnost zapsána ve stavebním deníku a zhotovitel po tuto nezbytně dlouhou dobu není se stavbou v prodlení.

Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nejpozději den před dohodnutým termínem zahájení prací.

Zhotovitel nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení.

- 4.2.** O předání staveniště a stejně tak o předání a převzetí díla, smluvní strany sepíší zápis. Součástí plnění je předání všech potřebných dokumentů, prokazujících legální nakládání s likvidovaným materiálem.
- 4.3.** Dokončením díla se rozumí:
- fyzické dokončení díla a jeho protokolární předání objednateli
 - předání všech potřebných dokladů.

5. SMLUVNÍ CENA, FINANCOVÁNÍ A FAKTURACE

5.1. Cena za dílo se sjednává dle nabídkového, položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy:

CENA CELKEM bez DPH:	3 937 740,38 Kč
DPH (21%):	826 925,48 Kč
CENA CELKEM VČ DPH:	4 764 665,86 Kč

Cena díla je považována za cenu konečnou, nejvýše přípustnou ve smyslu § 2620, odst. 1 NOZ, za kterou se Zhotovitel zavazuje zhotovit a předat kompletní dílo v rozsahu a v kvalitě dle této Smlouvy. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této Smlouvy.

- 5.2. Platba bankovním převodem na základě dodavatelské faktury, splatnost faktury 21 dní od doručení objednateli.
- 5.3. Záloha nebude poskytována,
- 5.4. Fakturace provedených prací bude provedena jednorázově, po dokončení díla, na základě objednatelům potvrzeného předávacího (přejímacího) protokolu.
- 5.5. Faktura Zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti. Doručením opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. V mezidobí mezi vrácením vadné faktury a doručením opravené faktury není Objednatel v prodlení splatnosti faktury.
- 5.6. Termínem zaplacení faktury je datum odeslání fakturované částky z bankovního účtu objednatelů ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7. Strany se dohodly, že pokud vzniknou vícepráce, budou evidovány ve stavebním deníku zhotovitele. Dopad případných víceprací na celkovou cenu za dílo bude po vzájemném odsouhlasení smluvních stran dokumentován formou změnových listů, tvořících věcnou přílohu příslušného dodatku k této smlouvě, ještě před vlastním provedením dotyčných víceprací.
- 5.8. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, v tomto případě nejsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 5.9. V případě nesouladu zadávacích podmínek se skutečnou potřebnou prací a výkonů k realizaci díla, kdy tento rozpor nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat, ani předvídat, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či výkonů zachovány jednotkové ceny poskytovaných těchto prací a výkonů uvedených dodavatelem v jeho kalkulaci. Pokud vznikne potřeba provést práce či výkony, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude jednotková cena těchto prací a dodávek odpovídat maximálně ceně dle ceníku URS v daném roce. Tento postup vždy podléhá předchozímu souhlasu objednatelů a pojí se s ním povinností dodatečného smluvního aktu dle bodu 5.7.

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud touto smlouvou není stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje použít materiály, stroje a zařízení, které mají potřebné atesty pro použití v ČR.
- 6.3. Zhotovitel bude respektovat všechny obecně platné předpisy na úseku PO a BOZP jakož i vnitřní předpisy objednatelů, s kterými bude zhotovitel seznámen při předání staveniště.

7. VADY DÍLA A LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNĚHO PLNĚNÍ

- 7.1. Kvalita díla se řídí platnými technickými a právními předpisy.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění v délce **6 měsíců** na celé dílo. Lhůta počíná běžet den po protokolárním převzetí hotového díla. Případné reklamace je Objednatel povinen předat Zhotoviteli písemně a smluvní strany jsou povinny, bezprostředně po vzniku reklamace, dohodnout způsob a termín odstranění reklamované závady, pokud tato není z oprávněných důvodů Zhotovitelem odmítnuta.
- 7.3. Jeho pracovníci budou řádně proškoleni v prováděných technologiích a pracích a budou je dodržovat.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 3 oproti termínům uvedeným v čl. 4 z důvodů ležících na jeho straně, a to ve výši 0,1% ceny díla bez DPH za každý i započatý den zpoždění.
- 8.2. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené, po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručení Objednatelům, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuta je vzhledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti přiměřeně vysoká. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 20 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení smluvní straně.
- 8.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže:
 - 9.1.1 se Zhotovitel dostane do prodlení se zhotovením díla o více než 30 dní a ani po následném písemném upozornění Objednatelce nepředá dílo v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě;
 - 9.1.2 po oprávněné reklamaci Objednatelce Zhotovitel bez vážných důvodů reklamované vady neodstraní v dohodnuté lhůtě;
 - 9.1.3 Zhotovitel provádí dílo v přímém rozporu s touto Smlouvou, a i přes upozornění Objednatelce nesjedná v přiměřené době nápravu;
 - 9.1.4 vůči Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 9.2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže:
 - 9.2.1 se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny díla nebo její dílčí části o více než 30 dní a tuto cenu díla neuhradí ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 9.3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 9.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy

až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení Smlouvy by nebylo podstatné.

9.5 Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

9.6 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky ze Smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

10. OCHRANA ÚDAJŮ

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Zadavatelů v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Povinnost mlčenlivosti o chráněných osobních údajích podle této smlouvy se vztahují i na všechny třetí osoby, které si zhotovitel přizve s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.

Výše uvedená ustanovení tohoto článku platí i po skončení smluvního vztahu, když zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškerou škodu vzniklou mu porušením výše uvedených povinností prodávajícím.

Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout, jako osoba povinná, součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.). Zároveň musí vzít dodavatel na vědomí ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dle kterých jsou zadavatelé povinni poskytnout informace vyplývající z administrace a průběhu výběrového řízení, včetně smluvních ujednání.

11. ROZHODNÉ PRÁVO

Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Všechny smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrh mohou podávat obě smluvní strany. K tomuto návrhu se druhá strana vyjádří ve lhůtě do 7 dnů.

12.2. Obě smluvní strany pokládají nerespektování smluvených termínů za podstatné porušení smluvní povinnosti.

12.3 Ustanovení o environmentálně a sociálně odpovědném zadávání ve smyslu § 6, odst. 4 z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění: Po celou dobu plnění zakázky budou smluvní strany komunikovat a předávat si dokumenty výhradně elektronicky a vzdají se veškerých tisků pracovních výstupů, pokud to nebude absolutně nezbytné. Zhotovitel se zavazuje k úhradě do té doby neuhrazených faktur poddodavatelů do tří týdnů po obdržení úhrady (díleči úhrady) faktur zaslanych objednateli.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení svých prací odkládá do 3 pracovních dnů vše, co souviselo s jeho činností při plnění zakázky.

12.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky UR č. 505-23/21 ze dne 18. 11. 2021. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

12.5 Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), v platném znění.

12.6 Smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

12.7 Součástí této smlouvy jsou i následující přílohy:

- 1) Zadávací podmínky VZ „Likvidace navážky z městského pozemku areálu Za Cihelnou v Roztokách u Prahy“
- 2) Nabídka zhotovitele ze dne 1. 11. 2021 podaná ve výše uvedené veřejné zakázce, včetně nabídkového položkového rozpočtu ze dne 1. 11. 2021

V Roztokách 7.12.2021

V Říčanech 8.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele :



Jan Jakob
starosta města Roztoky

POLANSKÝ GROUP a.s.
Přemyslova 529
251 01 Říčany
IČ: 27633896 DIČ: CZ27633896

Lubomír Polanský
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 301
Stavba: Roztoky u Prahy

KSO:
Místo: CC-CZ: Datum: 1.11.2021

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s., Přemyslova 529, 251 01 Říčany IČ: 27633896 DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 937 740,38
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	3 937 740,38		826 925,48
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		4 764 665,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

POLANSKÝ GROUP a.s.
Přemyslova 529 ©
251 01 Říčany
IČ: 27633896 DIČ: CZ27633896

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis: 1.11.2021

Razítko

VYKALCOV 2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 301

Stavba: Roztoky u Prahy

Místo:

Datum:

01.11.2021

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

POLANSKÝ GROUP a.s., Přemyslova 529, 251 01 Říčany

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	SO 01 Odvoz zeminy, sutě - včetně poplatku za skládku	3 937 740,38	4 764 665,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roztoky u Prahy

Objekt:

01 - SO 01 Odvoz zeminy, sutě - včetně poplatku za skládku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

POLANSKÝ GROUP a.s., Přemyslova 529, 251 01 Říčany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

27633896

DIČ:

CZ27633896

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 937 740,38

DPH základní
snížená

Základ daně
3 937 740,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
826 925,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 764 665,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Roztoky u Prahy

Objekt: 01 - SO 01 Odvoz zeminy, sutě - včetně poplatku za skládku

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s., Přemyslova 529, 251 01 Říčany

Datum: 01.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 937 740,38
HSV - Práce a dodávky HSV	3 937 740,38
1 - Zemní práce	754 416,00
997 - Přesun sutě	3 183 324,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rožtoky u Prahy
 Objekt:

01 - SO 01 Odvoz zeminy, sutě - včetně poplatku za skládku

Místo: Datum: 01.11.2021
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s., Přemyslova 529, 251 01 Říčany Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 937 740,38
o		HSV	Práce a dodávky HSV				3 937 740,38
o		1	Zemní práce				754 416,00
1	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 224,000	118,00	380 432,00
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32 240,000	6,80	219 232,00
	W		"uvažovaná celková odvozná vzdálenost 20 km" 3224*10		32 240,000		
	W		Součet		32 240,000		
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3 224,000	48,00	154 752,00
	W		"jedná se naložení dočasně uložené zeminy"				
	W		"Hromada č.1" 644		644,000		
	W		"Hromada č.2" 2580		2 580,000		
	W		Součet		3 224,000		
o		997	Přesun sutě				3 183 324,38
4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8 150,650	64,00	521 641,60
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	154 862,350	1,50	232 293,53
	W		"uvažovaná celková odvozná vzdálenost 20 km" 8150,65*18		154 862,350		
	W		Součet		154 862,350		
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8 150,650	25,00	203 766,25
	W		"jedná se o naložení dočasně uložené suti - betonový, cihelný, asfaltový recyklát"				
	W		"betonový a cihelný recyklát 2367 m3"				
	W		"poznámka: betonový recyklát 1m3 = 2,2t, cihelný recyklát 1m3 = 1,3t"				
	W		"betonový a cihelný recyklát je cca 60% z celkového množství 2367 m3"				
	W		"betonový recyklát" 1183,5*2,2		2 603,700		
	W		"cihelný recyklát" 1183,5*1,3		1 538,550		
	W		"asfaltový recyklát" 1822*2,2		4 008,400		
	W		"poznámka: asfaltový recyklát 1m3 = 2,2t"				
	W		Součet		8 150,650		
7	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4 970,700	170,00	845 019,00
	W		"betonový a cihelný recyklát 2367 m3" 2367*2,1		4 970,700		
	W		Součet		4 970,700		
8	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4 008,400	190,00	761 596,00
	W		"asfaltový recyklát" 1822*2,2		4 008,400		
	W		Součet		4 008,400		
9	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5 158,400	120,00	619 008,00
	W		"zemina 3224 m3" 3224*1,8		5 158,400		
	W		"poznámka: 1m3 = 1,8t"				
	W		Součet		5 158,400		