
Či.: NPÚ-440/97244/2021 Evidenční číslo: 4012H 1210023

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333
se Sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
za který jedná územní památková Správa na Sychrově,
se Sídlem: Státní Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov,
zastoupená ředitelem: PhDr. Milošem Kadlecem,
bankovní Spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004- 60039011/0710
(dále jen „příkazce") na Straně jedné

a

Contract management, a.s.
ıč: 05306035
DıČ:c205306035
zapsaný v OR vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
místo podnikání: Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 2359999235/0300
Zastoupený: Ing. Václav Větrovský, MBA, předseda představenstva

(dále jen „příkazník”) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu, tuto

PŘÍKAZNÍ sMLouvu

uzavřená podle ustanovení 2430 - 2444 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal na základě
průzkumu trhu. Tato zakázka je zaevidována v Národním elektronickém nástroji pod názvem -
„Zajištění činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě: „NPÚ,SZ Opočno sanace
havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu Letohrádku" S (systémové číslo veřejné zakázky
N006/21/V00031898)

1.1. Příkazce je Stavebníkem a investorem akce „NPÚ,SZ Opočno-sanace havarijního stavu střešní a stropní
konstrukce objektu letohrádku"

1.2. Účelem této příkazní Smlouvy je splnění Zákonné povinností příkazce Zajistit technický dozor investora
(dále jen „TD|") a koordinátora BOZP dle příslušných ustanovení Zákona č. 183/2006 Sb., o územním

prostřednictvím její řádné přípravy, průběhu a dokončení, a dále prostřednictvím dodržení
rozpočtovaných nákladů jejího zhotovení a předpokládaných termínů její realizace.

plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů, nad prováděním stavby
„NPÚ,SZ Opočno - sanace havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu Letohrádku", a to

1.3. Pověřenou osobou příkazce je



1.4. Příkazník prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění pro výkon volné živnosti č. 70 dle Přílohy
č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým Se Stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném

.ıı ıZnění, Zahrnujıcı vykon technického dozoru a koordinátora BOZP.
1.5. Příkazník prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k plněnítéto smlouvy a všechny osoby, jejichž

prostřednictvím toto plněnízajišťuje, jsou bezúhonné.

Článek II.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je zejména:
2.1.1. závazek příkazníka za úplatu vykonávat a obstarávat jménem příkazce a na jeho účet všechny

nezbytné a obvyklé činnosti profese TDI a koordinátora BOZP v rozsahu vyplývajícím z platných
obecně závazných právních předpisů, norem a této Smlouvy, a to až do nabytí pravomocného
kolaudačního souhlasu Se stavbou „NPÚ,SZ Opočno - sanace havarijního stavu střešní a stropní
konstrukce objektu Ietohrádku".

2.1.2. závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za skutečně provedená plnění odměnu, a to maximálně do
částky uvedené v čl. III této příkazní Smlouvy.

2.2. Závazkem příkazníka v rámci výkonu profese TDI dle této příkazní smlouvy je Zejména:
2.2.1. inženýrská činnost před zahájením Stavby Zahrnující především, nikoliv však výlučně

2.2.1.1.

2.2.1.2.

seznámení Se sprojektovou dokumentací stavby s názvem „NPÚ,SZ Opočno - sanace
havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu Letohrádku", vypracovanou Ing. Arch.
Soběslavem Macasem se všemi souvisejícími povoleními, především se stavebním povolením
a s rozhodnutími a Stanovisky vydanými k tomu příslušnými a oprávněnými Subjekty;
Seznámení se sčasovým a finančním harmonogramem stavby „NPÚ,SZ Opočno - sanace
havarijního stavu Střešní a stropní konstrukce objektu Ietohrádku", zpracovaným jejím
Zhotovitelem, kontrola tohoto harmonogramu Zhlediska úplnosti a Správnosti a jeho
odsouhlasení, seznámení příkazníka svýsledkem kontroly, návrh případných úprav a jejich
projednání Se zhotovitelem Stavby;

2.2.2. inženýrská činnost v průběhu provádění Stavby zahrnující především, nikoliv však výlučně
2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.2.4.

organizaci předání a převzetí Staveniště zhotoviteli stavby včetně vyhotovení Protokolu o
předání a převzetí Staveniště;
technické a organizační zajištění veškerých jednání se subjekty dotčenými prováděním stavby
(zejména S investorem, projektantem, odbornou organizací státní památkové péče, HZS ČR,
Oblastním inspektorátem práce atd.), která budou probíhat mimo kontrolní dny a účast na
těchto jednáních; příkazník pro tato jednání připravuje potřebnou dokumentaci a informace, z
jednání pořizuje podrobné záznamy, které nejpozději do 3 pracovních dnů ode dnejejich konání
distribuuje (elektronickou formou) všem pozvaným zúčastněným a kopii zašle zástupci příkazce
uvedeném v čl. I; příkazník plní úkoly vyplývající z jednání a zároveň kontroluje Splnění úkolů ze
strany ostatních dotčených subjektů; originály všech Zápisů a k nim příslušných prezenčních
listin archivuje a po ukončení Stavby předá Spolu S ostatníspisovou agendou.
technické a organizační zajištění kontrolních dnů a účast na těchto kontrolních dnech; příkazník-
prokazatelnou formou a v dostatečném předstihu - Svolává kontrolní dny vtermínech
nezbytných pro řádné provádění stavby nebo dle potřeby příkazce, nejméně však jedenkrát
týdně; pro účely jednání připravuje potřebnou dokumentaci a informace; z kontrolních dnů
pořizuje podrobné Záznamy, které nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich konání
distribuuje (elektronickou formou) všem pozvaným a kopii zašle zástupci příkazce uvedeném
v čl. l; příkazník plní úkoly vyplývající Z kontrolních dnů a zároveň kontroluje splnění úkolů ze
Strany ostatních dotčených Subjektů; originály všech Zápisů;àÍkííıir'nspřífslůšĚých~_prèzenční€ľı_ V _ .
listin archivuje a po ukončení stavby předá Spolu S ostatníspisovou agendou;
kontrolu zhotovitele Stavby a ostatních účastníků stavby z hlediska dodržování podmínek
stavebního povolení a dalších souvisejících rozhodnutí, povolení, stanovisek atd., po celou dobu
provádění Stavby;



2.2.2.5. kontrolu zhotovitele stavby Z hlediska dodržování podmínek Smlouvy o dílo na provedení stavby
„NPÚ,SZ Opočno- sanace havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu Letohrádku",
po celou dobu provádění stavby;

2.2.2.6. koordinaci provádění stavebních prací S provozními potřebami příkazce (s ohledem na povahu
prostředístaveniště, kterým je areál veřejnosti zpřístupněné kulturní památky);

2.2.2.7. zajištění průběžné aktualizace projektové dokumentace, podle které se Stavba provádí,
koordinaci požadavků autorského dozoru prováděného projektantem a požadavků zhotovitele
Stavby;

2.2.2.8. organizačně technické zajištění realizace se Stavbou souvisejících průzkumů či dohledů, zejména
archeologického a jejich koordinace Se Stavebními pracemi;

2.2.2.9. organizačně technické zajištění všech potřebných revizí a kontrol, účast při těchto revizích a
kontrolách a převzetí protokolů a zpráv a Zajištění odstranění případně zjištěných vad;

2.2.2.10. prevencí rizik souvisejících s realizací Stavby a škod na majetku příkazce i dodavatele stavby
vzniklých v souvislosti se stavebními nebo Se stavbou souvisejícími pracemi;

2.2.2.11. upozornění příkazce na jakékoliv odchylky od schválené projektové dokumentace, od
uzavřených Smluv, dohod vyplývajících zjednání kontrolních dnů, rozhodnutí, vyjádření,
stanovisek atd.;

2.2.2.12. přerušení stavebních prací (v Součìnnosti se Zástupcem zhotovitele stavby a jen na dobu
nezbytně nutnou), a to vsituaci nepředvídané projektovou dokumentací nebo při nálezu
neznámých stavebních prvků a neprodleně kontaktování Zástupce příkazce a projektanta;

2.2.2.13. přebírání dokončených stavebních prací nebojejich částí od Zhotovitele, a to vždy výlučně bez
vad a nedodělků; Protokol o předání a převzetí stavebních prací nebo jejích částí příkazník
přikládá k příslušné faktuře Zhotovitele;

2.2.2.14. kontrolu podkladů pro fakturaci předkládaných zhotovitelem stavby co do jejich Souladu
srozsahem Skutečně provedených a odsouhlasených prací, kontrolu dodržení obchodních
(fakturačních) podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo na provedenístavby;

2.2.2.15. kontrolu daňových dokladů, předkládaných zhotovitelem Stavby, Zhlediska jejich věcné a
formální Správnosti, a dále zhlediska jejich souladu Spodklady, na jejichž základě byly
předmětné daňové doklady vystaveny;

2.2.2.16. sledování souladu skutečně provedených a fakturovaných prací spoložkovýmì rozpočty
jednotlivých Stavebních objektů nebo provozních Souborů a s celkovým rozpočtem stavby
uvedeným v nabídce;

2.2.2.17. evidenci čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné Skladbě)a kontrolu stavu čerpání rozpočtu
vzhledem ke schválenému finančnímu a časovému harmonogramu prací; příkazník je povinen
bez odkladu upozornit příkazce na rozpor mezi finančním a časovým harmonogramem a
skutečností a navrhnout postup směřující kjejich odstranění;

2.2.2.18. průběžnou fotografickou dokumentaci prováděných stavebních a se stavbou souvisejících
prací;

2.2.3. inženýrská činnost po dokončenístavby Zahrnující především, nikoliv však výlučně
2.2.3.1. kontrolu úplnosti, věcné a formální Správnosti dokumentace skutečného provedení stavby

převzaté od Zhotovitele Stavby, tj. její Soulad s přílohou č. 7 kVyhlášce č. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, a její Soulad s obecně Závaznými právními předpisy, zejména Se Zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, dále Se zákonem č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
a s dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími
a vyjádřeními orgánu veřejné moci, dále zajištění případných úprav a doplnění Zhotovitelem
stavby a předánítéto dokumentace skutečného provedení Stavby příkazci;

2.2.3.2. kompletní administrativní, technické a organizační zajištění kolaudačního řízení, a to až do
nabytí pravomocného kolaudačního souhlasu, tj. zpracování žádosti o vydání kolaudačního
Souhlasu, Zajištění všech Stavebním úřadem požadovaných dokumentů, Součìnnost Se
stavebním úřadem při závěrečné kontrolní prohlídce, odstranění případných stavebním úřadem
Zjištěných Závad nebo rozporů S podmínkami § 119 odst. 2 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), Zpracování písemného oznámení o odstranění
závad nebo rozporů s podmínkami § 119 odst. 2 stavebního zákona a jeho odeslani stavebnímu
úřadu, Součìnnost Se stavebním úřadem při ověřování výše uvedeného oznámení;



3.1.

2.2.3.3. předání kompletní spisové agendy vztahující se kdozorované stavbě, tj. všech dokumentů
vzniklých vprůběhu výkonu činnosti TDI, zejména stavebního deníku, protokolů, Zápisů,
souhlasů, vyjádření, korespondence s dotčenými subjekty, dokumentace, fotodokumentace,
atd.;

2.2.3.4. Zpracování a předání písemného Závěrečného vyhodnocení realizované stavební akce, které
bude obsahovat komplexní Zhodnocení stavebně technických, ekonomických (finančních) a
památkovým parametrů dosažených v rámci jejího provedení, a to ve srovnání S projektovou
dokumentací;

2.2.4. další činnosti příkazní smlouvou nespecifikované, avšak svýkonem profese TDI věcně a procesně
související, prováděné dle pokynů příkazce a S jeho vědomím.

2.3. A.

a)

b)

Cl

b)

Cl

dl

e)

s)

h)

Koordinátor BOZP ve fázi přípravy Stavby (příkazník) provede dle ustanovení zákona

č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Zejména:

poskytne příkazci odborné konzultace a doporučení S cílem zajistit bezpečnou a Zdraví
neohrožující stavební činnost na Staveništi. Dále bude příkazce zastupovat v jednáních Se
zhotovitelem Stavby při přípravě Stavby ve věci Stanovení pracovních, technologických a
organizačních procesů bezpečné realizace stavebních prací,
Zpracuje plán bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi a před Zahájením prací jej
projedná Se zhotovitelem zahajované Stavby a jeho poddodavateli. Zpracuje a ve lhůtě
minimálně 8 dní před předáním Staveniště Zhotoviteli stavby doručí oznámení o Zahájení
stavby na Oblastní inspektorát bezpečnosti práce,
Zpracuje plán kontrolních dnů se zaměřením na problematiku BOZP a Seznámí s ním před
předáním staveniště odpovědného Zástupce příkazce, dále Zástupce zhotovitele, Oblastní
inspektorát bezpečnosti práce a orgán Státního Stavebního dohledu.
Koordinátor BOZP (příkazník) ve fázi realizace Stavby provede dle ustanovení zákona č.
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Zejména:
kontrolovat dodržování plánu BOZP na Staveništi ze strany zhotovitelů, projednávání opatření
a termínů k nápravě zjištěných nedostatků, Svolávat a organizovat kontrolní dny Se
zaměřením na BOZP,

provádět Zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci na Staveništi a ukládat opatření kjejich odstranění a nápravě,
vypracovat zprávy o rozsahu nedostatků dle odstavce B., článku a - b, příkazci S informací o
způsobu jejich řešení zhotovitelem,
Spolupracovat se Zhotovitelem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění
jednotlivých prací nebo činností,
kontrolovat periodicky Zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště
S cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým Osobám,
Spolupracovat Se Zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany Zdravi při práci a s
příslušnými odborovým orgánem, a s osobou provádějící technický dozor stavby, účastnit se
na kontrolních dnech Stavby a při kontrolní prohlídce Stavby, k níž byl přizván Stavebním
úřadem podle Zvláštního právního předpisu,
provedení závěrečného vyhodnocení po dokončení stavby a předání závěrečné dokumentace
BOZP příkazci.
účast na kontrolních dnech stavby a při kontrolní prohlídce Stavby, k níž byl přizván stavebním
úřadem podle zvláštního právního předpisu.

článek ııı.
Úplata za příkaznı cınnost a platební podmínky

Odměna příkazníka za y'kon profese TDl činí bez DPH: = 280 000,- Kč
DPH v Sazbě platné 21 % činí: 58 800,- Kč
Odměna příkazníka za výkon profese TDI činí včetně DPH: 338 800,- Kč

(slovy: tři sta tñcet osm tisíc osm set korun českých)



3.2. Odměna příkazníka za výkon koordinátora BOZP činí bez DPH: 130 000,- Kč
DPH, v sazbě platné 21 %, činí: 27 300,- Kč

Odměna příkazníka za výkon koordinátora BOZP včetně DPH činí: 157 300,- Kč
(slovy: sto padesát sedm tisíc tři sta korun českých )

3.3. Odměna Za plněníje odměnou Stanovenou na základě nabídky příkazníka a jsou v ní zahrnuty veškeré
náklady příkazníka spojené s plněním předmětu této Smlouvy, včetně nákladů souvisejících, např.
nákladů na dopravu příkazníka do místa plnění Smlouvy (cestovné) a zpět, nákladů na stravně, telefon
atd.

3.4. Odměna za výkon profese TDI a koordinátora BOZP Sjednaná v čl. III odst. 3.1je Stanovena jako nejvýše
přípustná a může být změněna pouze

3.4.1. vsouvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na hodnotu předmětu plnění
dle této smlouvy. Vtakovémto případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví
v Souladu s právními předpisy.

3.5. Na sjednanou odměnu Z plnění Smlouvy nemá vliv inflace české měny, hodnota kursu české měny vůči
měnám Zahraničním anìjiné faktory mající dopad na měnové kursy, Stabilitu měny nebo clo.

Článek IV.
Obchodní podmínky

4.1. Odměna Sjednaná v čl. III bude fakturována průběžně, dílčími fakturami až do výše 90%; zbylých 10%
sjednané odměny bude předmětem konečné faktury, která bude vystavena až po splněnívšech závazků
příkazníka, což bude vyjádřeno Protokolem o řádném ukončení výkonu TDI a koordinátora BOZP
podepsaným oběma Smluvními stranami.

4.2. Předpokladem úhrady jednotlivých fakturje řádné plnění povinností příkazníka. Přílohou každé faktury
bude Soupis a popis Skutečně provedených činnostív příslušném fakturovaném období. Uvedený Soupis
a popis činností bude před fakturací Schválen a podepsán zástupcem příkazce, přičemž podkladem pro
uvedený Schvalovací proces budou zejména tyto dokumenty: výkaz práce příkazníka, Stavební deník a
Zápisy z kontrolních dní.

4.3. Přílohou konečné faktury musí být Protokol o řádném ukončení výkonu TDI a koordinátora BOZP
Odsouhlasený a podepsaný příkazcem; příprava uvedeného Protokolu o řádném ukončenívýkonu TDI a
koordinátora BOZP je povinností příkazníka; Protokol o řádném ukončení výkonu TDI a koordinátora
BOZP bude mimo jiné obsahovat prohlášení příkazce o řádném provedení a ukončení výkonu TDI a
koordinátora BOZP a jeho přílohou bude mimo jiné Seznam jednotlivých dokumentů spisové agendy
předávané příkazníkem příkazci a Závěrečné Zhodnocení realizované stavební akce.

4.4. Součet fakturovaných částek dle odst. 4.1 nesmí překročit částku uvedenou v čl. III odst. 3.1. a odst.
3.2. Příkazník je oprávněn fakturovat pouze Skutečně provedené práce. V případě zkrácení doby
realizace stavby bude přiměřeně upraveno (sníženo) i plnění dle této příkaznísmlouvy.

4.5. Zálohové platby příkazce neposkytuje.
4.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané

hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a bude v ní uvedeno evidenční číslo příkazní Smlouvy.
4.7. Vzhledem k předmětu plnění dle této Smlouvy nelze na příkazce aplikovat režim přenesené daňové

povinnosti dle § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty.
4.8. Faktura, která nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu nebo bude vystavena v rozporu

s touto Smlouvou, nebude příkazníkovi proplacena. Příkazce je povinen v takovém případě zaslat fakturu
zpět příkazníkovi, a to nejpozději ve lhůtě Splatnosti této faktury. Lhůta splatnosti opravené faktury
počíná běžet znovu od Opětovného zaslání náležitě opraveného či přepracovaného dokladu.

4.9. Splatnost fakturyje 30 kalendářních dnů od doručení příkazci.
4.10. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu příkazce ve

prospěch účtu příkazníka uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
4.11. Úhrada Správních poplatků, kolků atp., které vynaloží příkazník za příkazce v souvislosti s výkonem Své

profese, bude prováděna Samostatně, na základě předložených dokladů, přičemž každá platba



jednotlivě přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena příkazcem, jinak má příkazce právo její
úhradu odmítnout.

4.12. Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců
DPH. Příkazník Se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které
jsou správcem daně zveřejněny Způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se příkazník Stane nespolehlivým plátcem DPH,
je povinen tuto skutečnost oznámit příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy příkazce předmětnou informaci prokazatelně obdržel.
V případě porušení některé Z těchto povinnosti je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve
výši 50.000,- Kč, a to za každýjednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazenísmluvní pokuty se nikterak
nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. -

4.13. Smluvní Strany si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání smlouvy příkazník veden jakožto
nespolehlivý plátce daně ve smyslu ust. § 106a Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
souhlasí příkazník S tím, že bude cena za poskytnutá plnění dle této Smlouvy hrazena příkazcem
(NPU) příkazníkovi ve výši bez částky odpovídající DPH s tím, že příkazce (NPU) uhradí částku
odpovídající DPH sám finančnímu úřadu místně příslušnému Sídlu příkazníka, na číslo účtu 7704-
77628031/ 0710, variabilní symbol (kmenová část DIČ příkazníka - bez CZ) 05306035, Spec. Symbol
75032333

Článek V.
Ujednání o smluvních pokutách

5.1. Smluvní strany se dohodly na právních skutečnostech, sjejichž vznikem je spojen právní nárok
požadovat úhradu smluvní pokuty dle § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů.

5.2. Příkazníkje povinen v případě
5.2.1. neprovedení nebo vadného provedení kterékoliv Z činností specifikovaných v čl. II. této smlouvy

uhradit příkazci Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ neprovedení nebo
vadného provedení;

5.2.2. prodlení v provedení činností specifikovaných v čl. II. této smlouvy uhradit příkazci Smluvní pokutu
ve výši 1.000,-Kč Za každý Započatý den prodlení a Za každý jednotlivý případ prodlení;

5.2.3. marného uplynutí lhůty určené příkazcem kodstranění vady provedených plnění uhradit příkazci
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý Započatý den prodlení a Za každou jednotlivou vadu
provedeného plnění;

5.2.4. v případě neprovedení, vadného provedení nebo opožděného provedení kterékoliv Z činností
specifikovaných v čl. II. této smlouvy, které by mělo Za následek zvýšení nákladů dozorované stavby,
zaplatit příkazci Smluvní pokutu ve výši 10% Ze Zvýšených nákladů dozorované Stavby;

5.2.5. porušení povinnosti účasti na jednáních se Subjekty dotčenými prováděním stavby odst. 2.2.2.2 a
porušení povinnosti účasti na kontrolních dnech dle odst. 2.2.2.3 uhradit příkazci Smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč Za každý jednotlivý případ v dostatečném předstihu neomluvené neúčasti;

5.2.6. porušení mlčenlivosti dle odst. 9.11 uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč Za každý
jednotlivý případ porušení této povinnosti;

5.2.7. porušení povinnosti předat příkazci kompletní spisovou dokumentaci dozorované Stavby vč.
Závěrečného Zhodnocení realizované Stavební akce uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,-
Kč;

5.2.8. porušení povinnosti předat příkazci kompletní fotodokumentaci postupu realizace dozorované
stavby uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;

5.2.9. porušením jiných Smluvních povinností uhradit příkazci Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti;

5.3. Budou-li v souvislosti s porušením kterékoliv Ze smluvních povinností Ze strany příkazníka příkazníkovi
vyměřeny ze Strany k tomu oprávněných (Zmocněných) právních Subjektů pokuty, je příkazník povinen
na základě písemné výzvy příkazce tyto pokuty v plné výši uhradit.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

6.1.

7.1.

7.2.

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních Závazků,
jestliže Se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly nezávisle na
vůli stran po uzavřenísmlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí
mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy.
Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dní od data, kdy byla straně povinné doručena písemná
výzva kjejímu zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet strany oprávněné uvedený v písemné výzvě.
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být
uvedeno to ustanovení smlouvy, které kvyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše
sankce.
Strana povinná se musí kvyúčtování Sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení,
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko
strany povinné.
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování Smluvní pokuty neuznává.
Právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
Zánik právního vztahu Založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na zaplacenísmluvní pokuty ani
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.

Článek VI.
Místo plnění smlouvy

Místem plnění smlouvy je Státní zámek Opočno, Trčkovo náměstí 1, 517 73 Opočno.

článek vıı.
Termíny plnění smlouvy

Termíny plnění příkazní smlouvy Se odvíjejí od termínů realizace stavby „NPÚ,SZ Opočno - sanace
havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu letohrádku",
Příkazce požaduje plněnívybraných dílčích částí plnění příkazní smlouvy v těchto termínech:

7.2.1. inženýrská činnost před zahájením Stavby bude zahájena na základě písemné výzvy příkazce
adresované příkazníkovi (předpokládaný termín: březen 2022) a ukončena bude dnem zahájení
stavebních prací;

7.2.2. inženýrská činnost vprůběhu provádění stavby započne dnem zahájení stavebních prací
(předpokládaný termín: 4/2022 ) a končí dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí stavby bez
vad a nedodělků mezi objednatelem a Zhotovitelem stavby;

7.2.3. inženýrská činnost po dokončenístavby bude zahájena dnem podpisu Protokolu o předánía převzetí

7.3.

stavby bez vad a nedodělků a končí tři měsíce po termínu podpisu Protokolu o předání a převzetí
stavby bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem stavby; předáním kompletní spisové
agendy vztahující se k dozorované stavbě, tj. všech dokumentů vzniklých v průběhu výkonu činnosti
TDI, tj. protokolů, zápisů, dokumentace, fotodokumentace atd., spolu se Závěrečným Zhodnocením
realizované stavební akce, případně nabytím právní moci kolaudačního souhlasu, přičemž rozhodný
je termín, který nastane v rámci závěrečného vyhodnocení akce, a to při současném splnění obou
podmínek (předpoklad: 9/2023).

Příkazník není v prodlení se splněním svých povinností,
7.3.1. je-li toto prodlení způsobeno rozhodnutím příslušného orgánu státní správy nebo rozhodnutím

zřizovatele příkazce a toto Zdržení není způsobeno z důvodů vzniklých na straně příkazníka,
7.3.2. je-li splnění povinnosti příkazníka závislé na včasném spolupůsobeni příkazce a ten je se svým

spolupůsobením v prodlení.



8.1.

8.2.

9.1.
9.1.1. provádět úkony dle této smlouvy včas, řádně, S odbornou péčí a v Zájmu příkazce;
9.1.2. při výkonu Své činnosti dbát pokynů příkazce a v této souvislosti jej seznámit se všemijemu známými

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

článek vııı.
Práva a povinnosti příkazce

Příkazce Se Zavazuje vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění
předmětu příkazní smlouvy nezbytnou součinnost, a to na Základě výzvy příkazníka a ve lhůtách
přiměřených povaze a náročnosti požadované Součinnosti.
Příkazce je zejména povinen předat příkazníkovi řádně a včas úplné a pravdivé informace a podklady
nutné pro výkon profese TDI a koordinátora BOZP, tj.

8.2.1. projektovou dokumentaci Stavby vypracovanou lng. Arch. Soběslavem Macasem.
8.2.2. kopii smlouvy o dílo na provedení stavby uzavřenou sgenerálním zhotovitelem stavby a všech

navazujících dodatků

Článek IX.
Práva a povinnosti příkazníka

Příkazník je zejména povinen

okolnostmi, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce;
9.1.3. upozornit příkazce na případnou nevhodnost či dokonce nezákonnost jeho pokynů, případně na

Zjevný rozpor úkonů příkazce S projektovou dokumentací, stavebním povolením, smlouvou o dílo se
zhotovitelem Stavby nebo jinými souvisejícími dokumenty (správními rozhodnutími, vyjádřeními
atd.); trvá-li příkazce i přes toto upozornění příkazníka na Splněnísvých pokynů, příkazník neodpovídá
za škodu v této Souvislosti vzniklou;

9.1.4. vyzvat příkazce S dostatečným předstihem k provedení úkonů a kformulaci rozhodnutí, k nimž je
oprávněn pouze příkazce a k tomuto mu poskytnout dostatek relevantních informací;

9.1.5. průběžně informovat příkazce o aktuální Situaci na Stavbě a konsultovat s ním další postup včetně
případných alternativ;

9.1.6. poskytovat příkazci odborné rady v Záležitostech vztahujících Se k předmětu plnění této Smlouvy;
Příkazníkv plném rozsahu ručí Za Zákonnost postupů, které při výkonu profese TDI a koordinátora BOZP
v průběhu Stavby „NPÚ,SZ Opočno - sanace havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu
Letohrádku", zvolil.
Příkazník není bez písemného souhlasu příkazce oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí Ze
Smlouvy třetí osobě.
Příkazník je povinen předat příkazci bez Zbytečného odkladu věci, které za něho převzal při začátku a
během plněnísmlouvy.
Příkazník se Zavazuje uzavřít (v postavení pojištěného) pojistnou Smlouvu S pojišťovnou, a to na pojištění
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu Své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným
plněním ve výši alespoň 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) Za jednu pojistnou událost.
Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této Smlouvy, jakož i po celou
dobu trvání Závazků Z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou Zahrnuty ve
sjednané odměně dle čl. III. bod 3. 3. této smlouvy. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření
pojistné smlouvy předloží příkazník příkazci před uzavřením této Smlouvy a Stane Se nedílnou Součástí
této Smlouvy. V případě změny pojištění příkazník bezodkladně příkazci předloží nový doklad prokazující
uzavření příslušné pojistné smlouvy.
Příkazník neodpovídá Za vady v plnění, jestliže tyto vady byly prokazatelně způsobeny použitím vadných
podkladů, informací a věcí, předaných mu ke Zpracování příkazcem.
Příkazník odpovídá Za případnou škodu na věcech převzatých od příkazce k zajištění plněnítéto smlouvy
a Stejně tak odpovídá Za škody na věcech převzatých pro příkazce při plnění této smlouvy.
V případě porušení povinností příkazníkem je příkazník povinen na Své náklady Zajistit provedení
nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke Splnění předmětu této smlouvy.
Příkazník souhlasí Se Zveřejněním obsahu této Smlouvy tak, aby tato Smlouva mohla být předmětem
poskytnuté informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

vnvıpozdejsıch předpisů.



9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

11.1.

Příkazník se zavazuje Spolupůsobitjako osoba povinná v Souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., O finanční
kontrole ve veřejné Správě a o změně některých Zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů.
Příkazník se Zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech, které se o příkazci a jeho Záměrech
a jiných záměrech při plněnítéto smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné
pro splnění předmětu této Smlouvy nebo kjejich poskytnutí objednatel nedal výslovný Souhlas
vyjádřený písemnou formou. Uvedený Závazek platí i pro období po ukončení Smlouvy, tímto
ustanovením však není dotčeno Oprávnění příkazníka poskytnout dokumenty nebo údaje týkající se dila
advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným povinností mlčenlivosti na
základě Zvláštního právního předpisu. Tyto osoby však musí být na povinnosti mlčenlivosti upozorněny.
Přikazníkje dále oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým Zaměstnancům
pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, pokud se tito Zaměstnanci a subdodavatelé zaváží
k mlčenlivosti a utajení údajů za Stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě.

Článek X.
Platnost a ucınnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění.

Článek XI.
Zánik smlouvy

Smluvní strany ve vzájemné Shodě prohlasují, že jejich právní vztah založený touto Smlouvou může být
ukončen

11.1.1. naplněním účelu příkazni Smlouvy a splněním jejího předmětu, byť třeba i před uplynutím doby
trvání předpokládané v této smlouvě; Smlouva zanikne okamžikem skončení realizace projektu.

11.1.2. vzájemnou dohodou smluvních stran vyjádřenou písemnou formou a podepsanou osobami
oprávněnýmì jednat Za Smluvní strany;

.ıvı11.13. písemnou výpovědí celé Smlouvy nebo jejı casti Ze strany příkazce, a to i bez udání důvodu a bez
jakýchkoliv Sankcí, přičemž výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná se prvním dnem následujícího po
doručení výpovědi na adresu příkazníka uvedenou v záhlaví této smlouvy; od účinnosti výpovědi je
příkazník povinen, neurčí-li příkazce jinak, nepokračovat ve výkonu činností, na které Se výpověď
vztahuje, avšak je povinen upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby Se zabránilo vzniku
škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činností dle této smlouvy;

11.1.4. písemným odstoupením od Smlouvy ze Strany příkazce v případě závažného a hrubého porušení
smluvní povinnosti příkazníkem, nebo v případě, že vůči majetku příkazníka bude vedeno insolvenční
řízení, nebo příkazník vstoupí do likvidace. Za Závažné a hrubé porušení Smluvní povinnosti Se
zejména považuje Stav, kdy příkazník při plnění Smlouvy nedodrží zákonné postupy nebo Svým
vadným plněním či nečinnosti prokazatelně způsobí kupříkladu zdržení stavby, uvalení sankcí vůči
příkazníkovi ze Strany ktomu oprávněných (Zmocněných) Subjektů, škodu na majetku příkazníka
nebo Zhotovitele Stavby nebo jeho poddodavatelů. Toto odstoupení od Smlouvyje účinné doručením
příkazníkovi.

11.1.5. písemným odstoupením od Smlouvy ze strany příkazce vpřípadě, že mu nebudou uvolněny

11.2.

11.3.

odpovídající finanční prostředky Ze Státního rozpočtu. O této skutečnosti bude příkazce informovat
příkazníka písemně na jeho adresu uvedenou ve smlouvě a toto odstoupení je účinné dnem doručení.
Odstoupení od Smlouvy není Spojeno se žádnou sankcí. Příkazník tuto Skutečnost v plném rozsahu
akceptuje.

Dojde-li k ukončení smlouvy před uplynutím sjednané doby její platnosti, příkazníkovi přísluší odměna
pouze v rozsahu již uskutečněných a zástupcem příkazce odsouhlasených plnění; výjimkou je ukončení
Smlouvy dle čl. 11.1.4 - v tomto případě příkazníkovi Za vadné plnění odměna nepřísluší.
Zánik právního vztahu Založeného touto Smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy a nároku na uhrazení smluvní pokuty.



Článek xıı.
Plná moc

12.1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišťování činností v rozsahu čl. lI. této smlouvy jako jeho
Zástupce, vyjma úkonů přináležejících dle platných právních předpisů pouze příkazci, a za tím účelem
vybavil příkazníka plnou mocí.

12.2. Příkazník bude vůči třetím Osobám vystupovat jako zplnomocněný Zástupce příkazce a bude jednat jeho
jménem a na jeho účet.

12.3. Příkazník není oprávněn udělit plnou mocjiné osobě, aby místo něho jednala Za příkazce.
12.4. Úkony provedené příkazníkem v souladu s tímto ustanovením Smlouvy Zavazují příkazce v rozsahu v něm

uvedeném.
12.5. Příkazník toto zmocněnív plném rozsahu přijímá.
12.6. Udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu této smlouvy či jiným

ukončením této Smlouvy dle či. XI smlouvy.

článek xııı.
Další ujednání

13.1. V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo Se z jakéhokoliv důvodu stanou obsoletními,
neúčinnými nebo neplatnýmì, nebude to mít Za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy jako celku.
Příslušné neplatné ustanovení se Smluvní Strany zavazují bez Zbytečného odkladu nahradit takovým
platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému
ustanovení, přičemž účel a Smysl této smlouvy Zůstane zachován, nebo Se použije právní předpis, který

ııvnejblíže odpovida ucelu a smyslu smlouvy.
13.2. Smluvní strany Se navzájem Zavazují poskytnout Si na Základě výzvy druhé Smluvní strany, nebo i bez

takové výzvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění této smlouvy.
13.3. Smluvní Strany deklarují Svůj Zájem na smírném řešení Sporů vzniklých v Souvislosti s plnění této

Smlouvy. Až poté, co budou vyčerpány možnosti smírného řešení, budou spory řešeny v rámci soudního
řízení.

13.4. Smluvní Strany se Zavazují vzájemně si bez Zbytečného odkladu sdělit změny, které Se týkají některého
ze základních identifikačních údajů (název, sídlo, místo podnikání, IČ, DIČ, Zápis do obchodního rejstříku
či jiné obdobné evidence atd.), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o insolvenčním řízení, O
Zániku a nástupnictvi.

13.5. Smluvní Strany si určily pravidla pro doručování písemností a Zásilek takto: nedoručí-li druhá smluvní
strana písemné oznámení o Změně adresy, pak písemnost či zásilka odeslaná na její adresu uvedenou
v Záhlaví smlouvy se v případě pochybnosti o doručení nebo nedoručitelnosti považuje Za doručenou
nejpozději v třetí pracovní den po dni odeslání na adresu uvedenou ve Smlouvě, a to bez ohledu na to,
zda se adresát na této adrese zdržuje a písemnost či Zásilku si vyzvedne.

článek xıv.
Závěrečná ujednání

14.1. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u Soudu ve smyslu
§ 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou Splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného
druhé smluvní straně.
14.3. Tato Smlouva byla Sepsána ve třech vyhotoveních. Z nichž dvě obdrží objednatel a jedno Zhotovitel.
14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (Zákon
o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v Zákonné lhůtě.
14.5. Zhotovitel výslovně Souhlasí, že obsah smlouvy v tomto znění může být Zveřejněn v registru Smluv.
14.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění.
14.7. Smluvní strany Se Zavazují Spolupůsobitjako osoba povinná v souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finančni kontrole ve veřejné správě a o změně některých Zákonů (Zákon o finančni kontrole), ve Znění
pozdějších předpisů.

10



14.8. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
14.9. Odstoupení od smlouvy je možné Za podmínek stanovených Zákonem či touto smlouvou.
14.10. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího
k odstoupení od smlouvy druhé smluvní Straně.
14.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté
omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této
14.12. Informace kochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách

www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".
- 22. ( Z -Na Sychrove dne 17.12.2021 V Praze dne..........................2021

V PhDr. Miloš Kadlec Ing. Václav Větrovský, MBA
Předseda představenstva

ředitel ÚPS na Sychrově za příkazníka
za příkazce
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