
číslo smlouvy objednatele: 097/OI-PD/21-Za 
číslo smlouvy zhotovitele: 35/2021

SMLOUVA
na provedení diagnostiky mostního objektu: ev.č. 477-008..1 a 2 nad tratí 

DPO, a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě

Obecná ustanovení

l.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711 
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-16732791/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:
(dále jen zhotovitel)

Geoengineering spol. s r. o.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

47668121
CZ47668121
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888 
ČSOB a. s.
číslo účtu: 153269529/0300
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II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a uzavírají 
tuto Smlouvu na provedení diagnostiky mostního objektu ev.č. 477-008..1 a 2 nad tratí 
DPO, a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě (dále jen „smlouva"). Smlouva je uzavřena 
v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je provést diagnostiku mostního objektu ev.č. 477-008..1 a 2 nad tratí 
DPO, a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě a vypracovat závěrečnou zprávu.

Smlouva o provedení diagnostiky

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele diagnostiku mostního objektu ev.č. 477- 
008..1 a 2 nad tratí DPO, a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě v a vypracovat 
závěrečnou zprávu s návrhy řešení opravy, rekonstrukce nebo novostavby mostu. 
Podrobná specifikace diagnostiky je uvedena v odst. 2 tohoto článku.

2. Diagnostika má následující části a rozsah:

g i zaměření -  provedení měření mostu (metry, pásmo, laserový dálkoměr, posuvné 
měřítko, technická nivelace...). Výstupem budou přehledné výkresy mostu s mírami, 
potřebnými pro zhotovení PD nebo soupisu prací.

b l sondy mostního svršku - zjistit skladbu mostní vozovky, ochrany izolace, izolace, 
podkladního vyrovnávacího betonu. V každém mostním poli jedna sonda. U mostních 
říms bude diagnostikováno jejich uchycení ke konstrukci sondou na dvou místech.
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cl sondy u dilatačních závěrů -  bude proveden diagnostický průzkum mostních závěrů 
vč. měření nerovností ve vozovkové části, pokud bude rozhodnuto o opravě menšího 
rozsahu. Pokud bude rozhodnuto o odstranění celé vozovky až po vrch nosné 
konstrukce nebudu tyto sondy nutné.

dl diagnostika opěr, středových podpěr, úložných prahů

Stanovení pevnost betonu tvrdoměrem (Schmidt). Počet zkoušených bodů dle 
předpisu TP 72.

Stanovení pevnosti betonu z jádrových vývrtů ve zkušebně. Místa odvrtů -  krajní 
podpěry (1 vrt u každé) + na úložném prahu. Další místa odvrtů budou u mezilehlých 
podpěr (1 vrt u každé) vždy jeden vývrt v místě relativně nejhorší části a relativně 
nejlepší části. Celkem tedy 12 odvrtů/most.

Zkouška ztráty pasivačních vlastností betonu (karbonatace) na vývrtech 
fenolftaleinovým testem, u každého vývrtu.

Provést chlorid test a laboratorní ověření betonu, jenž má být dle záměru PD 
ponechán (nebude odstraněn při aplikaci vysokotlakého vodního paprsku obvyklého 
tlaku 1800-2500 bar).

Odtrhová zkouška betonu v plochách, na které mají být instalovány sanační malty. 
Přídržnost měřit na každé opěře a středové podpěře vč. úložných prahů. Předpoklad 
minimálně na 40 místech/most.

Vývrt skrz celou opěru a křídla za účelem zjištění její tloušťky. Tento údaj je nutný jak 
pro projekt sanace, tak případné demolice.

U železobetonové konstrukce úložných prahů zjistit počet, průměr a druh vložek. 
Tyto zkoušky není nutno dělat, pokud z předchozího bude zřejmé, že je objekt nutno 
demolovat. Metody průzkumu -  přímé odbourání betonu a oměření vložek, 
lokalizace či vlastní ověření elektromagnetickou indukční metodou (Profometr, 
Profoskop), lokalizace a průběh výztuže - pořízení snímků radiometrickými metodami. 
Zde bude nutná kombinace těchto metod. Místa -  úložný práh opěry, úložný práh 
mezilehlé podpěry (sloup nahoře), celkem 12 míst/most.

el diagnostika nosné konstrukce
Stanovení pevnost betonu tvrdoměrem (Schmidt) viz popsáno výše.

Akustické trasování podhledu nosné konstrukce se stanovením přibližné hloubky a 
rozsahu poškození. V případě zjištění koroze výztuže, odstranit nefunkční krycí vrstvu 
a zjistit procenta oslabení jednotlivých profilů.
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Nedestruktivní metodou zjistit množství, polohu a průměr výztuže v konstrukci 
např.na elektromagnetickém principu vč. zjištění tloušťky krycí vrstvy -  četnost 
Náhodných 6 míst u každého mostního pole a náhodných 6 míst u konzolovitých 
vyložení podhledu nosné konstrukce u každého mostního pole.

Stanovení pevnosti betonu (jádrový vývrt) jako u bodu d), zde pouze na 10 
místech/most v hlavním tělese nosné konstrukce (nutno vzít v úvahu možnou 
existenci předpínací výztuže a jejích kabelů). Následně na dalších 10 místech/most 
v konzolovitém vyložení nosné konstrukce.

Zkouška ztráty pasivačních vlastností betonu chemické zkoušky (karbonatace) na 
jednotlivých vývrtech fenolftaleinovým testem + chlorid test -  na všech jádrových 
vývrtech NK.

Kontrola a ověření skutečného vyztužení včetně zjištění skutečného stavu betonářské 
výztuže destruktivní sondou. Místa budou určena správcem max však na 5 
místech/most.

Kontrola kabelových kanálků a předpínacích kabelů. Tyto kontrolní odvrty a následná 
prohlídka endoskopem (opatřeným osvitem a kamerou). Náhodná 2-3 místa u 
každého mostního pole.

Fyzická a kamerová prohlídka (foto + popis) v komorách nosné konstrukce přes 
revizní otvory v konstrukci.

Odtrhová zkouška na nosné konstrukci - min na 50 místech/most (budou vytipována 
nejlepší a relativně nejhorší místa).

Podrobná diagnostika každého z mostních ložisek. Zjištění stavu a funkčnosti vč. 
popisu a fotodokumentace.

f i  dopravní značení, částečné uzavírky, lešení, mobilní plošiny, mostní prohlížečka, 
zpřístupnění konstrukcí, doprava, zdroj el. proudu, traťové či proudové výluky apod. 
je součástí diagnostiky.

gi Podle diagnostického průzkumu provést přepočet zatížitelnosti.

h} Hlavní prohlídka mostu

li Mostní list (aktualizace)

j}  lx  vstupní výrobní výbor (projednání požadavků objednatele v sídle objednatele), 
min. lx  výrobní výbor před odevzdáním výsledků diagnostiky a min. lx  výrobní výbor 
před odevzdáním závěrečné zprávy
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3. Závěrečná zpráva z diagnostiky mostu vč. popisu výsledků dílčích zkoušek dle odstavce 2 
tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány ve 3 vyhotoveních a 3 x na CD 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, pro fotodokumentaci *.jpg.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli diagnostiku do 12/2021.

2. Místem plnění je středisko Ostrava.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno najednou a to v termínu uvedeném 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno 
v místě příslušného střediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O 
předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá či nikoli.

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanoveným termínem 
provedení a předání díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda 
dílo přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení.

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo k dokumentaci diagnostiky a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 
ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
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c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 

to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH DPH 21 % 
(v Kč) (v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

Zaměření:

Diagnostika mostního svršku:

Diagnostika nosné konstrukce:

Diagnostika spodní stavby:

Statický výpočet:

Hlavní prohlídka mostu:

Mostní list:

Dopravní opatření:

Závěrečná zpráva:

diagnostika mostního objektu: ev.č. 477-008..1 a 2 nad tratí DPO, a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě 6



Cena celkem 1 218 000í 255 780 ! 1473 780

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla diagnostiky mostu.

3. Cena díla uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit (mimo čl. VI. Odst 3).

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel kceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

Vlil.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Cena za dílo bude uhrazena po předání kompletní diagnostiky mostního objektu včetně 
závěrečné zprávy.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „Diagnostika mostního objektu ev.č. 477-008..1 a 2 nad 

tratí DPO, a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě",
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného včl. I, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb.

5. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
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6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.

8. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní 
účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. 
po datu splatnosti této daně

IX.
Záruční doba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání diagnostiky objednateli a stanovuje se na 
2 roky. Uplatnění požadavků za škody musí být před obdobím, kdy končí záruční doba.

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této 
smlouvy proti vzniku případných škod z provedení díla a to po celou dobu trvání záruky.

X.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

XI.
Práva z vadného plnění,

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých
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po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10-ti. dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně 
jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XII.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné části díla, s jejímž 
předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené včl. XI. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

3. V případě porušení povinnosti sjednané včl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč.

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Společná ustanovení
.h,

XIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) sjednané době plnění,
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b) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději do 
14-ti dnů".

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které 
jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

8. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že objednatel je subjekt 
povinný k uveřejnění smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním 
této smlouvy v tomto registru, přičemž se má za to, že smlouvu uveřejňuje objednatel.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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