SMLOUVA O DÍLO
						

Smluvní strany:

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
se sídlem:		Brtnická 1002/23, 58601 Jihlava
zastoupen:	Ing. Radimem Rovnerem, předsedou představenstva společnosti
IČ:              		25512897


(dále jen "Zadavatel") 
na straně jedné

a

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.
se sídlem: 		Matky Boží 1182/9, 586 01  Jihlava
doručovací adresa:      Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava
zastoupena: 		Ing. Zdeňkou Škarkovou, ředitelkou
IČ: 			70857555
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 		xxxxxxxxx/xxxx

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo:


Článek 1
Základní ustanovení

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Zadavatele a Zadavateli předá předmět díla specifikovaný v článku 2 této smlouvy.

1.2 Zadavatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.


Článek 2
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy poskytnout Zadavateli odborné vedení a komplexní přípravu projektu „Parciální trolejbusy v Jihlavě II“ do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v aktuálním znění pro výzvu č. 51, SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Způsobilé náklady na nákup Parciálních trolejbusů jsou vyčísleny na 71 590 000,- Kč. 

2.2 Předmět díla je dále nazýván jako „žádost“ a je specifikován následovně:
	2.2.1
	Zpracování žádosti dle podmínek IROP v elektronické podobě (systém MS2014+)

	2.2.2
	Zpracování Studie proveditelnosti dle pokynů a metodiky IROP

	2.2.3
	Nezbytné konzultace projektu na CRR ČR, případně na jiných institucích.

	2.2.4
	Koordinace přípravy povinných i nepovinných příloh dle pokynů IROP (spolupráce s objednatelem).

	2.2.5
	Zajištění finalizace žádosti (vč. příloh) v systému MS2014+ dle pokynů IROP




2.3 Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla mohou být prováděny Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny Zadavatelem. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

2.4 Zadavatel má právo uplatnit písemným požadavkem změny vůči výše uvedenému rozsahu prací za předpokladu, že souběžně přistoupí na přiměřenou změnu ceny, případně změnu termínu dokončení díla. Navýšení rozsahu prací bude vždy chápáno jako vícepráce. Každá vícepráce, včetně specifikace rozsahu a ceny, musí být řešena písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

2.5 Kompletní výstup realizace zakázky bude předán Zadavateli v elektronické podobě v systému MS 2014+


Článek 3
Doba plnění díla

3.1 Zhotovitel se Zadavateli zavazuje, že plnění podle čl. 2 této smlouvy bude realizováno průběžně v době zpracování, nejpozději však do 29. 12. 2021. Zhotovitel předá Zadavateli finalizovanou žádost projektu v systému MS2014+ připravenou k elektronickému podpisu Zadavatelem. Zhotovitel přiřadí Zadavateli práva přístupu, editace a podpisu žádosti v MS2014+.

3.2 Termín předání díla bude nejpozději do 29. 12. 2021. Zadavatel sám žádost podá prostřednictvím MS2014+ a podepíše svým elektronickým podpisem do 31. 12. 2021.

3.3 Místem plnění předmětu díla je systém MS2014+.


Článek 4
Spolupůsobení Zadavatele

4.1 Zadavatel se zavazuje v průběhu realizace zakázky poskytnout Zhotoviteli všechny dostupné podklady podmiňující včasnou a kvalitní realizaci díla (zejména rozpočet projektu a podklady pro zpracování žádosti a povinných příloh (např. projektovou dokumentaci, technickou specifikaci, finanční výkazy za poslední 2 uzavřené roky, interní statistická data). Dále se zavazuje poskytnout Zhotoviteli konzultace potřebné k provádění díla a v případě potřeby spolupracovat se Zhotovitelem při jednáních s orgány státní správy a samosprávy na všech úrovních.

4.2 Zadavatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím osoby, kterou písemně k těmto právním úkonům zmocní, viz článek 10 této smlouvy.

4.3 Zadavatel je povinen se zaregistrovat do systému MS2014+ a sdělit Zhotoviteli svoje uživatelské jméno.


Článek 5
Cena díla a platební podmínky

5.1 Zadavatel a Zhotovitel se dohodli, že konečná cena předmětu díla, dle čl. 2 této smlouvy, je dohodnuta v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. a činí celkem 99 600 Kč. Zhotovitel není plátce DPH. Zadavatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohu. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů k řádné realizaci díla a je považována za definitivní a nepřekročitelnou.

	Položka
	Kč

	Koordinace přípravy povinných i nepovinných příloh, zpracování žádosti dle podmínek IROP v elektronické podobě (systém MS2014+), konzultace s poskytovatelem dotace a objednatelem a kompletace projektové žádosti
	4 600,-

	Zpracování Studie proveditelnosti dle pokynů a metodiky IROP
	95 000,-

	Cena za dílo celkem
	99 600,-



5.2 Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k zhotovení díla, jakož i veškeré náklady související. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi Zadavatelem a Zhotovitelem.

5.3 Přijetím plnění se rozumí výzva Zadavateli od Zhotovitele k elektronickému podpisu finalizované žádosti v systému MS2014+ formou e-mailové zprávy zaslané na adresu: rovner@dpmj.cz.

5.4 Jestliže bez zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně, a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být Zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem Zadavatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

5.5 Cenu díla uhradí Zadavatel na základě faktury vystavené Zhotovitelem na účet Zhotovitele po registraci žádosti v systému MS2014+. Faktura bude předána Zadavateli po splnění dílčích částí dle odst. 2.2 této smlouvy. Faktury musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo. Splatnost faktury je 21 dnů od jejího prokazatelného doručení Zadavateli. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena 3. kalendářní den po dni jejího odeslání. Úhrada je provedena dnem jejího připsání na účet Zhotovitele.

5.6 V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je Zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Zadavatel v prodlení s úhradou faktury.


Článek 6
Kvalitativní a dodací podmínky

6.1 Předmět díla bude realizován pečlivě a kvalitně dle platných závazných předpisů upravujících pravidla pro realizaci předmětu díla.

6.2 Zadavatel nebo Zadavatelem pověřená osoba má právo prohlédnout a zkontrolovat dílo či jeho část, aby se ujistil/a, že vyhovuje kvalitativním podmínkám uvedeným ve smlouvě.

6.3 Zhotovitel je oprávněn zpracovat jednotlivé části díla prostřednictvím nebo s pomocí třetí osoby i bez souhlasu Zadavatele, avšak není tím dotčena jeho odpovědnost vůči Zadavateli vyplývající z této smlouvy.


Článek 7
Záruka za dílo


7.1 Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v specifikaci díla (viz čl. 2 této smlouvy).

7.2 Zhotovitel neodpovídá za vady a nedostatky díla, které byly po jeho převzetí způsobeny Zadavatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi. 


Článek 8
Smluvní pokuty


8.1 V případě, že Zadavatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

8.2 V případě, že Zhotovitel bude v důsledku vlastního zavinění v prodlení s termínem stanoveném v článku 3 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

8.3 Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.

8.4 Strany se dohodly, že smluvní pokutu je Zadavatel oprávněn započítat proti pohledávce Zhotovitele.

8.5 Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.



Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1 K převzetí dokončeného díla vyzve Zhotovitel Zadavatele prostřednictvím 
e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou v odst. 5.3 této smlouvy.

9.2 Dokončeným dílem se rozumí finalizovaná žádost v systému MS2014+ připravená k elektronickému podpisu Zadavatelem. 

9.3 V případě, že Zadavatel do termínu stanoveného v odst. 3.2 žádost v systému MS2014+ nepodepíše prostřednictvím svého kvalifikovaného elektronického podpisu, jedná se o pochybení na straně Zadavatele a Zhotovitel nenese za toto pochybení finanční zodpovědnost. Nárok Zhotovitele na úhradu dle čl. 5 zůstává nezměněn. 


Článek 10
Oprávněné osoby


10.1  Za Zadavatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:
a) v obchodních záležitostech: Ing. František Koumar, ekonomický náměstek 
b) v technických záležitostech: Ing. Jaroslav Šetek, dopravně - technický náměstek 

10.2  Za Zhotovitele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:
c) v obchodních záležitostech: Ing. Zdeňka Škarková, ředitelka
d) v technických záležitostech: Bc. Vojtěch Vejsada, projektový manažer


Článek 11
Zvláštní ujednání

11.1  Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přišel do styku při provádění díla a které byly Zadavatelem označeny jako důvěrné v souladu s platnou legislativou.


Článek 12
Zánik smlouvy

12.1  Zadavatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených Občanským zákoníkem.

12.2  Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

12.3  Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 






Článek 13
Závěrečné ujednání

13.1  Otázky smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v úplném znění, a předpisy souvisejícími. Smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů ze smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Jihlavě, respekt. Krajský soud v Brně.

13.2  Změny smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.3  Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.4  Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží Zhotovitel i Zadavatel jedno vyhotovení.

13.5  Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely 
na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.










V Jihlavě dne 1.12.2021 					V Jihlavě dne 1.12.2021









	………………………………….	 	                …………………………….	
		         Zadavatel				                Zhotovitel

     Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.		     Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.
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