
 Smlouva o dílo č. 228/2/2021
na zpracování územní studie

„Revitalizace veřejných prostranství sídliště Pod Lajsníkem v Mostě“
____________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: Statutární město Most
Zastoupený: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ  434 69 
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového:       27-1041368359/0800

 Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: „ATELIER L + Veronika Šindlerová“
Společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, složená ze dvou subjektů:

ATELIER L s.r.o.
Sídlo: Kafkova 580/26, Dejvice,160 00 Praha 6
IČ: 25056476
DIČ: CZ25056476
Zastoupený jednateli: Ing. arch. Janou Langerovou, a/nebo Ing. Pavlem Langerem

a
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.
bytem: Kettnerova 2055/14, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 71843647
DIČ: CZ8056232778
(dále jen „zhotovitel“ či „zpracovatel“)

Na základě Smlouvy o zřízení společnosti včetně plné moci mezi výše uvedenými subjekty 
ze dne 20. 12. 2021 je společnost zastoupena právnickou osobou:

ATELIER L s. r. o. 
Zastoupená: Ing. arch. Janou Langerovou, a/nebo Ing. Pavlem Langerem, 

jednateli**
* jednatelé jednají za společnost samostatně

Sídlo: 160 00  Praha 6, Kafkova 580/26
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IČO: 25056476
DIČ: CZ25056476
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Č.ú.  158645810/0300
E-mail: j.langerova@atelierl.cz
ID datové schránky: a82zmqx
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka
45850

           
Ve věcech smluvních jsou oprávněni zhotovitele zastupovat a za něj podepisovat: 

Ing. arch. Jana Langerová a/nebo Ing. Pavel Langer
Ve věcech technického provádění díla jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: 

Ing. arch. Jana Langerová, tel.: 604 244 017
a/nebo 
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., tel.: 602 442 651

1.3 Zástupce pověřený jednáním za orgán územního plánování
za objednatele: Ing. Iva Mazurová, vedoucí odboru rozvoje a dotací
(dále jen pořizovatel)

II.
Předmět plnění

2.1 Předmětem  této  smlouvy  je  zpracování  územní  studie  „Revitalizace  veřejných
prostranství sídliště Pod Lajsníkem v Mostě“ v souladu s § 30 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále též „územní studie“,
„ÚS“ nebo též „dílo“). 

2.2 Územní studie „Revitalizace veřejných prostranství sídliště Pod Lajsníkem v Mostě“
(dále  také  ÚS),  bude zpracována jako územně plánovací  podklad  pro rozhodování
v území  podle  § 30 zákona 183/2006 Sb.  o  územním plánování  a  stavebním řádu
a příslušných vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

2.3 Územní  studie  je  pořizována  z  podnětu  Magistrátu  města  Mostu  pro  postupnou
a koordinovanou  revitalizaci  řešeného  území,  zamezující  nekoncepčním  zásahům
do veřejných prostranství bez celkové vize na všestranné zlepšení obytného prostředí
této specifické urbanistické městské jednotky.

2.4 Podle §30, odst. 2 Stavebního zákona pořizovatel určuje v zadání územní studie její
obsah,  rozsah,  cíle  a  účel.  Zadání  studie lze upřesnit  a  doplnit  na základě  dohody
během konzultací  mezi  pořizovatelem a zpracovatelem (prostřednictvím písemného
záznamu z konzultací). 

2.5 Hlavním cílem je  zlepšení  kvality  životního prostředí  v řešeném území  s  využitím
obytného  a  volnočasového  potenciálu  exteriéru  sídliště  investicemi  do  revitalizace
stávajících veřejných prostranství včetně uplatnění plošného i kvalitativního rozvoje
zelené infrastruktury (modré i zelené složky) pro dlouhodobý udržitelný rozvoj města. 

2.6 Účelem  územní  studie  je  vytvoření  ucelené  koncepce  revitalizace  veřejných
prostranství  s  jejich  logickým  uspořádáním  a  hierarchizací,  podporující  komunitní
život  a  sociální  soudržnost  obyvatel  a  umožňující  optimalizaci  správy  a  údržby
veřejných prostranství.  
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III.
Rozsah řešeného území

3.1 Území studie bude řešit  urbanisticky ucelené  území,  vymezené po obvodě ulicemi
Moskevská, Rudolická, Pod Lajsníkem a Josefa Suka. 

3.2 Plocha  řešeného  území  má  rozlohu  cca  47  ha.  Území  je  svažité  směrem
k severovýchodu (s převýšením cca 50 m). Jedná se o stabilizované území sídliště,
nacházejícího se na severovýchodním okraji nového Mostu, koncipované především
jako čtvrť obytného charakteru (urbanistický obvod 21 s přibližně 6 300 obyvateli
a 3 445 b.j.). 

3.3 Konfigurace do značné míry ovlivnila  základní  urbanistický modernistický koncept
ze 70.  let  minulého  století  s páteřním  městským  parkem,  obytnou  zástavbou,
rozvinutou  v  terénních  zářezech,  s  typickými  deskovými  a  věžovými  panelovými
domy (čtyřpodlažními,  osmipodlažními a třináctipodlažními),  doplněnými řadovými
typizovanými domy OKAL. V obvodu se nacházejí  nákupní  střediska s  původním
názvem ,,KRYM“ a ,,SPUTNIK“, podél Moskevské ulice je lokální centrum s řadou
významných objektů občanské vybavenosti (zdravotní středisko, obchody a restaurace,
kanceláře  se  sídlem společnosti,  za  nimi  dominantní  výšková budova Policie  ČR).
V severozápadní  části  tohoto  území  je  městská  knihovna,  okresní  soud,  katastrální
úřad a ZUŠ. Uvnitř obvodu je areál základní školy, dvě soukromé SŠ, tři mateřské
školy a dětský domov. Prostředí sídliště je špatně čitelné, dopravně nepřehledné a jeho
obytná kvalita je převážně nízká.   

3.4 Územní plán Mostu v řešeném území nenavrhuje žádné nové rozvojové zastavitelné
plochy, územní rezervy či plochy přestaveb.

.
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.Plochy stabilizované podle ÚP Mostu: 
BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské a příměstské 
BH – bydlení hromadné
SM – plocha smíšená obytná městská 
OV - plocha veřejné vybavenosti
PZ.1 – park 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP Most s vyznačením řešeného území ÚS:

Širší vztahy řešeného území územní studie se budou vázat zejména k sousednímu obytnému
obvodu U stadiónu (severozápadním směrem) a k zóně Lajsník. ÚS v širších vztazích zachytí
též vazby k Parku Šibeník a vrchu Lajsník. 

IV.
Požadavky na obsah řešení

4.1 Zapojení obyvatel do přípravy podkladů ÚS

Zadání ÚS předcházela v tomto roce participační fáze přípravy v podobě provedeného
sociologického průzkumu. Názorový průzkum uživatelů dotčeného území měl za cíl
zjistit,  jak  místní  obyvatelé  sídliště  vnímají  a  jakým  způsobem  území  využívají.
Výsledky dotazníkového šetření s pocitovým mapováním budou sloužit jako podklad
pro  zpracovatele  územní  studie  při  návrhu  revitalizace  veřejných  prostranství.
V dalších  fázích  participace  proběhne aktivní  představení  konceptu  a  čistopisu  ÚS
veřejnosti. 

4.2 Veřejná prostranství - obecné zásady revitalizace
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4.2.1 Smyslem  revitalizace  veřejných  prostranství  je  v rámci  správně  vyhodnoceného
hierarchického uspořádání územní vytěžit potenciál užívání venkovních ploch sídliště,
zlepšit  čitelnost  prostředí  a  rozšířit  možnosti  trávení  volného  času  vytvořením
adekvátního  zázemí  pro  různé  skupiny  obyvatel  a  jejich  potřeby.  Předpokladem
zvýšení  celkové  kvality  veřejného  prostoru  je  zlepšení  podmínek  pro  pěší
(se zohledněním podmínek pro osoby se sníženou schopností  pohybu a  orientace).
Pro zvýšení kvality bydlení na sídlišti je třeba najít vyvážený vztah mezi zajištěním
dostatečného množství parkovacích stání pro rezidenty a požadavkem na maximální
využitelnost veřejného prostoru pro obyvatele a s ponecháním vysokého podílu zeleně.
Mimo  již  vymezené  plochy  parků  bude  návrh  veřejných  prostranství  vypracován
v souladu  s  požadavky  stavebního  zákona  a  jeho  prováděcích  předpisů,  zejména
vyhlášky  č.  501/2006  Sb.,  s  cílem  vytvořit  komunikační  prostor  ve  spojení
s pobytovým prostorem jak pro místní obyvatele, tak i pro uživatele území. Navržená
veřejná prostranství této lokality budou prostorově, architektonicky a výtvarně řešena
podle  jejich  urbanistické  polohy v území  a  v souladu s jejich  druhem,  významem
a účelem v návaznosti  na bytové objekty a veřejnou vybavenost.  Budou zachovány
a akcentovány  prvky,  spolupodílející  se  na  identitě  místa  a  respektu  ke  stávajícím
hodnotám řešeného území. Součástí návrhu veřejných prostranství bude implementace
zásad zelené infrastruktury. 

4.2.2 Ve studii bude navržena vhodná forma architektonizace vstupního parteru bytových
objektů v návaznosti na uliční veřejná prostranství. V rámci řešeného území mohou
být ve vazbě na bytové domy vymezeny i polosoukromé venkovní obytné prostory
patřičného  charakteru  pro  posílení  identifikace  obyvatel  s místem  a  posílení
komunitních funkcí.

4.2.3 Cílem revitalizace  není  za  každou  cenu  navrhnout  a  přetvořit  plochy  na  formální
prostory,  ale  citlivě  je  významově  definovat  a  v  některých  případech  i  ponechat
v jejich flexibilní formě. Týká se to například volně koncipovaných míst, využitelných
pro volnou hru dětí.

4.2.4 Promyšlenost a úroveň veřejných prostranství může přispět k posílení dobrých vztahů
mezi  obyvateli  a  zvýšit  tak  kvalitu  života.  Kde  existuje  soudržná  komunita,  lidé
se znají a spolupracují, tam se žije lépe. Předpokladem rozvoje společenského života
a budování vztahu k místu je to, že se lidé mají kde potkávat. Sídliště jsou z principu
převážně obytnou lokalitou, veřejná prostranství a veškeré venkovní prostory tak mají
sloužit především svým obyvatelům. Návrh revitalizace veřejných prostranství se musí
snažit  odpovědět  na  potřeby  běžného  života  v lokalitě  (viz.  závěry  provedeného
sociologického  šetření)  a  usilovat  o  vytvoření  nových míst  pro  setkávání  obyvatel
různých věkových kategorií.

4.3 Veřejná vybavenost území 

V rámci územní studie se požaduje prověřit splnění nároků na veřejnou vybavenost
pro  předpokládaný  počet  obyvatel  a  osob  využívajících  území  s  ohledem na  širší
vztahy  a  optimální  docházkové  vzdálenosti,  prověřit  možnosti  jejich  regenerace
a doplnění  umístěním  nových  ploch  např.  pro  sport,  rekreaci  a  volný  čas.  Bude
zachována a podpořena stávající občanská a komerční vybavenost v místě přirozených
lokálních centrech řešeného území.

4.4 Prvky zelené infrastruktury 
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4.4.1 ÚS bude vycházet ze základního urbanistického konceptu ozelenění sídliště s páteřním
parkem a plochami se vzrostlou zelení, bude usilovat o jejich zkvalitnění (rekultivaci)
a vhodné rozšíření.  

4.4.2 V rámci  návrhu  bude  rozvíjena  zelená  infrastruktura  (modrá  i  zelená  složka)
pro zlepšení  obytné  kvality  a  udržitelnost  ekosystému  území.  Vhodným  řešením
je například redukce nepropustných zpevněných ploch a jejich náhrada za povrchy,
umožňující vsakování a přirozené čištění srážkové vody, instalace retenčních nádrží
se závlahovými  systémy  okolních  vegetačních  ploch,  výsadba  vzrostlé  zeleně,
umísťování vodních prvků, přístřešků se zelenou střechou, atd. Budou uplatněna řešení
s pozitivním dopadem na eliminaci tepelných ostrovů v území.  

4.5 Prvky městského mobiliáře

4.5.1 Dalším úkolem studie revitalizace veřejných prostranství je stanovit zásady pro výběr
a umístění jednotlivých prvků městského mobiliáře tak, aby tyto prvky napomáhaly
dotvářet  identitu  řešeného  území  a  zároveň  ctily  charakter  daného  prostranství,
měřítko, typ zástavby a další souvislosti. Je požadováno vytvoření „katalogu vhodných
typů“ mobiliáře k sezení,  odpadkových košů, zastávek veřejné dopravy (s ohledem
na celoměstský design), stojanů na kola, květníků, mříží ke stromům, pítek, zábradlí
a zahrazovacích  sloupků,  oplocení,  rozcestníků,  informačních  cedulí  a  uličního
značení,  plakátovacích  ploch,  venkovní  reklamy,  pouličních  hodin,  veřejného
osvětlení, atd.

4.5.2 V uličním  prostoru  jsou  umístěné  kapacitní  nádoby  na  tříděný  komunální  odpad
v různorodé  formě  (mobilní,  polopodzemní  a  podzemní).  Po  zhodnocení  stavu
a s ohledem na městskou koncepci likvidace odpadů budou navrženy úpravy, vedoucí
ke zlepšení funkčnosti a estetického řešení.     

4.6 Dopravní infrastruktura

4.6.1 ÚS bude vycházet z dopravního systému řešeného území a navazujících širších vazeb,
zohlední  nároky  všech  druhů  dopravy  (silniční,  nemotorové  -  pěší,  cyklistické),
městské  hromadné dopravy,  dopravy v klidu  a  případně navrhne doplnění  obsluhy
území  s  ohledem  na  potřeby  a  minimalizaci  bariér  a  zlepšení  jeho  prostupnosti.
Je vhodné hledat a zvažovat nová dopravní propojení, která napomůžou k oživení celé
struktury sídliště (např. směrem do Moskevské ulice).  

4.6.2 Studie zohlední záměry na vybudování parkovací nástavby v ulici Františka Kmocha
a na úpravy komunikace v ulici K. H. Borovského, přiložené v podkladech zadání.  

4.6.2.1 AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
Studie  na  základě  aktuálně  platného  dokumentu  ZÁKOS  (základní  komunikační
systém  města)  a  analýzy  stavu  navrhne  v řešeném  území  odůvodněné  úpravy
infrastruktury pro automobilovou dopravu.

4.6.2.2 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
Bude  zhodnocen  stav  aktuální  obslužnosti  řešeného  území  hromadnou  dopravou
a v případě potřeby navrženy její změny.

4.6.2.3 DOPRAVA V KLIDU
V míře  podrobnosti  odpovídající  územní  studii  bude  řešena  problematika  dopravy
v klidu,  a  to  zejména  s  ohledem  na  požadavek  omezit  počet  parkovacích  míst
na povrchu  a  především  ve  veřejném  prostoru,  v  nezbytných  případech  ponechá
či nově  navrhne  studie  parkovací  místa  v ulicích.  Bude  preferováno  efektivní
využívání celkových současných parkovacích kapacit v území se snahou o uvolnění
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parkovacích  míst  na  hodnotných  plochách  veřejných  prostranství.  Odůvodněné
zkapacitnění parkování v oblasti bude řešeno udržitelnou formou v podobě efektivních
systémů parkování,  neomezujících  obytné  funkce  veřejných  prostranství  přilehlých
k bytovým domům.

4.6.2.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Studie navrhne bezpečné, bezbariérové a komfortní prostředí pro pohyb nemotorové
dopravy, řešení pěší dopravy včetně vhodných vazeb stávající zástavby na zastávky
MHD a sousední území  (Park Šibeník,  Lajsník,  atd.)  naplní  požadavky na zvýšení
prostupnosti  územím,  např.  vhodným  trasováním  a  umisťováním  přechodů
pro chodce.

4.6.3 Budou  posouzeny  uliční  profily  a  nově  navrženy  s  důrazem  na  pohyb  chodců
a cyklistů,  adekvátní  šířku  chodníků,  bezbariérové  řešení,  umístění  mobiliáře
a možnost výsadby zeleně.

4.6.4 ÚS zreviduje a doplní cyklistické trasy procházející řešeným územím, návrh zohlední
sledovaný systém páteřních a hlavních cyklistických tras na území města a usměrní
provoz  cyklistů  v  uličních  profilech  přednostně  ve  vymezeném pruhu  ve  vozovce
(pokud to provozní a prostorové podmínky umožní).

4.7 Technická infrastruktura

4.7.1 Technická  infrastruktura  bude  respektovat  stávající  trasy  jednotlivých  vedení,
v návaznosti  na  úpravu  veřejných  prostranství  budou  dotčené  trasy  adekvátně
upraveny.  Budou  respektována  stávající  ochranná  a  bezpečnostní  pásma  a  s  nimi
spojené požadavky (např. výška krytí). 

4.7.2 V souladu  se  zásadami  modré  a  zelené  infrastruktury  bude  navržena  koncepce
hospodaření s dešťovými vodami s maximálním využitím a likvidací v místě spadu
srážek. 

4.7.3 ÚS se systémově zaměří i na možnosti aplikace SMART řešení veřejného osvětlení,
sledování kvality ovzduší a zvyšování bezpečnosti obyvatel instalováním kamerových
systémů.  

V.
Etapizace zpracování územní studie

.Etapa prací – analytická část ÚS (předpokládaná doba zpracování 10 týdnů)
Textová část:

Zpráva k provedené analýze řešeného území

 Shrnutí urbanistických východisek a popis stavu území, pozitiva – negativa

 Fotodokumentace řešeného území s komentářem stavu

 Strukturovaný komentář k obsahu a poznatkům problémového výkresu

Grafická část:

 Problémový  výkres  zahrnující  analytické  poznatky  o  limitech  a  potenciálech
řešeného území (1 : 2 000)

 Výkres vlastnických vztahů (1 : 2 000) 

 Výkres širších vztahů (1 : 10 000) 
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Dokumentace 1. etapy bude předána 1x v tiskovém vyhotovení a 1x v digitální formě na 
elektronickém nosiči ve formátu *.docx., *.pdf. 

.Etapa prací – zpracování konceptu ÚS (předpokládaná doba zpracování 15 týdnů)
Textová část (viz. bod 6) 

Grafická část (viz. bod 6)

Dokumentace 2. etapy bude předána 2x v tiskovém vyhotovení  a 2x v digitální  formě
na elektronickém nosiči ve formátu *.docx., *.pdf. 

Poznámka: 

V rámci  2.  etapy  zpracovatel  poskytne  dle  požadavků  pořizovatele  součinnost
při projednávání konceptu ÚS.

Koncept  bude  za  účasti  zpracovatele  projednán  a  veřejně  odprezentován  způsobem
dle dohody s pořizovatelem.

.Etapa prací – zpracování čistopisu ÚS (předpokládaná doba zpracování 9 týdnů)
Textová část (viz. bod 6)

Grafická část (viz. bod 6) 

Dokumentace  3.  etapy  se  zapracovanými  připomínkami  ke  konceptu  ÚS  -  textová
a grafická  část  budou  předány  2x  v  tiskových  vyhotoveních  a  2x  v digitální  formě
na elektronickém  nosiči  CD  nebo  DVD  ve  formátu  *.docx.,  *.pdf,  grafická  část
ve formátech *.pdf. Data územní studie budou předána ve vektorových formátech *.shp
nebo *.dwg (lokalizováno do souřadnicového systému S-JTSK). 

Poznámka: 
V rámci  3.  etapy  zpracovatel  poskytne  dle  požadavků  pořizovatele  součinnost
při projednávání čistopisu ÚS.
Čistopis  bude  za  účasti  zpracovatele  projednán  a  veřejně  odprezentován  způsobem
dle dohody s pořizovatelem.

VI.
Skladba dokumentace

6.1 Textová část – 2. a 3 etapa prací

- Vymezení a popis řešeného území a jeho širší vztahy
- Základní popis navrženého řešení revitalizace 
- Řešení zelené infrastruktury (popis a odůvodnění předloženého řešení)
- Městský mobiliář (popis a odůvodnění předloženého řešení, katalog vhodných typů)
- Řešení dopravní infrastruktury (popis a odůvodnění předloženého řešení)
- Řešení technické infrastruktury (popis a odůvodnění předloženého řešení)
- Navržení etapizace postupu revitalizace území
- Bilance ploch řešeného území podle charakteru veřejných prostranství 

Stránka 8 z 13



- Dokladová část  (výsledky konzultací  a  projednání  s  dotčenými  odbory MM Most,
správci sítí, aj.)

6.2 Grafická část – 2. a 3 etapa prací

- Hlavní  výkres  s  celkovou  urbanistickou  koncepcí  revitalizace  území  (základní
hierarchizace veřejných prostranství a jejich charakter) - v měřítku 1 : 2000

- Koordinační výkres obsahující řešené složky návrhu revitalizace - v měřítku 1 : 2000
- Výkres dopravní a technické infrastruktury - v měřítku 1 : 2000
- Výkres zelené infrastruktury (modré a zelené složky) – v měřítku 1 : 2000
- Výkres  širších  vztahů  s návazností  na  okolní  zástavbu  města,  páteřní  dopravní

infrastrukturu včetně cyklotras, atd. - v měřítku dle dohody s pořizovatelem územní
studie, doporučeno 1 : 5 000 až 1 :10 000

- Výkres uspořádání navržených typů uličních prostorů (uliční profily)
- Vizualizace  celkového  řešení,  vizualizace  vybraných  detailů  s  vazbou  na  stávající

zástavbu  s  příklady  navrženého  řešení  veřejných  prostranství,  parkových  ploch,
vybavenost aj.

VII.
Podklady pro zhotovení díla

- Digitální technická mapa části města Mostu z GIS ve formátu „*.dwg“ nebo „*.dgn“
a „*.shp“ v souřadném systému S-JTSK

- Územní plán Most (účinnost ode dne 29. 1. 2021)
- Aktuální verze Územně analytických podkladů správního obvodu ORP Most
- Informace o vlastnictví pozemků Statutárního města Most v řešeném území
- Závěrečná zpráva sociologického průzkumu „Zapojení obyvatel do přípravy podkladů

urbanistické  studie  veřejných  prostranství  sídliště  Pod  Lajsníkem“,  Agora  Central
Europe, 2021

- Záměr na výstavbu parkovací nástavby v ulici Františka Kmocha
- Záměr na úpravy komunikace v ulici K. H. Borovského
- Dokument ZÁKOS (základní komunikační systém městy
- Případné další vyžádané podklady, které mají vztah ke zpracování územní studie

Doporučené podklady:

- Sídliště, jak dál? (autoři M. Kohout, D. Tichý, F. Tittl, J. Kubánková, Š. Doležalová,
ČVUT, 2016)

VII.
Doba plnění

Doba plnění je rozčleněna na základě etapizace prací, a to následovně:

7.1. 1. Etapa prací – analytická část musí být zpracována a předána objednateli  do 10
týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a od předání všech podkladů
pro zhotovení díla dle čl. VII. této smlouvy objednatelem zhotoviteli.

7.2. 2. Etapa prací – zpracování konceptu ÚS musí být zpracována a předána objednateli
do 15 týdnů od doručení písemného odsouhlasení analytické části pořizovatelem. 
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7.3. 3. Etapa prací – zpracování čistopisu ÚS musí být zpracována a předána objednateli
do 9 týdnů od doručení písemného pokynu k dopracování čistopisu pořizovatelem.

VIII
Cena díla 

8.l . Cena díla  zahrnuje  veškeré náklady zhotovitele  spojené  s  řádným zhotovením díla
včetně veškerých nákladů na nezbytnou spolupráci třetích osob, včetně jakýchkoliv
jiných výdajů zhotovitele. 

8.2. Cena díla s předmětem a obsahem plnění dle čl. II této smlouvy je stanovena jako
pevná a maximální. 

8.3. Ke  sjednané  ceně  díla  se  připočte  DPH  vždy  ve  výši  určené  platným  právním
předpisem. 

8.4. Cena jednotlivých částí – etapizací díla určených k samostatnému převzetí bez DPH,
celková cena bez DPH, DPH ke dni uzavření smlouvy a celková cena v četně DPH:

8.4.1 Cena za analytickou část 252 000 Kč bez DPH

8.4.2 Cena za koncept územní studie 417 000 Kč bez DPH

8.4.3 Cena za čistopis územní studie 285 000 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH činí 954 000 Kč, z toho DPH 21 % 200 340 Kč, celková cena zakázky
celkem v č. DPH 1 154 340Kč.

Článek IX. 
Platební podmínky

9.1 Cena díla bude zhotovitelem fakturována po projednání a schválení jednotlivých částí
(etap) díla určených k samostatnému převzetí objednatelem. 

9.2 Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového
dokladu. Faktura je splatná do 21 dnů od doručení faktury objednateli bezhotovostním
převodem  na  shora  uvedený  účet  zhotovitele.  Za  okamžik  uhrazení  faktury
se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

9.3. Přílohou  faktury  musí  být  písemně  vyhotovený  předávací  protokol  potvrzený
zhotovitelem a objednatelem.

9.4. Objednatel  je  oprávněn  fakturu  vrátit  bez  zbytečného  odkladu  po  jejím  doručení
v případě,  že  bude  obsahovat  nesprávné  údaje  nebo  bude  neúplná.  Zhotovitel
je povinen odstranit nesprávné údaje č i doplnit chybějící údaje. Lhůta splatnosti začne
plynout  dnem doručení  opravené  faktury  objednateli.  Dále  je  objednatel  oprávněn
pozastavit  úhradu kterékoliv  platby  v průběhu plnění  této  smlouvy při  jakémkoliv
prodlení zhotovitele. 

9.5. Objednatel  má  právo  podmínit  úhradu  kterékoliv  dílčí  faktury  a  nedodělků
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté.
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Článek X. 
Vady díla a záruka 

10.1. V případě,  že dílo  nebude odpovídat  předmětu a obsahu plnění  dle  článku II.  této
smlouvy nebo bude vykazovat chyby, vady, nedostatky a nedodělky, má objednatel
právo  na  jejich  neprodlené  a  bezplatné  odstranění.  Specifikace  vad  musí  být
zhotoviteli sdělena písemně.

10.2. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody
a smluvní pokuty. 

10.3.  Vadou se rozumí  odchylka  v kvalitě,  rozsahu a parametrech  díla  stanovených touto
smlouvou a obecně závaznými a technickými normami a předpisy. 

10.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele, veřejně správních orgánů či organizací. 

10.5. Po odstranění vad a nedodělků vzniká zhotoviteli právo fakturovat. 

10.6. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, záruční doba činí deset let od převzetí díla
objednatelem. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po dni převzetí celého
díla objednatelem, resp. poslední části díla určené k samostatnému převzetí.

Článek XI. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

11.1.  Objednatel  se  zavazuje,  že  bude  spolupracovat  při  posuzování  podkladů
se zhotovitelem, bude zhotoviteli poskytovat doplňující údaje, vyjádření a stanoviska
dle jeho potřeby po dobu plnění této smlouvy. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje k účasti na projednávání všech fází územní studie. Nad rámec
veřejných  projednání  se  zhotovitel  zavazuje  k účasti  na  pracovních  jednání  -
minimálně 1x v I. etapě prací, minimálně 2x v 2. etapě prací a 2x ve 3. etapě prací. 

11.3 V průběhu provádění díla budou podle potřeby v termínech  stanovených na základě
vzájemné dohody mezi objednatelem a  zhotovitelem probíhat další pracovní jednání
za účasti  zástupců objednatele  a  zhotovitele,  zhotovitel  je  povinen se těchto  porad
zúčastňovat. Z jednotlivých porad vyhotoví zhotovitel písemný zápis, obsahující údaje
o zúčastněných, čase a místu konání, podstatných informacích o problematice, která
byla předmětem porady včetně dohodnutého výstupu. Veškeré zapůjčené podklady,
údaje a doklady, které zhotovitel získal v souvislosti se zpracováním díla, je povinen
vrátit  objednateli  nejpozději  do  splatnosti  konečné  faktury.  Pokud  tak  neučiní,
nevzniká objednateli povinnost proplatit konečnou fakturu. 

11.4. Veškeré údaje a doklady, které zhotovitel  získal v souvislosti se zpracováním díla,
může zhotovitel použít pro zpracování jiné zakázky nebo je poskytnout třetím osobám
pouze za podmínky předchozího písemného souhlasu objednatele.
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Článek XII. 
Smluvní pokuty 

12.1. V  případě  prodlení  zhotovitele  s  řádným  a  včasným  předáním  části  díla  určené
k samostatnému  převzetí  je  zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu
ve výši 0,05% ze sjednané ceny příslušné části díla určené k samostatnému převzetí
za každý započatý den prodlení. 

12.2. V případě porušení zhotovitele poskytnout sjednanou součinnost objednateli (např. při  
neúčasti  zhotovitele  na  předem  oběma  smluvními  stranami  sjednaných  a
odsouhlasených veřejných a  dalších  projednáních  jednotlivých fází  díla  dle  čl.  XI.
Bodu 11.2. této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 10 000 Kč za každé takové porušení povinnosti. Tato smluvní pokuta se neuplatní
na případy, kdy je neúčast zpracovatele způsobena nenadálým nástupem odpovědných
zástupců zpracovatele do karantény či izolace v souvislosti s vládními opatřeními proti
šíření nemoci covid-19.

12.3.  V  případě  porušení  povinnosti  odstranit  objednatelem  reklamovanou  vadu  řádně
a ve sjednaném  termínu  je  zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu
500 Kč za každou vadu a den prodlení. 

12.4.  V případě prodlení  objednatele  se zaplacením faktury je  objednatel  povinen zaplatit
zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05%  dlužné  částky  za  každý  započatý  den
prodlení. 

12.5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od této na základě
své vůle upustit. 

12.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

XIII.
Závěrečná ujednání

13.1 Smluvní  strany výslovně souhlasí  s  tím,  aby tato  smlouva byla vedena v evidenci
smluv  vedené  statutárním  městem  Most,  která  bude  přístupná  dle  zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této
smlouvy a datum jejího uzavření.  Údaji  o smluvních stranách se u fyzických osob
rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.

13.2 Smluvní  strany  prohlašují,  že  skutečnosti  uvedené  v  této  smlouvě  nepovažují
za obchodní  tajemství  a  udělují  svolení  k jejich  zpřístupnění  ve  smyslu  zákona
č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.3 Měnit  nebo doplňovat  text  této smlouvy je  možné jen formou písemných dodatků
nebo  změnových  listů,  které  musí  být  řádně  potvrzené  a  podepsané  oprávněnými
zástupci smluvních stran.

13.4 Nedílnou součástí smlouvy se stává:

Příloha  č.  1  –  Zadání  územní  studie  „Revitalizace  veřejných  prostranství  sídliště
Pod Lajsníkem v Mostě“.

13.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.6 Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Mostu ze dne 2. 12. 2021,
č. usnesení RmM/3266/55/2021.
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13.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit  ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění.

13.9 Tato  smlouva  podléhá  uveřejnění  v registru  smluv  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,
o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel,  a to
nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může
uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

13.10 Po  uveřejnění  v registru  smluv  obdrží  zhotovitel  do  datové  schránky/emailem
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf,
označeno  uznávanou  elektronickou  značkou  a  opatřeno  kvalifikovaným  časovým
razítkem.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  zhotovitel  nebude,  kromě  potvrzení
o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

13.11 Objednatel  a zhotovitel  shodně prohlašují,  že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

13.12 Sjednává  se,  že  smluvní  strany považují  povinnost  doručit  písemnost  do  vlastních
rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě
uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít,
její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne
vypravení písemnosti.

13.13 Při  nakládání  s  osobními  údaji  se  smluvní  strany  řídí  Nařízením  Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V Mostě dne ........................ V Praze dne 20. 12. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

........................................                     ...............................................
                Mgr. Jan Paparega Ing. arch. Jana Langerová
    primátor statutárního města Mostu    jednatelka společnosti

               

Stránka 13 z 13


		2021-12-20T16:57:03+0100
	Ing.arch. Jana Langerová


		2021-12-21T13:40:34+0100
	Mgr. Jan Paparega




