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Smlouva o dílo

evidována u Objednatele pod č.

a u Zhotovitele pod č.

(dále též "Smlouva") ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1. Moravské zemské muzeum 

Sídlo: Zelný trh 6,65937 Brno

Statutární zástupce: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel

IČO: 00094862

ČNB, 4138621/0710Bankovní spojení, Č. ú.

Datová schránka: bfi2vz4

Osoba oprávněnájednat
ve věcech technických: Ing. Michaela Kaděrová

(dálejen "Zadavatel nebo Objednatel")

2. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
Sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Mgr. Libor Janáček, LLM, člen představenstva

e-mail: unistav@unistav.cz

telefon: +420545 171 717

fax: +420545171 718

03902447

CZ 039 02 447

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení, Č. ú.: Československá obchodní banka, a.s., 112051144/0300

Osoba oprávněnájednat
ve věcech technických: Martin Čaňo, výrobní ředitel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. RgB7272

(dálejen "Dodavatel" nebo též "Zhotovíte1")

II. Preambule
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Tato smlouvaje uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "MZM Brno
- oprava vstupní haly, PŠ".

1. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla
a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy
a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "zákon"), na
zadání veřejné zakázky "MZM Brno - oprava vstupní haly, PŠ", kterou Objednate1
vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy
provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že
Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a
kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo
plnění a statusje a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné
zakázky "MZM Brno - oprava vstupní haly, PŠ".

2. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně
a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle
Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se
zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci ajejich přílohách. Předmět
díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést
kompletní předmět dílajakje stanoven ve všech relevantních dokumentech (přílohách ZD).

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a
zaplatí cenu díla.

IV. SpecifIkace díla

1. Předmětem této Smlouvyjsou stavební úpravy vstupní haly Paláce šlechtičen. Podrobně je
předmět Smlouvy popsán v přílohách zadávací dokumentace.

2. Předmět smlouvy bude realizován během probíhajících stavebních prací v objektu.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací,
včetně dodávek potřebných zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též "výchozí dokumenty"),
které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích
dokumentůjsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu
Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo
zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek,
nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho
údržby, odstranění a likvidace,
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b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu
místa plnění (viz článek VI. - místo provádění díla) dle Smlouvy,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku,

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a
zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky
materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího
písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a
hygienického zařízení Zhotovitele,

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související se stavbou, resp. provedením
díla,

e) zajištění ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

f) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených
s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,

g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, oplocení, schodiště, apod.),

h) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím
výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného
protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

i) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a
doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN
OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro
realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do konce ledna 2022.
Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní
pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů
od podpisu smlouvy. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly
započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být
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prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po
protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle
příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čI. V. odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním
předáním předmětu díla Objednateli.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání
dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při
jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci nepoužije prostředky, které nemají požadovanou
certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou
nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v
době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku
hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel, dojde
k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se
termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla
provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou
písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je Palác šlechtičen, Kobližná 71, 602 00 Brno.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě
cenové nabídky Zhotovitele, pro veřejnou zakázku "MZM Brno - oprava vstupní haly,
PŠ" včetně soupisu stavebních prací předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bezDPH

Cena včetně DPH

1 979 455,86 Kč

415 686,00 Kč

2395 142,00 Kč

VýšeDPH

(dále též "Cena za provedení díla" nebo "Cena díla")

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude uhrazena po ukončení plnění
díla na základě předávacího protokolu.

5. Splatnost daňového dokladu je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je
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povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se
prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovíte I zavazuje, že splatnost
faktur mezi Zhotovitelem ajeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad
se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený,
bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem
připsána ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k
rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na
zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z
peněžitého dluhu Objednatele.

7. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje
či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový
doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

8. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající
geologické údaje, apod.).

9. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke změně ceny včetně DPH.

10. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran
prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě.

11. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem
"MZM Brno - oprava vstupní haly, PŠ".

12. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se
Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací
písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud
Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a
dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo
odmítnout jejich úhradu.

13. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli
nutnost jej ího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že
je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele
na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na
základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.
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VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich
smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených
Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a
zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech
technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady,
konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a
s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními ajinými podmínkami
provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného
odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky.
Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na
odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím
staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně
oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. Č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobechjeho řešení, v platném znění, j ehož předmětem bude úpadek nebo hrozící
úpadek Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury,
která představuje běžný obchodní styk; nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení
jiných organizačních změn; nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí
s předmětem Smlouvy; nebo

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání
jiné osoby Zhotovitele; nebo

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou
souvisejících; nebo
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h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn
od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění
díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného
vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné
podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní
Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní
zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani
osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je
oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla,
je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na
stavbě při provádění díla či třetích osob,

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon
činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce
prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce,
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmo e)
zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva
a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno
jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze
Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel
porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo
Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele
od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157
stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb V.Z.p.p. Na stavbě bude veden jeden stavební deník na celý předmět plnění,
vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech
prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat
všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude
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uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti
jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím
řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
pověřená osoba - stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána
v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem
pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve
stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak, aby byly vždy okamžitě k dispozici Objednateli a
orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými
listyjednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy
se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.
V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze
smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je
vymezeno v článku VI. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání
staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 5 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí
staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol,
který bude vyhotovenve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží pojednom
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou
dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny
zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené
s výstavbou a náklady s tím související bude hradit zhotovitel, který je zároveň povinen
uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je
povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím
funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším
oprávněným osobám přístup na Staveniště.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru
bezpečnosti práce.
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5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi
výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených
Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro
zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými
s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a
uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu
s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá
za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické
předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení,
ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště
odstraněno, vyklízeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do
původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatelje v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny
k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel
ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného
plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se
k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené
Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o
prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit,
že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě,
nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a
dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku
VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či
staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů
na okolí výstavby.

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn.
do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností
Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

5. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi
vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a
kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou
výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný
seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani
jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy
s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném
případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude
vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním
má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty
osvědčující, že příslušný poddodavatel je odbomě způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele
nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní.
Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle
čtvrtého bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle
této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem
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Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém
byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského
zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by jí provedl sám.
Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované
předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito
poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude
koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.
Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v
případě, že tak neučiní poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel
nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat)
Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve
Zhotoví tel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň
10 pracovních dnů předem. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny
doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku).

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je
to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno
co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně
Zhotovíte I a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel
doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací,
doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění
pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění
podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě,
že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna,
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny, je
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

5. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě,
rozsahu nebo parametrech díla, stanovených Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich
odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

6. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto
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prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady
díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti
dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu
ve věci úhrady těchto nákladů.

xv. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty,
jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní
pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být
započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně
dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla, a to za každý i započatý den
prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněnímpovinnosti odstranitvady, se kterýmibylo dílo
převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení
a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou
strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady
zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny
plochyv souladu s projektem tak, jakje sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednalyve výši 1.000,-Kč za každý den
prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu,
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné
peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den
prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP,je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem
BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve
výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení - za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den
prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
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11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.

12. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVI. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.
Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy
také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede
v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od
smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského
zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,
ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních
ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných
ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem
druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením
Smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu
provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních
dnů, a/nebo

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností
vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu
na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené
v harmonogramu, a/nebo

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy
dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě
které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou
osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu Smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení
Smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné
porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

13



3. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele
a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných
ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou
související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla
v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně
písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout
v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další
povinnosti dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od
smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny
smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé
smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých
vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této
inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem
Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly
k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách
dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky
Zhotovitele.

Zhotovitel odveze veškerý svůj majetek, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí
staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatelje povinen do tří dnů
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní
strany k úhradě.

8. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení
tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného
odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody ajiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či
pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného
předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude
v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
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2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, zodpovědnost
za nebezpečí a škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či
příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho
části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho
části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody ajiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či
Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu
způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení
díla od okamžiku předání staveniště. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl
nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského
zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění
této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení
tohoto ustanovení je Objednatel oprávněnjiž bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

XVIII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na
dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám
způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.
Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající jednu
polovinu hodnoty díla. Vybraný Dodavatel nejpozději do 5 dní od podpisu Smlouvy o dílo
předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném
případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že
bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky
za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o
pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli
a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti
úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události
zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatelje povinen poskytnout
v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho
možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a
udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvypo celou dobu plnění díla a trvání
záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi
dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii
Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem
prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne
řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o
zaplaceném pojistném na toto období.

XIX. Vyšší moc
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1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,
povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu
o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XX. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně
příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebojeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo
se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným
soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost čí nevynutitelnost nebude mít
vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být
obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy
tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení
"MZM Brno - oprava vstupní haly, PŠ", kterou je Zhotovitel vázán stejně jako
smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého
práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li
smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém
jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoliv
spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným
zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související
zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto
veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací
dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským
zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní
vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým
právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy
rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany
a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany
Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením
těchto prací.
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9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel
nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření
Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by
odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé
smluvní strany.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště má 24hodinovou ostrahu pro zajištění
objektové bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že svědectví zaměstnanců ostrahy
může sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, a
účinnosti v den jejího uveřejnění v Registru smluv. Stavební práce budou zahájeny až na
písemný pokyn Objednatele.

2. Osobaly, podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je/jsou oprávněnaly
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotoviteljedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní
sílu originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, zjejichž povahy vyplývá, že mají
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy,
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody). Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude
považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do
oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této
adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku ("Má se
za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí
pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý
pracovní den po odeslání"). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel
doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli
zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy
písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak
dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou
schránkou, má-li ji zřízenu.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely
vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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8. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem
"MZM Brno - oprava vstupní haly, PŠ"

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu
či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Příloha Č. 1:

Objednatel

V Brně, dne ,/;t,(,? .}V,; 1 

Zhotovitel

V Brně dne Z 2 -12- 2021

---~ - ----

Mg~iří Mit r ček, Ph.D.

Moravské zemské muzeum

Mori!lIské zemské muzeum 
659 37 Brno. Zelný trh 6 
IC:00094862,DIČ:CZ00094862
www.mzm.cz 
3
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