
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 07777-2021-4502-S-0002/94-01-001-B00216          

 

smlouva o zpracování aktualizované analýzy rizika - „Zpracování aktualizované analýzy 

rizika na lokalitě OEZ s.r.o. – skládka Dolní Třešňovec" 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 

zákoník“). 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 

řádně zastoupené 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO:    00006947 

DIČ:    CZ00006947 

číslo účtu:   2629881/0710 

zastoupena:                Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  

     

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. EPS biotechnology, s.r.o. 

se sídlem podnikání na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice 

IČO: 262 95 059     

DIČ: CZ26295059    

zapsaná v obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42243  

zastoupena: Ing. Miroslavem Minaříkem   

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

 

 

 

tuto smlouvu na zpracování aktualizace analýzy rizik (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. 1. 2001 a na ekologickou smlouvu, která 

řeší ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti OEZ s.r.o., se sídlem Šedivská 

339, 561 51 Letohrad, IČO 49810146, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v 

Hradci Králové, oddíl C, vložka 4649 (dále jen „právnická osoba“ či  „nabyvatel“); 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s přihlédnutím 

k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti 

Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

byl objednatelem vybrán zhotovitel k provedení prací dle čl. I této smlouvy, 

3. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické 

závazky při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je uveřejněna na adrese 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-
statu/zakladni-informace 

 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat za podmínek stanovených 

výzvou k podání nabídky a touto smlouvou aktualizovanou analýzu rizika - technické a 

vyhodnocovací práce zpracování Aktualizované analýzy rizika, dle schváleného 

Prováděcího projektu Aktualizované analýzy rizika na lokalitě společnosti OEZ s.r.o. – 

skládka Dolní Třešňovec (dále jen „aktualizovaná analýza rizika“), a to v rozsahu a podle 

své nabídky „Zpracování aktualizované analýzy rizika na lokalitě OEZ s.r.o. –skládka Dolní 

Třešňovec“ z listopadu 2021 (dále jen „nabídka zhotovitele“), schváleného realizačního 

projektu a navazující projektové dokumentace vypracované v návaznosti na průběh prací.  

 

 V lokalitě probíhá od roku 2005 sanační zásah. Dodavatelem sanačních prací je společnost 

GEO Group a.s., IČ 25846710 (dále jen „dodavatel“).   

 Aktualizovaná analýza rizika bude vypracována ve smyslu platné a účinné metodiky MŽP. 

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se oponentního řízení ve smyslu Směrnice a zapracovat 

připomínky vzešlé z oponentního řízení do finální verze aktualizované analýzy rizika.  

 Zhotovitel je povinen zpracovat realizační projekt aktualizované analýzy rizik.   

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 

popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, 

resp. „provedení díla“ zhotovitelem. 

1.2 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schváleného realizačního 

projektu, popř. doplněné o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně 

doplňujících předpisů a dalších podmínek stanovených v rámci stavebního či jiného 

správního řízení. 

1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 

životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.4  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů a dle 

Směrnice, včetně jejích pozdějších změn a doplňků. V případě rozporů mezi zněním této 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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smlouvy a zněním Směrnice je rozhodující znění této smlouvy. 

 

II. 

Cena 

2. l Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky zhotovitele ze dne 10. 11. 2021 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje 

za rozpočet závazný a úplný.  

 Cena za provedení díla bez DPH činí  468 772,00 Kč (slovy: čtyřistašedesátosmtisíc 

sedmsetsedmdesátdva korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  K datu 

uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 567 214,00 Kč (slovy: 

pětsetšedesátsedmtisíc dvěstěčtrnáct korun českých).  

 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 

bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen za 

podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí a zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 

2.4 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy nebo 

souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.  

2.5 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 

v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si 

vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro provedení 

díla. 

III. 

Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli realizační projekt aktualizované analýzy rizika 

nejpozději do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k 

realizačnímu projektu zhotovitel zapracuje do realizačního projektu do 10 dnů od doručení 

připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt doručí 

objednateli. 

3.2 Zhotovitel je povinen doručit všem subjektům dle Směrnice aktualizovanou analýzu rizika 

dle čl. I. této smlouvy nejpozději do 7 měsíců od účinnosti smlouvy. 

3.3 Finální verzi aktualizované analýzy rizika se zapracovanými připomínkami z oponentního 

řízení, doručí zhotovitel všem subjektům podle Směrnice nejpozději do 14 dnů od obdržení 

připomínek vzešlých z oponentního řízení. Jestliže bude finální verze vyhovovat 

předchozím stanoviskům, vydá objednatel písemné souhlasné stanovisko k finální verzi 

aktualizované analýzy rizika a tím se dílo považuje za dokončené a předané. 

3.4 Doba plnění se prodlužuje   

 o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku ze 

smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na 
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dobu plnění nebo 

 o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 

má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění. 

 v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

3.5 Místem plnění je lokalita společnosti OEZ s.r.o. – skládka Dolní Třešňovec. Zhotovitel 

splní svou povinnost doručit příslušný dokument objednateli zasláním příslušného 

dokumentu prostřednictvím datové schránky, je-li to technicky možné. Není-li zaslání 

dokumentu prostřednictvím datové schránky technicky možné, splní zhotovitel svou 

povinnost zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 

předáním příslušného dokumentu do podatelny objednatele. Rozhodným dnem pro plnění 

smluvních povinností zhotovitele je datum doručení objednateli. 

IV. 

Platební podmínky 

4.1  Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za provedené práce bude zhotovitelem 

předkládáno objednateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, a to formou 

tzv. souhrnné faktury s přílohou kopií dílčích faktur, specifikací provedených prací a 

v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. 

Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel 

provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených 

objednatelem postupem podle této smlouvy, příp. prací požadovaných objednatelem 

ve výzvě k podání nabídky. 

4.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 

ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 

vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 

práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a 

objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou 

„Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

4.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení, v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku 

prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 

odst. 4.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 

zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 

nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 

nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 

zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na nespornou část 

se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího doručení.  

      objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 

došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 

chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 

prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 
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opravené faktury. 

4.4  Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 

výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% 

z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla. Objednatel je 

povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na 

zádržné zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že 

objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po 

kterou oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní 

stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou 

spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, 

nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého 

práva žádným způsobem sankcionovat.  

4.5  DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné 

dle předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 

výpočet DPH. 

4.6  Jednotlivé faktury musí obsahovat: 

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 

- IČO/DIČ zhotovitele; 

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 

vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 

tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou fakturu; 

- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 

- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů. 

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

V. 

Sankce 

5. l V případě prodlení zhotovitele s plněním díla v některém z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Právo 

objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. 

Objednatel může požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na zaplacení smluvní 

pokuty. 

5.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou 

naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
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výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 

den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele 

od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro 

vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost 

uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele požadovat 

náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat 

náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

5.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 5.1 i 5.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 

pouze podle bodu 5.1 této smlouvy. 

5.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur může zhotovitel po objednateli požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 

občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení čl. IV. této smlouvy o možnosti 

výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 

objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 

stanovené v čl. IV. této smlouvy. 

VI.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

6.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 

třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 

díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím 

osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci nebo 

poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti zhotovitel použil, porušením svých 

povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

6.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli, právnické osobě nebo 

třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb aktualizované analýzy rizika. Zhotovitel odpovídá 

především za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními 

aktualizované analýzy rizika na pozemcích či budovách právnické osoby nebo třetí osoby, 

a to včetně škody takto vzniklé objednateli nebo třetí osobě podle aktualizované analýzy 

rizika zpracované zhotovitelem. Pokud informace a materiály předložené zhotoviteli jako 

podklady pro zpracování aktualizované analýzy rizika obsahují nepravdivé, neúplné či 

zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na tuto skutečnost objednatele (a případně 

také právnickou osobu nebo třetí osobu) upozornit a navrhnout opatření k jejich 

odstranění. V případě, že zhotovitel na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu 

způsobenou použitím nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném rozsahu 

– povinnosti nahradit škodu se zhotovitel zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že 

nepravdivost či neúplnost předložených informací nemohl odhalit ani s vynaložení 

odborné péče. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu. 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

7.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže uvedených 

případů: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
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zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které zhotovitel při své činnosti použil 

nebo 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) z důvodů předvídaných zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to i když se jinak 

zákon o zadávání veřejných zakázek nepoužije nebo 

d) v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.   

7.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 

čl. IV. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 

povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu 

odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, 

považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny 

podmínky stanovené v čl. IV. této smlouvy. 

7.3 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci ve 

smyslu čl. X. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně 

oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 10.6 nedohodly 

jinak. 

7.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem.   

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 

stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od 

smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením 

od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. 

7.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 

ukončit. 

VIII.  

Ochrana důvěrných informací 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy či informace obsažené v této 

smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 

nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 

informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 

informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

IX. 

Poddodavatelé 

9.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“).  

9.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. Změna v osobě poddodavatele, 

prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, podléhá souhlasu objednatele. V 

případě změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
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splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele.  

X. 

Ujednání o vyšší moci 

10.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 

smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 

dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 

závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

10.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 

nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 

nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 

podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 

válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (včetně COVID 19) a 

generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší 

moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění 

rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla 

zajištěna z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako „vyšší moc“) 

10.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 

nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 

stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 

překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 

zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž 

nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 

v němž se vyskytly. 

10.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 

ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 

překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 

následků. 

10.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 

okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 

Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 

strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy 

o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto 

okolností. 

10.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 

dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 

dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

 

XI. 

Ostatní ujednání 

11.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 

předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 

záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 

smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 

smluvní straně neprodleně. 
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11.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

11.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 

s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

11.4 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) a 

poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 

získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Na konkrétních 

podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. Zhotovitel se zavazuje 

informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech případech, kdy mu právnická 

osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. Bude-li 

prokázáno, že právnická osoba neposkytla potřebnou součinnost ve smyslu tohoto ujednání 

a zhotovitel na to objednatele upozornil, prodlužuje se doba plnění o dobu neposkytnutí 

součinnosti. 

11.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 

a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 

započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 

souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 

zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

11.6  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném ve 

výzvě k podání nabídky. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, 

kterými byla prokazována kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 

z vážných důvodů a se  souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě 

prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci výběrového řízení. Změna 

poddodavatele je upravena v čl. IX. této smlouvy.   

11.7 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat 

přiměřeně v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění platném ke dni, 

k němuž má být změna závazku provedena.  

11.8 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 

ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

11.9 Zhotovitelem nemůže být dodavatel sanace, která předcházela Aktualizované analýze rizika 

(dále jen „dodavatel“). Zhotovitel zároveň prohlašuje, že s dodavatelem není 

v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit jeho podjatost a 

zavazuje se, že po celou dobu plnění této smlouvy v podnikatelském seskupení ani v jiném 

obdobném vztahu s dodavatelem nebude.  

11.10 Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 

okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

11.11 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky MŽP 

č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky 

zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit veškeré nezbytné 

kroky s tímto související.  Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 

kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 
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administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

12. l Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

12.2 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 

výjimkou státních svátků.  

12.3 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. 

12.4 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 

předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 

strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 

ustanovení, jež má být nahrazeno. 

12.5 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 

zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných 

zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky 

Ministerstvu životního prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text 

smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

12.6 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 

níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze  22.12.2021 

 

V Kunovicích   21.12.2021 

Česká republika – Ministerstvo financí Za EPS biotechnology, s.r.o. 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Miroslav Minařík 

jednatel 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Za právní správnost smlouvy odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


