
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti aktualizované 

projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí S hospodárnosti a bezpečností práce, vv 
d) stanovení termínů Zjistení vad, 
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve věcech 
technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah 
záznamů ve stavebním deníku a Stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele 
je povinen Objednatel nebo oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele 
zapsat připomínky vždy do tří pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné 
stanoví sko. Zhotovitel se však zavazuje j eště před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
oprávněného zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek. 

Vpřípadě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od oprávněného zástupce 
objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna 
do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, 
že s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

vv 
. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniste až do konce záruční 
doby díla dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem 
V záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla 
obj ednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

. Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý 
průsvit denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

IX. 
Realizace díla 

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odbomé vedení realizace díla - stavby 
a V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odbomé vedení držiteli příslušného 
oprávnění. 

Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, Související 
s realizací předmětu smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svou vlastní zodpovědnost. 
V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl sám. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby výkon činnosti osoby pověřené 
vedením stavby při plnění veřejné zakázky byla plněna přímo vybraným dodavatelem, 
tzn., plnění této činnosti poddodavatelem se nepřipouští.
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Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout poddodavatele 
navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně 
seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak S místními podmínkami, 
rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu 
obsahu podkladů, jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, 
že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou 
v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, 
jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů 
pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení. 

Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla, dle této smlouvy, zaručuje 
správnost rozpočtu a jeho soulad S projektovou dokumentací. 

Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu. 

. V případě, že zhotovitel V průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odbomé péče 
shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla není nezbytné poskytnutí určitého 
plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem 
pro objednatele Z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je Zhotovitel povinen 
objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu 
objednatele k jeho provedení. 

. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se Snižuje v rozsahu položky či části 
položky (odpovídající množství jednotek) uvedené V rozpočtu O méněpráce dle odstavce 
10. tohoto článku Smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu 
s jednotkovými cenami zpoložkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, 
že zhotovitel splní povinnost dle odstavce 10. tohoto článku smlouvy a Objednatel 
na provedení díla v nezměněném rozsahu prokazatelně trvá. 

. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odstavce 10. tohoto článku 
včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání, a to formou návrhu 
dodatku k této smlouvě. 

. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný Soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli, 
a to fonnou návrhu dodatku k této smlouvě. Jednotková cena víceprací dle věty první 
tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položce uvedené v soupisu prací 
a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné 
položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele 
průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce 
realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 
108 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen ,,ÚRS“), pak se cena vícepráce určí součinem 
koeficientu l a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební 
standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku 
pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS. Vícepráce může 
zhotovitel provést až po uzavření dodatku ke Smlouvě.
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Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace Vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál, k provedení díla. 

V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských 
sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou 
fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat obj ednateli v jednom vyhotovení 
na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené 
fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou 
fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí. 

Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici aktualizovaná projektová 
dokumentace. 

Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací kprovedení díla aktualizovaný 
časový harmonogram postupu prací. 

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny (dále taky ,,KD“) 
nejméně 3x měsíčně s pořízením zápisu S podpisy zúčastněných. Organizaci KD zajišťuje 
Objednatel, resp. zástupce objednatele ve věcech technických. KD jsou povinni účastnit se 
pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo 
požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. 

Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli 
tyto doklady: 
a) stavební deník - originál, 
b) 6 výtisků kompletního vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, 
změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených 
a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby 
(každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele). 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 3 vyhotoveních dodána obj ednateli 
i v elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení a zápis ve formátu PDF, DOC 
a DWG, 

c) fotodokumentace stavby V jednom vyhotovení na el. nosiči, 
d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty revize, záruční listy v jazyce 

českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení apod., doklady 
dle zákona č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních), 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných V KZP včetně protokolů 
z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii), 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních), 
g) souhmná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních).
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. Zhotovitel je povinen: 
a) zajistit likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci 

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., O odpadech a O změně některých dalších zákonů 
ve znění pozdějších předpisů, O likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný 
doklad, 

b) zohlednit vyj ádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla, 
c) řádné předání díla nebo jeho jednotlivých částí objednateli včetně všech dokladů 

a náležitostí, nezbytných pro zahájení zkušebního provozu. 

. Dále je zhotovitel povinen provedené stavební (montážní) práce, instalované komponenty 
a výrobky nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do 
předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání obj ednateli, a to na vlastní náklady. 

. Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. 
V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 
pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, 
že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména Z důvodů porušení 
předpisů O ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými 
látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů 
a protipožámích předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby 
zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být 
v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakıytím 
nebo předtím, než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení 
příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených 
zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží 
objednateli). 

Pokud se objednatel nebojím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud 
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené S odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

X. 
Záruka a odpovědnost za vady předmětu Smlouvy 

Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat aktualizované projektové dokumentaci, platným technickým normám, 
standardům apodmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České 
republice v době jeho realizace.
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9. 

10. 

ll. 

12. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí objednatelem a vady, 
které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností 
nebo jeho poddodavatelů při realizaci díla. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení 
a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou se zárukou 
poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 24 měsíců. 

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, 
objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje 
a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vad. 

Obj ednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne S odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady 
zhotovitele u jiné odbomé firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů 
od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad 
dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky 
pro provádění prací k realizaci díla. 

Provedenou opravu vady díla zhotovitel Obj ednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odstavce 3. tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a pokynů 
zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či neodbomou 
nebo neoprávněnou manipulací s dílem. 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla 
začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu k této 
části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje 
na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese 
zodpovědnost Obj ednatel Z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako vlastníka Obj ektů. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění při realizaci díla. 

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v Souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena 
poddodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody.
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. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností 
při realizaci díla, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby 
a jejímu okolí. Toto pojištění, dle čl. I. odst. 5. této smlouvy, je povinen zhotovitel udržovat 
v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

. V případě, že obj ednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 
realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 
odstavce 13. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 

XI. 
Smluvní sankce 

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S dokončením předmětu smlouvy 
vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z ceny 
předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

V případě nedodržení tennínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných 
při předání apřevzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a zjištěný 
případ. 

Vpřípadě nesplnění povinnosti vést stavební deník V souladu stouto smlouvou 
a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní sankci 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 
českých) za každý zjištěný případ. 

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a nově upravená projektová dokumentace 
pro provádění díla (stavby) nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována jednorázová smluvní sankce ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) 
za každý zjištěný případ. 

V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající Z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní sankcí ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) 
za každý zjištěný případ, zejména Za porušení mlčenlivosti či nesplnění povinnosti přizvat 
zástupce objednatele k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou 
trvale nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele požadovat po zhotoviteli 
takovouto část díla - stavby odkrýt k provedení řádné kontroly. 

Smluvní strany se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované 
vady vzniká obj ednateli právo na smluvní sankcí ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že obj ednatel v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky dojde k zjištění, 
že zhotovitel plní některou část předmětu plnění veřejné zakázky formou neodsouhlasených 
poddodávek, je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní sankci ve výši 100.000,- Kč 
(slovy: stotisíc komn českých) za každý zjištěný případ. 

Vpřípadě, že objednatel vprůběhu plnění předmětu veřejné zakázky dojde k zjištění, 
že poddodavatel zhotovitele provádí výkon činnosti osoby pověřené vedením stavby, 
je zhotovitel povinen zaplatit obj ednateli Smluvní sankci ve výši 100.000,- Kč (slovy: stotisíc 
korun českých) za každý zjištěný případ.
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V případě prodlení objednatele S úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli právo 
na úrok Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků Z prodlení a nákladů spoj ených S uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního spravce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 
a evidence Svěřeneckých fondů a evidence údajů O skutečných majitelích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

. Lhůta splatnosti smluvní sankce byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů 
od doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování 
smluvní sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne 
po jeho odeslání. 

. Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

. Smluvní strany Si výslovně ujednaly, že smluvní sankce, dle odstavce 1. až 8. tohoto 
článku, se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, 
že V případě porušení, dle odstavce 9. tohoto článku, odpovídá výše úroků náhradě škody. 

. Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené Smluvní sankce. Smluvní strany 
si výslovně uj ednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sj ednaným smluvním 
sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 

. Smluvní strany si vyloučily aplikaci ustanovení § l806 OZ, tzn., že úroky z úroků nebudou 
požadovány. 

XII. 
Zvláštní ujednání 

Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele pověřeným odbomým vedením 
provádění stavby (stavbyvedoucí) bude pan  tel.  email: 

Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude paní tel. e-mail 

Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu smlouvy, nebot' tyto jsou již zahmuty V ceně předmětu Smlouvy, V níž jsou 
zahrnuty veškeré náklady a výdaje. 

XIII. 
Osobní údaj e zástupců a kontaktních Osob, závazek mlčenlìvosti 

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních 
údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické 
tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
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Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech S nimiž přijde v průběhu 
plnění svých povinností do styku, a které mají pro objednatele povahu důvěmých 
či utajovaných informací, a to i po ukončení platnosti této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly 
ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně 
o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
V souvislosti S plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou 
do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného 
touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 
„Obecné nařízení“ nebo rovněž ,,GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení 
účinnosti této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou 
do styku s osobními údaji V souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni 
k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní 
strany dle této smlouvy. 

Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 
třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového 
zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně 
a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
V souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra. 

XIV. 
Odstoupení Od Smlouvy 

Při podstatném porušení povinností, vyplývajících ze smlouvy, může každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů, kromě čl. V. odst. 5. 

této smlouvy. Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody. 

Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy V případech stanovených 
zákonem.
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Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn, V souladu s § 2001 OZ, 
od této smlouvy písemně odstoupit Z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

Obj ednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 
a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu 

delší než patnáct (15) pracovních dnů; 
b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 

předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované 
projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva 
nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozomění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 
spodklady pro provedení díla nebo vrozporu s pokyny objednatele nebo vrozporu 
s Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky 
podle této smlouvy; 

Í) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí 
(tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek 
zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena 
reorganizace; 

g) účet uvedený v čl. I. smlouvy nebo na dílčí faktuře nebude mít zhotovitel, v souladu 
s ustanovením § 94 a násl. zákona O DPH, veden vregistru plátců DPH, vedeném 
Ministerstvem financí České republiky; 

h) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona O obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2595 a § 2591 OZ ve vztahu 
k možnosti odstoupení od smlouvy. 

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností. 

XV 
Závěrečná ujednání 

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Veškeré 
dodatky k této smlouvě budou provedeny v elektronickém originále, označeny pořadovými 
čísly a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Takto uzavřený dodatek 
ke smlouvě objednatel uveřejní, V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, které zajistí objednatel. 

Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy Tuto smlouvu lze měnit jen 
písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma 
smluvními stranami.
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Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, budou 
místně a věcně příslušné soudy Ceské republiky. 

Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí obecně 
závaznými platnými předpisy CR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zhotovitel výslovně souhlasí S tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 
v plném znění v souladu se zákonem č. l34/20l6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zak. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu S ust. § 5 odst. l zákona 
č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 3 měsíců 
od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do jednoho vr '-7 vr mesice po jejim uzavrenı. 

Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 
6 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by 
některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 
a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této smlouvy bylo ujednáno, 
kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se Ve smlouvě či 
jejich dodatcích případné mezery. 

. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná 
ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí ji Ze Smlouvy nebo 
Z jejího porušení do podoby cenného papíru. 

. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem. Na důkaz toho 
připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
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Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací S výkaZem výměr Ze dne 13.12.2021, který byl 
nedílnou součástí nabídky dodavatele včetně aktualizované projektové 
dokumentace v elektronické podobě ve formátu pdf. 

Příloha č. 2 - Krycí list Z nabídky dodavatele 
Příloha č. 3 - Harmonogram 

V Praze dne: V Karlových Varech dne: 
22.12.2021 17.12.2021 

Obj ednatel: Zhotovitel: 

ředitel Sekce O1 Ekonomiky a informatiky předseda představenstva 
Generální ředitelství cel BAU-STAV a.s.
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