

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 13

Se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky

IČ: 00241687

DIČ: CZ 00241687

Zastoupená: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostkou

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: BOSTA HOLDING, a.s.

Se sídlem: Krčská 61/9, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 25736094

DIČ: CZ 25736094

Zastoupená: Ing. Jiřím Coufalem, jednatelem

Bank. spojení: KB Praha4

č. ú. [REDACTED]

Zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B,
vložka 5786

(dále jen „zhotovitel“)

I. Obsah smlouvy a její výklad

1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavírána v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou objednatel, jako veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle podmínek směrnice starosty 1/2017 pod názvem „**Skatepark Lužiny Praha 13 – ETAPA 1**“ a evid. č. P13-53966/2021 na základě kterých byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější dle rozhodnutí zadavatele ze dne 8.12.2021 a dle usnesení RMČ č. UR 0549 / 2021 ze dne 20.12.2021. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a povinnosti stran podle cenové nabídky zhotovitele a podmínek zadávacího řízení.

2. Požadovaná výborná kvalita sadových úprav je vymezena danými agrotechnickými postupy přípustnými pro veřejnou zeleň (tj. kvalitní rostlinný materiál, výživa a hnojení rostlin, ochrana rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, systém závlah a obdělávání půdy), příslušnými ČSN (ČSN 83 9011 / 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9021 / 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 / 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 / 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče, ČSN 46 4902-1 / 2001 – Výpěstky okrasných dřevin).
3. Zhotovitel je povinen při stavební činnosti chránit stávající záhony květin, keřové porosty a trávníky v okolí stavby. To znamená omezit zbytečné přejíždění stávajících okolních trávníků těžkou technikou a omezit skladování materiálu nebo odpadu na okolních plochách zeleně. Dále je zhotovitel povinen chránit stávající stromy v souladu s ustanoveními **ČSN 83 9061 - Ochrana stromů při stavební činnosti**, která vymezuje tzv. kořenovou zónu a kořenový prostor. Kořenová zóna je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem stromů o 5 m. Kořenový prostor je definován jako kruhová plocha kolem kmene stromu s poloměrem rovnajícím se čtyřnásobku obvodu kmene, nejméně však 2,5 m. Veškeré činnosti v takto vymezeném prostoru by měly být co nejšetrnější, rozsáhlejší výkopové práce by měly být minimalizovány a prováděny pokud možno ručně. V kořenovém prostoru nesmí být půda odkopávána, nesmí v ní být hloubeny rýhy, koryta a stavební jámy. Pokud náhodou dojde k poškození kořenového systému je třeba jej odborně arboristicky ošetřit. V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka materiálu. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu. V kořenové zóně nemají být zřizovány základy staveb. Kmeny stromů je třeba vhodně chránit proti oděru těžkou technikou.
4. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na místě plnění, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům či jinému poškození zdraví. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nebezpečí škody na zhotovené věci až do doby předání hotového díla objednateli.
6. Dílčí úkony budou zadávány pověřenými pracovníky OŽP při pravidelných kontrolních dnech a zapisovány do stavebního deníku. Při těchto kontrolách budou konzultovány další pracovní postupy, přebírány dílčí práce a v případě vad a nedodělků budou stanoveny termíny jejich odstranění.
7. **Dozor objednatele** – objednatel bude prostřednictvím pověřených pracovníků OŽP nezávisle kontrolovat provádění prací formou místních šetření. Za tímto účelem je oprávněn navštěvovat místo plnění díla, zvat si různé poradce a nechat si zpracovat případné analýzy a posudky. **Technický dozor** u této stavby nesmí provádět zhotovitel stavby ani osoba s ním propojená. Technický dozor provádí sám objednatel nebo osoba pověřená objednatelem. **Autorský dozor** provádí autor projektové dokumentace.
8. **Stavební deník** - zhotovitel je povinen vést stavební deník jako podklad k fakturaci. Stavební deník je písemný dokument pořizovaný formou průběžných zápisů, který je povinně veden předepsaným způsobem a slouží k průběžným chronologickým záznamům informací o průběhu výstavby, k evidenci dokumentace a všech dokladů týkajících se stavby a k dennímu provádění záznamů všech důležitých okolností, týkajících se stavby a stavebních činností. Záznamy ve stavebním deníku obsahují

předání a převzetí staveniště (mezi objednatelem a zhotovitelem), pravidelné denní záznamy obsahují jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi, popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, nasazení mechanizačních prostředků. Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám, obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy budou na kontrolních dnech potvrzeny oprávněnými osobami obou smluvních stran, dále autorským a technickým dozorem. Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.

9. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla, které znemožní provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout změnu díla.
10. Zjistí-li zhotovitel, že v průběhu prací nebude schopen z jakýchkoliv důvodů splnit podmínky smlouvy nebo nebude moci reálně zaručit plnou kvalitu prováděných prací, bude o tomto objednatel neprodleně informovat.
11. Zhotovitel řádně splní dodání díla tak, že oznámí zadavateli den, kdy řádně dokončí své práce a připraví dílo k převzetí, včetně výsledných zpráv a dokladů o úspěšně provedených zkouškách, pokud závazné předpisy nebo technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, předloží všechny ostatní doklady potřebné pro úspěšné zkolaudování díla, včetně průběžné evidence odpadů ze stavby. **O dokončení díla bude pořízen protokol podepsaný oběma stranami.**
12. Dílo se bude považovat za řádně dokončené a bude převzato po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí v termínech dle čl. IV, v předávacím protokolu a po převzetí uvedených dokladů dle čl. V, odst. 11 smlouvy.
13. Objednatel převezme hotové dílo i před termínem dokončení za podmínky, že dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle čl. V, odst. 1, 2 této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit pozemky, kde se dílo provádělo a dokončeno, provést jejich úklid, včetně likvidace zařízení staveniště, v době do předání díla. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí technické dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do stavu před zahájením stavby.
15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zažádat na OŽP o povolení k vjezdu či záboru. Na žádosti (formulář OŽP i na webu MČ Praha 13) upřesní registrační značky vozidel, které budou ke stavbě vjíždět. Bez tohoto povolení má městská policie právo vozidla vjíždějící na plochy zeleně pokutovat.

VI. HARMONOGRAM VÝSTAVBY

1. **Objednatel je povinen předat a zhotovitel je povinen převzít staveniště** (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob bezprostředně po **podpisu smlouvy** oběma stranami. Předání a převzetí staveniště se plánuje bezprostředně po podpisu smlouvy. O předání staveniště bude pořízen Stranami zápis do stavebního deníku čl. V, odst. 8.
2. Stavební práce budou zhotovitelem zahájeny bezprostředně po převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen předložit objednateli **do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy písemný harmonogram** (dále jen „Harmonogram“ - viz. Příloha č. 2B smlouvy) o **provádění díla** a po odsouhlasení zadavatelem provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem.

3. O průběhu stavby bude veden Stavební deník čl. V, odst. 8.
4. Pokud v průběhu prací zhotovitel nebude schopen splnit podmínky dle čl. II. této Smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nebude reálně zaručit plnou kvalitu prováděných prací, bude o tomto zadavatel informován zápisem ve stavebním deníku. Na základě těchto zápisů může být termín dokončení upraven písemným dodatkem k této smlouvě čl. II, odst. 4.

VII. Cena za dílo a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla bez vad a nedodělků stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, z níž naceněný rozpočet je Přílohou č. 1A, tj. nedílnou součástí této smlouvy. Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena za dílo celkem bez DPH: 5 867 443,- Kč

21 % DPH: 1 232 163,- Kč

Cena celkem s DPH: 7 099 606,- Kč

Slovy: sedmmilionůdevadesátdevěttisícšestset korun a nulahaléřů.

2. Souhrnné položky rozpočtu v Příloze č. 1 jsou zhotovitelem naceněny včetně použitého materiálu, náradí, strojů, likvidace odpadů, spotřeby vody, energií. Zhotovitel se zavazuje při stanovení jednotkových cen zohlednit dle své odbornosti všechny dílčí položky, jež jsou zapotřebí k provedení činností, a nebude nárokovat případné vícenáklady, jež mu vznikly při chybném nacenění souhrnných položek. Jednotkové ceny jsou platné pro celou dobu plnění zakázky. Předpokládané objemy prací jsou platné též pro celou dobu plnění služby. Objednatel je oprávněn rozsah některých prací a dodávek omezit nebo naopak rozšířit o dodatečně požadované práce a dodávky v souladu s čl. II., odst. 4. Zhotovitel bude povinen tyto požadavky objednatel akceptovat.
3. Cenu za dílo je možné překročit pouze za podmínky, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.
4. Cena díla bude dále po předchozím odsouhlasení objednatel doplněna nebo upravena o ceny případných víceprací i méněprací dle čl. II odst. 4 této smlouvy formou písemného dodatku k této smlouvě.
5. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy o omezení rozsahu díla či využití levnějších materiálů. Toto musí být dohodnuto písemně formou dodatku o změně k této smlouvě. Veškeré eventuální slevy budou zúčtovány v průběžné fakturaci, nejpozději v konečné faktuře za dílo.
6. Dle dohody s kompetentními pracovníky OŽP v průběhu provádění díla bude zhotovitel **vystavovat dílčí faktury** (daňové doklady), za skutečně provedené práce v soupisu provedených prací a dodávek. K dílčím fakturám bude přiložena tabulka - soupis provedených prací a dodávek, v níž budou oceněny již hotové práce z celkového rozpočtu – výkazu výměr dle Přílohy č. 1A smlouvy. K závěrečné faktuře bude vedle soupisu provedených prací přiložen ještě originál stavebního deníku, kde je zachycen průběh celé stavby dle čl. V, odst. 8.
7. **Doba splatnosti všech faktur je 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli do sídla uvedeného v záhlaví této smlouvy.
8. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, o DPH. V případě, že faktura (daňový doklad) bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude mít veškeré náležitosti, je

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků doklad opraví nebo vystaví nový, kde běží nová lhůta splatnosti dle čl. VII. odst. 7. této smlouvy.

9. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH (v registru plátců DPH), na který má být zaplacená úhrada za provedené práce, bude tato platba provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.
10. Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za práce provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.
11. V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně zhotovitele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitelem bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.
12. Objednatel prohlašuje, že provedené dílo nebude sloužit k jeho ekonomickým zájmům.

VIII. Záruční lhůty a odstraňování vad

1. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení díla dle této smlouvy zejména dle čl. V a čl. VI.
2. Zhotovitel poskytne objednateli smluvní záruku ode dne převzetí díla v délce 24 měsíců.
3. V případě, že během záruční doby vymezené v čl. VIII. odst. 2 dojde k závadě na díle vlivem použití špatné technologie nebo použití nekvalitního materiálu (čl. V, odst. 1 a 2), zhotovitel je povinen závadu odstranit na vlastní náklady.
4. Smluvní záruka (dále jen záruka) se vztahuje na kvantitativní a kvalitativní parametry díla definované v čl. V. odst. 1, 2 této smlouvy a na jejich trvanlivost obvyklou v místě plnění.
5. Záruka se nevztahuje na působení vandalů a vyšší moci.
6. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli výskyt vady, a to bez zbytečného odkladu. V oznámení objednatel uvede, kdy se vada vyskytla poprvé a jak se vada projevuje. Zhotovitel je povinen zdarma odstranit i vady, které objednatel zjistil nebo oznámil se značným zpožděním, avšak ještě v době platnosti záruky. Zhotovitel však neručí za vady a poškození díla, které vznikly v důsledku uplynutí nepřiměřeně dlouhé doby od zjištění vady objednatelem do nahlášení vady zhotoviteli.
7. V době platnosti záruky je zhotovitel povinen bez úplaty a nejpozději do 10 kalendářních dnů od oznámení závady objednatelem započít s odstraňováním vady díla. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude konkrétní termín písemně dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní ani v náhradním, k tomu určeném termínu, je objednatel oprávněn nechat odstranit tuto vadu u jiné odborné právnické či fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje za úplatu odstranit i ty vady díla, na které se záruka nevztahuje, bude-li k tomu objednatelem vyzván, to vše v souladu se zákonem o zadávání

veřejných zakázek. Termín odstranění těchto vad bude určen po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele.

9. Zhotovitel je v době trvání záruky oprávněn prohlédnout dílo za účelem zjištění jeho stavu a posouzení vzniklých nebo jen možných vad a škod. Prohlídka se uskuteční za účasti pracovníka objednatele. Termín bude předem dohodnut s objednatelem.
10. Vady díla se jinak řídí ust. § 2615 a násl. NOZ.

IX. Smluvní pokuty


1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo odstraněním jeho vad, a to z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení.
2. Neposkytne-li zhotovitel součinnost v rozsahu uvedeném v čl. XIII., odst. 2 této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
3. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů po doručení příslušné faktury druhé smluvní straně.
5. Smluvní pokuta se jinak řídí ust. § 2048 a násl. NOZ.

X. Bezpečnost, ochrana zdraví, majetku a životního prostředí

1. Objednatel poučí zhotovitele ohledně pohybu v místě realizace díla a s tím souvisejícími předpisy požární ochrany, ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ochrany majetku a zdraví obyvatel MČ Praha 13.
2. Zhotovitel přijme a zabezpečí na svoji plnou odpovědnost po dobu své činnosti všechna potřebná opatření k zajištění díla dle platných právních předpisů dle čl. X. odst. 1. Zhotovitel ručí za všechny škody vzniklé objednateli, či třetím osobám porušením těchto předpisů.
3. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele. Při jakémkoli poškození bude zhotovitel okamžitě informovat objednatele.
4. Zhotovitel přebírá odpovědnost za škody jím způsobené, vzniklé na předmětných plochách zeleně, a to v době od převzetí ploch zeleně do předání ploch zeleně zpět objednateli.
5. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do okamžiku jeho předání objednateli. Vlastnické právo k dílu nebo jeho části přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho jednotlivých (dílčích) částí.
6. Zhotovitel je povinen používat stavební postupy přípustné ve veřejné zeleni - čl. V, odst. 1, 2, 3.
7. Zhotovitel je povinen na plochách zeleně zachovávat čistotu a pořádek. Odpady vznikající v průběhu zahradnických prací budou odstraňovány nebo využity v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy.

XI. Podstatné porušení smlouvy

1. **Strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy považují zejména:**
 - a) zhotovování díla v rozporu s požadavky technických norem a předpisů, pokud byl zhotovitel na jejich porušení prokazatelně upozorněn a zhotovitel v době stanovené k zjednání nápravy nápravu nezjednal,



- b) opoždění provádění díla oproti platnému harmonogramu o více než 30 kalendářních dní
- c) neplnění platebních podmínek (nedodržení doby splatnosti) platí pouze v případě, že faktura má všechny náležitosti a je odsouhlasena osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo technických.

2. Odstoupení od smlouvy

- a) každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou a to podstatným nebo opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné
- b) odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí smluvní strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku druhé smluvní strany. V takovém případě má smluvní strana za povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit předmět smlouvy takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody
- c) Odstoupení od smlouvy se jinak řídí ust. § 2001 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XII. Zástupci stran a způsob komunikace

Za Strany mohou ve věcech týkajících se realizace této smlouvy jednat tyto osoby, a to v níže uvedeném rozsahu:

Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

Ve věcech smluvních:

Jednatel Ing. Jiří Coufal, tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických:

Technik Jiří Zika, tel.: [REDACTED]

Oprávnění dalších osob lze písemně upravit dle vzájemné dohody.

Za zadavatele jsou oprávněni jednat:

Ve věcech smluvních:

RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka

Ve věcech technických pracovníci OŽP:

Mgr. Jana Gilíková, vedoucí odboru žp, tel. 235 011 471, mobil [REDACTED]

e-mail: gilikovaj@praha13.cz

Ing. Dana Céová, vedoucí odd. správy žp, tel. 235 011 474, mobil [REDACTED]

e-mail: ceovad@praha13.cz

Helena Bláhová, odborný pracovník odboru žp, tel. 235 011 498

e-mail: blahovah@praha13.cz

Oprávnění dalších osob lze upravit dle vzájemné dohody.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy a prohlašuje, že má potřebná oprávnění vyplývající z této živnosti a vztahujících se platných předpisů po celou dobu trvání smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady související s výkonem této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu plnění smlouvy udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pokrývající obecné škody vzniklé při výkonu podnikatelské činnosti ve výši min. **8.000.000,- Kč**. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy a kdykoli po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele doložit, nejpozději do 5 pracovních dnů, splnění této povinnosti předložením příslušné pojistné smlouvy a/nebo dokladu vystaveného pojišťovnou. Nesplnění povinnosti dle předchozí věty ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Dále je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení povinnosti zhotovitele předložit platnou pojistnou smlouvu a/nebo dokladu vystaveného pojišťovnou.
4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo její část třetím osobám. Povinnost je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí dle výše uvedených předpisů ze strany objednatele nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění dle výše uvedených předpisů bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se jinak řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Případné spory týkající se obsahu, rozsahu, výkladu nebo účinnosti této smlouvy budou předloženy k řešení příslušnému soudu v České republice a budou řešeny dle práva platného na území České republiky.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech originálech, z nichž po dvou obdrží zhotovitel a po dvou objednatel. Měnit nebo doplnit ji lze pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv oznámení, žádost nebo jiná komunikace stran podle této smlouvy, bude v písemné podobě a považuje se za řádně uskutečněnou nebo provedenou, pokud bude doručena osobně, mailem, doporučeným dopisem nebo zavedenou kurýrní službou na

příslušnou adresu uvedenou v tomto článku níže, nebo na takovou jinou adresu pro komunikaci, jakou daná strana označila v oznámení adresovaném straně provádějící takové oznámení, žádost nebo jinou komunikaci. Všechna oznámení nebo jiná komunikace mezi stranami budou v českém jazyce.

3. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit formou písemného dodatku neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a smlouvě jako celku.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu řádně prostudovaly a uzavřely vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že se obsah smlouvy nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonům. To stvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje skutečnost, že byl podrobně seznámen s plochami zeleně ve správě OŽP vyznačenými v mapě, která byla součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, ke dni podpisu této smlouvy. Dále podpisem této smlouvy potvrzuje skutečnost, že byl seznámen s Projektovou dokumentací (čl. XIV. odst. 9, příloha 1B)
6. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje věcnou, obsahovou i formální správnost a úplnost listiny opatřované doložkou a úplnost souvisejících dokladů.
7. Zhotovitel písemně prohlašuje, že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně, resp. příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. Z tohoto důvodu nemůže poskytovatel plnění použít režim přenesení daňové povinnosti.
8. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR 0549 / 2021 ze 22. schůze rady MČ Praha 13 ze dne 20. 12. 2021. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním smluv zajistí MČ Praha 13.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až č. 4
10. PŘÍLOHA 1 – Položkový rozpočet
PŘÍLOHA 2 – ČSN NORMY (předloženo v cenové nabídce)
PŘÍLOHA 3 – Koordinační situace + orientační plánek

XV. Podpisy a razítka smluvních stran

Místo: Praha

Místo: Praha

Datum: 21. 12. 2021

Datum: 20. 12. 2021

Za Městskou část Praha 13:

Za firmu BOSTA HOLDING a.s.

RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka

Ing. Jiří Coufal, jednatel

Doložka

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.městě Praze a v souladu s usnesením RMČ č. UR 0549/2021 ze dne 20.12.2021 se osvědčuje právní úkon, spočívající v podpisu Smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Skatepark Lužiny Praha 13 - ETAPA 1" s firmou BOSTA HOLDING a.s., se sídlem Krčská 61/9, 140 00 Praha 4 a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

21. 12. 2021

V Praze dne.....

pověřený člen ZMČ

pověřený člen ZMČ

Priloha č.1

Položkový rozpočet

Zakázka: Multifunkční sportovní hřiště – Praha 13 - ETAPA 1

Místo: Mohylová, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

Rozpočet:

Objednatel: Městská část Praha 13 IČ: 00241687
 Sluneční náměstí 2580/13 DIČ: CZ00241687
 15800 Praha-Stodůlky

Projektant: MO ATELIER s.r.o. IČ: 24809233
 Tyršova 1834/11 DIČ: CZ24809233
 12000 Praha-Nové Město

Zhotovitel: BOSTA holding a.s. IČ: 25736094
 Krčská 61/9 DIČ: CZ245736094
 140 00 Praha 4


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 867 442,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 867 442,66 CZK
Základní DPH	21 %	1 232 162,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 099 605,62 CZK

v Praze dne 06.12.2021



Za zhotovitele

Za objednatele

řekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Skatepark .				5 574 869,68
2	Ostatní stavbení práce				221 527,98
3	Elektroinstalace				40 700,00
4	ZTI				30 345,00
Cena celkem					5 867 442,66

Poř. Kód	Typ	Popis	MJ	Vyměra celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. suř	Suř	DPH	Objekt	Oddíl
01: S0 01 - Stavební objekt 01						5 574 870		471,7					
001: Zemní práce						801 019							
6	R	SP Příprava plochy pro svislé konstrukce	m2	89,76	665,00	59 690						21 01	001
7	162 70-1105/00	SP Nákup, dovoz a vodorovné přemístění výplňového materiálu	m3	376,5	535,00	201 428						21 01	001
9	R	SP Uložení a tvarování výplně	m3	376,5	1 434,00	539 901						21 01	001
002: Základy						3 272 218		468,3					
16	289 98-3211/00	SP Separční vrstva z Pe fólie - vč. dodávky	m2	745,80	62,00	46 240	0,00003	0,0				21 01	002
17	274 35-1215/00	SP Zřízení bednění stěn obvodových ploch, kotvení do betonu a pažení	m2	116,00	920,00	106 720	0,00114	0,1				21 01	002
18	274 35-1216/00	SP Odstranění veškerého bednění	m2	195,50	190,00	37 145						21 01	002
19	274 31-5223/00	SP Pomocné konstrukce pažení, atypické šablony	m2	55,30	2 348,00	129 844	2,25634	124,8				21 01	002
20	273 35-2110/00	SP Bednění žb. konstrukcí	m2	79,50	2 053,00	163 214	0,00571	0,5				21 01	002
21	273 36-1821/00	SP Výztuž prvků betonářskou ocelí 10 505 (R) 8-10 mm průměr, rádiusy, šikminy, komplet, vázání, distance	t	5,30	62 200,00	329 660	1,02000	5,4				21 01	002
	R	SP Vyrovnávací základové pasy z betonu třídy C25/30	m2	54,40	382,00	20 781							
22	589 32941	H Beton tř. C25/30, který splňuje veškeré pevnostní a povrchové vlastnosti, doprava, čekání	m3	138,00	3 030,00	418 140	2,42000	334,0				21 01	002
23	273 36-2132/00	SP Výztuž základových desek a ploch	t	3,42	41 100,00	140 562	1,04000	3,6				21 01	002
24	299 20-1111	SP Ukládka betonu	m3	138,00	2 070,00	285 660						21 01	002
25	299 20-1112	SP Povrchová úprava betonu - strojní leštění, nátěr Curol	m2	285,00	960,00	273 600						21 01	002
26	299 20-1113	SP Povrchová úprava betonu - ruční leštění, nátěr Curol	m2	460,80	2 866,00	1 320 653						21 01	002
003: Svislé konstrukce						821 731							
28	311113124	SP Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárců ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	26,50	1 360,00	36 040						21 01	009
29	311113124	SP Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárců ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	320,80	1 632,00	523 546						21 01	009
31	311361821	SP Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	4,81	54 500,00	262 145							
004: Ostatní konstrukce a práce						132 720		0,1					
28	931 99-4142/00	SP Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce	m	395,00	194,00	76 630	0,00031	0,1				21 01	009
29	919 72-2111/00	SP Řezání dilatačních a pracovních spár v betonu	m	395,00	142,00	56 090	0,00003	0,0				21 01	009
005: Přesun hmot HSV						29 971							

Poř. Kód	Typ	Popis	MJ	Vyměra celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. sut'	Sut' DPH	Objekt	Oddíl
32.	998 15-2121/00	SP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	468,30	64,00	29 971		-		-	21 01	099
		006: Konstrukce zámečnické				469 211		3,1		-		
33.	767 99-5103/00	SP Montáž atypických zámečnických konstrukcí, hran, kotvení	kg	795,66	190,00	151 156	0,00006	0,8		-	21 01	767
34.	145 64052	H Profil čtverc 50/50/3, trubka, pojízdné zábradlí	kg	1031,88	92,00	94 933	1,00000	0,5		-	21 01	767
35.	64052	SP Osazení copingu vč. ukotvení a zajištění do betonové desky(násypů)	m	56,00	1 200,00	67 200		0,4			21 01	767
36.	767 99-9001	SP Zárově zinkování	kg	1031,88	54,00	55 722		1,4		-	21 01	767
38.	767 99-5112/00	SP Svařování a úprava veškerých zámečnických kci	m	102,00	800,00	81 600		0,2			21 01	767
40.	998 76-7201	SP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 50 m	%	0,20	93 000,00	18 600		-		-	21 01	767
		007: Vedlejší rozpočtové náklady				48 000		-		-		
33.	012103000	ON Geodetické práce před výstavbou	cel	1,0	8 000,00	8 000					21	
38.	767 99-5112/00	ON Zařízení staveniště	cel	1,00	40 000,00	40 000		-			21 01	005


Položkový rozpočet

S:	Multifunkční sportovní hřiště – Praha 13
O:	Mohylová, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				33 405,20		0,03
	1	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 stožar 2*2*1.44*2	m3	11,52000 11 52000	1 477,00	17 015,04	0,00	0,00
	2	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 stožar 11.52*0.5	m3	5,76000 5 76000	208,00	1 198,08	0,00	0,00
	3	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	28,80000	97,00	2 793,60	0,00	0,02
	4	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	28,80000	38,00	1 094,40	0,00	0,00
	5	Rozeprání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m stožar 2*2*1.8*2	m3	14,40000 14 40000	63,00	907,20	0,00	0,01
	6	Odstranění rozeprání stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	14,40000	15,00	216,00	0,00	0,00
	7	Zásyp ruční se zhuťněním stožar 2*4*0.085*2	m3	1,36000 1 36000	486,00	660,96	0,00	0,00
	8	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 11.52-1.36	m3	10,16000 10 16000	265,00	2 692,40	0,00	0,00
	9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,16000	267,00	2 712,72	0,00	0,00
	10	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	50,80000	21,00	1 066,80	0,00	0,00
	11	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,16000	17,00	172,72	0,00	0,00
	12	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,16000	283,00	2 875,28	0,00	0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				136 426,79		33,03
	14	Beton základových desek prostý C 16/20 stožar 2*2*2*0.1*1.05	m3	0,84000 0 84000	2 710,00	2 276,40	2,53	2,12
	15	Železobeton základových patek C 30/37 XC4 stožar 2*(2*2*1.8-2*4*0.2076)	m3	11,07840 11 07840	3 355,00	37 168,03	2,53	27,97
	16	Bednění stěn základových patek - zřízení stožar 2*4*1.075*2	m2	17,20000 17 20000	580,00	9 976,00	0,04	0,67
	17	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	17,20000	129,00	2 218,80	0,00	0,00
	18	Výtuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) 11.0784*0.2	t	2,21568 2 21568	38 110,00	84 439,56	1,02	2,26
	19	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop stožar 2*2	m	4,00000 4 00000	71,00	284,00	0,00	0,00

20	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	4,00000	16,00	64,00	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				12 697,60		9,36
21	576000003RAB	Obnova komunikací po provedení základů stožár 2'2'2-1.2'1.2)	m2	5,12000	2 480,00	12 697,60	1,83	9,36
Díl:	96	Bourání konstrukcí				18 188,73		0,00
22	919735115R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm stožár 2'4'2	m	16,00000	203,00	3 248,00	0,00	0,00
23	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm 2'2'2	m2	8,00000	486,00	3 888,00	0,00	0,00
24	113107516R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.16 cm	m2	8,00000	305,00	2 440,00	0,00	0,00
25	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	6,33600	132,00	836,35	0,00	0,00
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,33600	227,00	1 438,27	0,00	0,00
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6 336'19	t	120,38400	16,00	1 926,14	0,00	0,00
28	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,33600	10,00	63,36	0,00	0,00
29	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	2,81600	303,00	853,25	0,00	0,00
30	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	3,52000	993,00	3 495,36	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				18 309,66		0,00
31	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	33,03312	537,00	17 738,79	0,00	0,00
32	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,35854	61,00	570,87	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 500,00		0,00
36	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

221 527,98



Skatepark

Specifikace materiálu

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	C21M: Elektromontáže								
	<i>CHRÁNIČKA</i>								
18	Chráníčka	m	500,00	22,00	11 000,00	45,00	22 500,00	67,00	33 500,00
	KHS: Kalkulační hodinové sazby								
30	Stavební přípomoc	hod	40,00		0,00	180,00	7 200,00	180,00	7 200,00

Odvodnění

Vypracoval: R. Mrňák

Datum: 10/2020

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena bez DPH
--------	--------------	------	----------	------------	--------------

KANALIZACE

K-01	Potrubí z trub PVC DN 125	m	69.00	100.00	6 900.00
K-02	Tvarovky PVC. odbočka 125/100	ks	16.00	140.00	2 240.00
K-03	Tvarovky PVC. hrdlová zátka 125	ks	3.00	25.00	75.00
K-04	Montáž potrubí PVC	m	69.00	250.00	17 250.00
K-05	Zkouška těsnosti	m	69.00	20.00	1 380.00
K-06	Doprava	soub	1.00	2 500.00	2 500.00

30 345,00

Příloha 2 SOD:

Závazné normy k plnění zakázky

Uchazeč musí při stavbě díla normy bezvýhradně respektovat.

ČSN NORMY na stavbu dětských hřišť

ČSN EN 748 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu

ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu

ČSN EN 1176-1 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176-10 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

ČSN EN 1176-11 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

ČSN EN 1176-2 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

ČSN EN 1176-3 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

ČSN EN 1176-4 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

ČSN EN 1176-5 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

ČSN EN 1176-6 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

ČSN EN 1176-7 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

ČSN EN 1177 - Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu

ČSN EN 15312 - Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem – Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

ČSN Třída 8390 - Sadovnictví a krajinářství

ČSN 83 9001 (839001)

Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

ČSN 83 9011 (839011)

Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

ČSN 83 9021 (839021)

Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 (839031)

Technologie vegetačních úprav v krajině - Travníky a jejich zakládání

ČSN 83 9041 (839041)

Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

ČSN 83 9051 (839051)

Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 83 9061 (839061)

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Širši vztahy - orientační plán skatepark Lužiny



Přiloha č. 7

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HRŠTĚ - PRAHA 13
 KOORDINAČNÍ SITUACE
 J4

NAPOJOVACÍ BOD UPŘESNIT PŘI VÝSTAVBĚ



Legenda:

- - - - - SILNOPROUD
- — — — — KANALIZACE

33

/164

131/424

2272/35

GENERALNÍ PROJEKTANT: TYŘSOVA 11, PRAHA 2, 120 00		ZHOTOVITEL ČÁSTI: TYŘSOVA 11, PRAHA 2, 120 00		INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 Šaradův nám. 2280/13 158 03 Praha 3	
NÁZEV AKCE: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HRŠTĚ - PRAHA 13 (ETAPA 1)		NP: Jankov Zlín MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 PRŮJEKT: Jankov Zlín FÁZE: 2 A4 KONTAKT: Ing. Jan Moravec		DATUM: 10/2020 MĚK: 1:200 FORMÁT: A4 VYPRACOVANÉ: 2023/10/27	
ČÁST: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE					
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUACE					
BRUH VÝKRESU:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:	ZMĚNA:	PŘÍLOHA:	
C		004			