
Smlouvao bílo
uzavřené

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: Městeká část Praha 13
Se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ:00241687
DIČ: CZ 00241687
Zastoupená: RNBr. Marcelou Plesníkovou, místostarostkou
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.
(dále

2. Zhotovitel: BOSTA HOLDING, a.s.
Se sídlem: Krčská 61/9, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 25736094
DIČ: CZ 25736094
Zastoupená: Ing. Jiřím Coufalem, jednatelem
Bank. spojení: KB Praha4
č. ú.

soudu v Praze oddíl B,
vložka 5786
(dále jen „zhotovitel44)

I. Obsattn smmloinvy a její výklad

1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva44)je uzavírána v souladu s ustanoveními §
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NQZ“). Je
uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vyhlášenou objednatelem, jako veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák.
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle podmínek směrnice starosty
1/2017 pod názvem „Skatepark Lužiny Praha 13 - ETAPA 1“ a evid. č. P13-
53966/2021 na základě kterých byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější
dle rozhodnutí zadavatele ze dne 8.12.2021 a dle usnesení RMČ č. UR 0549/2021
ze dne 20.12.2021. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva
a povinnosti stran podle cenové nabídky zhotovitele a podmínek zadávacího řízení.



II. Předmět smlouvy a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo „Skatepark
Lužiny Praha 13 - ETAPA 1“ (dále jen ,,dílo“) v rozsahu podle smlouvy a podle:

a) zadávacích podmínek objednatele k výše uvedené veřejné zakázce,
b) odsouhlasené a upřesněné cenové nabídky, z níž je výkaz výměr - položkový

rozpočet Přílohou ě.lA této smlouvy,
c) aktuálních požadavků objednatele, tj. kompetentních pracovníků Odboru

životního prostředí Úřadu MČ Praha 13 (dále jen ,,OŽP“),
d) projektové dokumentace, doplněné o výkaz výměr a soupis prací, dodávek a

dalších příloh, které jsou uvedeny v ěl. XIV. odst. 8, odst. 9 této smlouvy.
2. Splněním předmětu smlouvy je předávání díla zhotovitelem na místě dle čl. III,

v termínech dle čl. IV a způsobem dle čl. V a VI smlouvy, bez vad a nedodělků.
3. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla

dle platebních podmínek v čl. VII. této smlouvy.
4. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu

dodávek nebo prací, budou realizovány v souladu s platným zákonem o zadávání
veřejných zakázek a to na základě písemného dodatku ke smlouvě.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky záruky dle čl. VIII. Při nedodržení podmínek
bude zhotoviteli vyměřena pokuta dle této smlouvy, zejména čl. IX.

6. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat tuto smlouvu, zejména
ustanovení čl. V, VI a X.

7. Zhotovitel je dále povinen dodržovat taktéž povinnosti plynoucí z ustanovení čl. XIII a
XIV.

III. Místo plnění
Lokalita: MČ Praha 13, veřejné sportovní hřiště - skatepark v ulici Mohylová, Lužiny,
Praha 13

IV. Lhůty plnění
1. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět dílo ve sjednané době, a to ve lhůtě:

zahájení: prosinec 2021 dokončení: listopad 2022

2. Předání ploch zhotoviteli proběhne neprodleně po podpisu této smlouvy dle
předpokladu v měsíci prosinci 2021 zápisem do stavebního deníku.

3. Dílo bude plněno průběžně v souladu s touto smlouvou a s předepsanými
agrotechnickými postupy a s ohledem na klimatické podmínky.

V. Způsob splnění závazku
1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré stavební práce a dodávky kompletně a

samostatně, v požadované kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě.
Požadovaná výborná kvalita je vymezena zejména obecně platnými právními
předpisy, dále platnými ustanoveními Zákona č. 183/2006, o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, a jeho prováděcí Vyhlášky č. 395/1992 Sb. Při stavbě bude používat kvalitní
stavební materiál a vhodné stavební technologie s ohledem na veřejnou zeleň.



2. Požadovaná výborná kvalita sadových úprav je vymezena danými agrotechnickými
postupy přípustnými pro veřejnou zeleň (tj. kvalitní rostlinný materiál, výživa a
hnojení rostlin, ochrana rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, systém závlah a
obdělávání půdy), příslušnými ČSN (ČSN 83 9011 / 2006 - Technologie vegetačních
úprav v krajině - Práce s půdou, ČSN 83 9021 / 2006 - Technologie vegetačních úprav
v krajině - Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 / 2006 - Technologie vegetačních
úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 /
2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče, ČSN
46 4902-1 / 2001 - Výpěstky okrasných dřevin).

3. Zhotovitel je povinen při stavební činnosti chránit stávající záhony květin, keřové
porosty a trávníky v okolí stavby. To znamená omezit zbytečné přejíždění stávajících
okolních trávníků těžkou technikou a omezit skladování materiálu nebo odpadu na
okolních plochách zeleně. Dále je zhotovitel povinen chránit stávající stromy
v souladu s ustanoveními ČSN 83 9061 - Ochrana stromů při stavební činnosti,
která vymezuje tzv. kořenovou zónu a kořenový prostor. Kořenová zóna je plocha
půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u
sloupovitých forem stromů o 5 m. Kořenový prostor je definován jako kruhová plocha
kolem kmene stromu s poloměrem rovnajícím se čtyřnásobku obvodu kmene, nejméně
však 2,5 m. Veškeré činnosti v takto vymezeném prostoru by měly být co nejšetmější,
rozsáhlejší výkopové práce by měly být minimalizovány a prováděny pokud možno
ručně. V kořenovém prostoru nesmí být půda odkopávána, nesmí v ní být hloubeny
rýhy, koryta a stavební jámy. Pokud náhodou dojde k poškození kořenového systému
je třeba jej odborně arboristicky ošetřit. V kořenové zóně se nesmí provádět žádná
navážka materiálu. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojížděním,
odstavováním strojů a skladováním materiálu. V kořenové zóně nemají být zřizovány
základy staveb. Kmeny stromů je třeba vhodně chránit proti oděru těžkou technikou.

4. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a
ekologické předpisy a normy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda
objednateli nebo třetím osobám, neseji pouze zhotovitel.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na místě plnění, upozorní na ně své pracovníky a určí
způsob ochrany a prevence proti úrazům či jinému poškození zdraví. Zhotovitel nese
plnou odpovědnost za nebezpečí škody na zhotovené věci až do doby předání
hotového díla objednateli.

6. Dílčí úkony budou zadávány pověřenými pracovníky OZP při pravidelných
kontrolních dnech a zapisovány do stavebního deníku. Při těchto kontrolách budou
konzultovány další pracovní postupy, přebírány dílčí práce a v případě vad a
nedodělků budou stanoveny termíny jejich odstranění.

7. Dozor objednatele - objednatel bude prostřednictvím pověřených pracovníků OZP
nezávisle kontrolovat provádění prací formou místních šetření. Za tímto účelem je
oprávněn navštěvovat místo plnění díla, zvát si různé poradce a nechat si zpracovat
případné analýzy a posudky. Technický dozor u této stavby nesmí provádět
zhotovitel stavby ani osoba s ním propojená. Technický dozor provádí sám objednatel
nebo osoba pověřená objednatelem. Autorský dozor provádí autor projektové
dokumentace.

8. Stavební deník - zhotovitel je povinen vést stavební deník jako podklad k fakturaci.
Stavební deník je písemný dokument pořizovaný formou průběžných zápisů, který je
povinně veden předepsaným způsobem a slouží k průběžným chronologickým
záznamům informací o průběhu výstavby, k evidenci dokumentace a všech dokladů
týkajících se stavby a k dennímu provádění záznamů všech důležitých okolností,
týkajících se stavby a stavebních činností. Záznamy ve stavebním deníku obsahují



předání a převzetí staveniště (mezi objednatelem a zhotovitelem), pravidelné denní
záznamy obsahují jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické
podmínky na staveništi, popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový
postup, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a
zabudování, nasazení mechanizačních prostředků. Stavební deník musí být přístupný
kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám, obsahuje originální
listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a
nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy budou na kontrolních dnech
potvrzeny oprávněnými osobami obou smluvních stran, dále autorským a technickým
dozorem. Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne
dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní
prohlídce stavby.

9. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla, které znemožní provedení díla
dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a
navrhnout změnu díla.

10. Zjistí-li zhotovitel, že v průběhu prací nebude schopen z jakýchkoliv důvodů splnit
podmínky smlouvy nebo nebude moci reálné zaručit plnou kvalitu prováděných prací,
bude o tomto objednatele neprodleně informovat.

11. Zhotovitel řádně splní dodání díla tak, že oznámí zadavateli den, kdy řádně dokončí
své práce a připraví dílo k převzetí, včetně výsledných zpráv a dokladů o úspěšně
provedených zkouškách, pokud závazné předpisy nebo technické normy stanoví
provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, předloží všechny ostatní
doklady potřebné pro úspěšné zkolaudování díla, včetně průběžné evidence odpadů ze
stavby. O dokončení díla bude pořízen protokol podepsaný oběma stranami.

12. Dílo se bude považovat za řádně dokončené a bude převzato po odstranění případných
vad a nedodělků zjištěných při přejímce v termínech dle čl. IV, v předávacím
protokolu a po převzetí uvedených dokladů dle čl. V, odst. 11 smlouvy.

13. Objednatel převezme hotové dílo i před termínem dokončení za podmínky, že dílo
bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle čl. V, odst. 1, 2 této smlouvy.

14. Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit pozemky, kde se dílo provádělo a
dokončeno, provést jejich úklid, včetně likvidace zařízení staveniště, v době do
předání díla. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí technické dokumentace, ale
budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do stavu před
zahájením stavby.

15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zažádat na OŽP o povolení k vjezdu či
záboru. Na žádosti (formulář OŽP i na webu MČ Praha 13) upřesní registrační značky
vozidel, které budou ke stavbě vjíždět. Bez tohoto povolení má městská policie právo
vozidla vjíždějící na plochy zeleně pokutovat.

VI. HARMONOGRAM VÝSTAVBY
1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel je povinen převzít staveniště (nebo jeho

ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob bezprostředně po podpisu
smlouvy oběma stranami. Předání a převzetí staveniště se plánuje bezprostředně po
podpisu smlouvy. O předání staveniště bude pořízen Stranami zápis do stavebního
deníku čl. V, odst. 8.

2. Stavební práce budou zhotovitelem zahájeny bezprostředně po převzetí staveniště.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy
písemný harmonogram (dále jen „Harmonogram41- viz. Příloha č. 2B smlouvy) o
provádění díla a po odsouhlasení zadavatelem provádět dílo v souladu s tímto
hannonogramem.



3. O průběhu stavby bude veden Stavební deník čl. V, odst. 8.
4. Pokud v průběhu prací zhotovitel nebude schopen splnit podmínky dle čl. II. této

Smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nebude reálné zaručit plnou
kvalitu prováděných prací, bude o tomto zadavatel informován zápisem ve stavebním
deníku. Na základě těchto zápisů může být termín dokončení upraven písemným
dodatkem k této smlouvě čl. II, odst. 4.

VIL Cena za dílo a platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla

bez vad a nedodělků stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, z níž
naceněný rozpočet je Přílohou č. 1A, tj. nedílnou součástí této smlouvy. Cena za dílo
je stanovena jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena za dílo celkem bez DPH: 5 867 443,- Kč
21 % DPH: 1 232 163.- Kč
Cena celkem s DPH: 7 099 606,- Kč

Slovy: sedmmilionůdevadesátdevěttisícšetsetšest korun a nulahaléřů.

2. Souhrnné položky rozpočtu v Příloze č. 1 jsou zhotovitelem naceněný včetně
použitého materiálu, nářadí, strojů, likvidace odpadů, spotřeby vody, energií.
Zhotovitel se zavazuje při stanovení jednotkových cen zohlednit dle své odbornosti
všechny dílčí položky, jež jsou zapotřebí k provedení činností, a nebude nárokovat
případné vícenáklady, jež mu vznikly při chybném nacenění souhrnných položek.
Jednotkové ceny jsou platné pro celou dobu plnění zakázky. Předpokládané objemy
prací jsou platné též pro celou dobu plnění služby. Objednatel je oprávněn rozsah
některých prací a dodávek omezit nebo naopak rozšířit o dodatečně požadované práce
a dodávky v souladu s čl. II., odst. 4. Zhotovitel bude povinen tyto požadavky
objednatele akceptovat.

3. Cenu za dílo je možné překročit pouze za podmínky, že dojde ke změnám daňových
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

4. Cena díla bude dále po předchozím odsouhlasení objednatelem doplněna nebo
upravena o ceny případných víceprací i méněprací dle čl. II odst. 4 této smlouvy
formou písemného dodatku k této smlouvě.

5. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy o omezení
rozsahu díla či využití levnějších materiálů. Toto musí být dohodnuto písemně formou
dodatku o změně ktéto smlouvě. Veškeré eventuální slevy budou zúčtovány
v průběžné fakturaci, nejpozději v konečné faktuře za dílo.

6. Dle dohody s kompetentními pracovníky OŽP v průběhu provádění díla bude
zhotovitel vystavovat dílčí faktury (daňové doklady), za skutečně provedené práce v
soupisu provedených prací a dodávek. K dílčím fakturám bude přiložena tabulka -
soupis provedených prací a dodávek, v níž budou oceněny již hotové práce
z celkového rozpočtu - výkazu výměr dle Přílohy č. 1A smlouvy. K závěrečné faktuře
bude vedle soupisu provedených prací přiložen ještě originál stavebního deníku, kde je
zachycen průběh celé stavby dle čl. V, odst. 8.

7. Doba splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli do sídla
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

8. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením zákona č.
235/2004 Sb. v platném znění, o DPH. V případě, že faktura (daňový doklad) bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude mít veškeré náležitosti, je



objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatků doklad opraví nebo vystaví nový, kde běží nová lhůta splatnosti
dle čl. VII. odst. 7. této smlouvy.

9. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č.
235/2004 Sb., o DPH (v registru plátců DPH), na který má být zaplacena úhrada za
provedené práce, bude tato platba provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí
objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

10. Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude
úhrada za práce provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo
na účet správce daně zhotovitele.

11. V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu pro účely
této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců
DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů,
vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury
uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně zhotovitele. Takto provedená
úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitelem bude představovat zvláštní způsob
zajištění daně podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a zároveň bude touto
úhradou splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.

12. Objednatel prohlašuje, že provedené dílo nebude sloužit kjeho ekonomickým
zájmům.

VIII. Záruční Ihůty a odstraňování vad
1. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení díla dle této smlouvy

zejména dle čl. V a čl. VI.
2. Zhotovitel poskytne objednateli smluvní záruku ode dne převzetí díla v délce 24

měsíců.
3. V případě, že během záruční doby vymezené v ěl. VIII. odst. 2 dojde k závadě na díle

vlivem použití špatné technologie nebo použití nekvalitního materiálu (čl. V, odst. 1 a
2), zhotovitel je povinen závadu odstranit na vlastní náklady.

4. Smluvní záruka (dále jen záruka) se vztahuje na kvantitativní a kvalitativní parametry
díla definované včl. V. odst. 1, 2 této smlouvy a na jejich trvanlivost obvyklou
v místě plnění.

5. Záruka se nevztahuje na působení vandalů a vyšší moci.
6. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli výskyt vady, a to bez zbytečného

odkladu. V oznámení objednatel uvede, kdy se vada vyskytla poprvé a jak se vada
projevuje. Zhotovitel je povinen zdarma odstranit i vady, které objednatel zjistil nebo
oznámil se značným zpožděním, avšak ještě v době platnosti záruky. Zhotovitel však
neručí za vady a poškození díla, které vznikly v důsledku uplynutí nepřiměřeně dlouhé
doby od zjištění vady objednatelem do nahlášení vady zhotoviteli.

7. Y době platnosti záruky je zhotovitel povinen bez úplaty a nejpozději do 10
kalendářních dnů od oznámení závady objednatelem započít s odstraňováním vady
díla. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude konkrétní termín písemně
dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní
ani v náhradním, k tomu určeném termínu, je objednatel oprávněn nechat odstranit
tuto vadu u jiné odborné právnické či fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje za úplatu odstranit i ty vady díla, na které se záruka nevztahuje,
bude-li k tomu objednatelem vyzván, to vše v souladu se zákonem o zadávání



veřejných zakázek. Termín odstranění těchto vad bude určen po vzájemné dohodě
objednatele a zhotovitele.

9. Zhotovitel jev době trvání záruky oprávněn prohlédnout dílo za účelem zjištění jeho
stavu a posouzení vzniklých nebo jen možných vad a škod. Prohlídka se uskuteční za
účasti pracovníka objednatele. Termín bude předem dohodnut s objednatelem.

10. Vady díla se jinak řídí ust. § 2615 a násl. NOZ.

IX. Smluvní pokuty
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo odstraněním jeho vad, a to

z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,05% ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení.

2. Neposkytne-li zhotovitel součinnost v rozsahu uvedeném v čl. XIII., odst. 2 této
smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení povinností.

3. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů po doručení příslušné faktury druhé smluvní
straně.

5. Smluvní pokuta se jinak řídí ust. § 2048 a násl. NOZ.

X. Bezpečnost, ochrana zdraví, majetku a životního prostředí
1. Objednatel poučí zhotovitele ohledně pohybu v místě realizace díla a stím

souvisejícími předpisy požární ochrany, ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce,
ochrany životního prostředí a ochrany majetku a zdraví obyvatel MC Praha 13.

2. Zhotovitel přijme a zabezpečí na svoji plnou odpovědnost po dobu své činnosti
všechna potřebná opatření k zajištění díla dle platných právních předpisů dle čl. X.
odst. 1. Zhotovitel ručí za všechny škody vzniklé objednateli, či třetím osobám
porušením těchto předpisů.

3. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele. Při jakémkoli poškození bude
zhotovitel okamžitě informovat objednatele.

4. Zhotovitel přebírá odpovědnost za škody jím způsobené, vzniklé na předmětných
plochách zeleně, a to v době od převzetí ploch zeleně do předání ploch zeleně zpět
objednateli.

5. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do okamžiku jeho předání objednateli.
Vlastnické právo k dílu nebo jeho části přechází na objednatele převzetím díla nebo
jeho jednotlivých (dílčích) částí.

6. Zhotovitel je povinen používat stavební postupy přípustné ve veřejné zeleni - čl. V,
odst. 1, 2, 3.

7. Zhotovitel je povinen na plochách zeleně zachovávat čistotu a pořádek. Odpady
vznikající v průběhu zahradnických prací budou odstraňovány nebo využity v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy.

XI. Podstatné porušení smlouvy
1. Strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy považují zejména:

a) zhotovování díla v rozporu s požadavky technických norem a předpisů, pokud
byl zhotovitel na jejich porušení prokazatelně upozorněn a zhotovitel v době
stanovené k zjednání nápravy nápravu nezjednal,



b) opoždění provádění díla oproti platnému harmonogramu o více než 30
kalendářních dní

c) neplnění platebních podmínek (nedodržení doby splatnosti) platí pouze
v případě, že faktura má všechny náležitosti a je odsouhlasena osobami
oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo technických.

2. Odstoupení od smlouvy
a) každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že

poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto
smlouvou a to podstatným nebo opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít
písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno smluvní
straně, jinak je odstoupení neplatné

b) odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí
smluvní strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění
předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda
na majetku druhé smluvní strany. V takovém případě má smluvní strana za
povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit předmět smlouvy
takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či
škody

c) Odstoupení od smlouvy se jinak řídí ust. § 2001 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb.

XII. Zástupci stran a způsob komunikace
Za Strany mohou ve věcech týkajících se realizace této smlouvy jednat tyto osoby, a to v níže
uvedeném rozsahu:

Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
Ve věcech smluvních:
Jednatel Ing. Jiří Coufal, tel.:
Ve věcech technických:
Technik Jiří Zika, tel.:
Oprávnění dalších osob lze písemně upravit dle vzájemné dohody.

Za zadavatele jsou oprávněni jednat:
Ve věcech smluvních:
RNDr. Marcela Plesmíková, místostarostka
Ve věcech technických pracovníci OZP:
Mgr. Jana Gilíková, vedoucí odboru žp, tel. 235 011 471, mobil
e-mail: gilikovaj@prahal3.cz
Ing. Dana Céová, vedoucí odd. správy žp, tel. 235 011 474, mobil
e-mail: ceovad@prahal3.cz

mailto:gilikovaj@prahal3.cz
mailto:ceovad@prahal3.cz


Helena Bláhová, odborný pracovník odboru žp, tel. 235 011498
e-mail: blahovah@prahal3.cz
Oprávnění dalších osob lze upravit dle vzájemné dohody.

XIII. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této

smlouvy a prohlašuje, že má potřebná oprávnění vyplývající z této živnosti a
vztahujících se platných předpisů po celou dobu trvání smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady související s výkonem
této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle § 2 písmena e) zákona ě. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu plnění smlouvy udržovat v platnosti pojištění
odpovědnosti pokrývající obecné škody vzniklé při výkonu podnikatelské činnosti ve
výši min. 8.000. 000,- Kč. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy a
kdykoli po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele doložit, nejpozději do 5
pracovních dnů, splnění této povinnosti předložením příslušné pojistné smlouvy
a/nebo dokladu vystaveného pojišťovnou. Nesplnění povinnosti dle předchozí věty ani
v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením povinnosti, které opravňuje objednatele
k odstoupení od smlouvy. Dále je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši
500,- Kč za každý den prodlení povinnosti zhotovitele předložit platnou pojistnou
smlouvu a/nebo dokladu vystaveného pojišťovnou.

4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo
její část třetím osobám. Povinnost je založená právními předpisy vztahujícími se na
činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015
Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů, zák. ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů a zák. č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní
strany prohlašují, že uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí dle výše uvedených
předpisů ze strany objednatele nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění dle výše uvedených předpisů bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se jinak řídí
příslušnými ustanoveními NOZ. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků
obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních
stran.

6. Případné spory týkající se obsahu, rozsahu, výkladu nebo účinnosti této smlouvy
budou předloženy k řešení příslušnému soudu v České republice a budou řešeny dle
práva platného na území České republiky.

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech originálech, z nichž po dvou obdrží zhotovitel

a po dvou objednatel. Měnit nebo doplnit ji lze pouze písemným dodatkem
odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

2. Jakékoliv oznámení, žádost nebo jiná komunikace stran podle této smlouvy, bude
v písemné podobě a považuje se za řádně uskutečněnou nebo provedenou, pokud bude
doručena osobně, mailem, doporučeným dopisem nebo zavedenou kurýrní službou na

mailto:blahovah@prahal3.cz


příslušnou adresu uvedenou v tomto článku níže, nebo na takovou jinou adresu pro
komunikaci, jakou daná strana označila v oznámení adresovaném straně provádějící
takové oznámení, žádost nebo jinou komunikaci. Všechna oznámení nebo jiná
komunikace mezi stranami budou v českém jazyce.

3. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno,
zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá,
že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit
formou písemného dodatku neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
ustanovení původnímu a smlouvě jako celku.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu řádně prostudovaly a uzavřely vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvaje
projevem jejich pravé a svobodné vůle, že se obsah smlouvy nepříčí dobrým mravům
a neodporuje zákonům. To stvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje skutečnost, že byl podrobně seznámen
s plochami zeleně ve správě OŽP vyznačenými v mapě, která byla součástí zadávací
dokumentace k předmětné veřejné zakázce, ke dni podpisu této smlouvy. Dále
podpisem této smlouvy potvrzuje skutečnost, že byl seznámen s Projektovou
dokumentací (čl. XIV. odst. 9, příloha 1B)

6. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje věcnou, obsahovou i formální správnost
a úplnost listiny opatřované doložkou a úplnost souvisejících dokladů.

7. Zhotovitel písemně prohlašuje, že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které
nejsou předmětem daně, resp. příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako
osoba povinná k dani. Z tohoto důvodu nemůže poskytovatel plnění použít režim
přenesení daňové povinnosti.

8. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR 0549 / 2021 ze 22. schůze rady
MČ Praha 13 ze dne 20. 12. 2021. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním smluv zajistí MČ Praha 13.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až č. 4
10. PŘÍLOHA 1 - Položkový rozpočet

PŘÍLOHA 2 - ČSN NORMY (předloženo v cenové nabídce)
PŘÍLOHA 3 - Koordinační situace + orientační plánek

XV. Podpisy a razítka smluvních stran
Místo: Praha Místo: Praha

Datum: 21. 12. 2021 Datum: 20. 12. 2021
Za Městskou část Praha 13: Za firmu BOSTA HOLDING a.s.

RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka Ing. Jiří Coufal, jednatel



Doložka

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.městě Praze a
v souladu s usnesením RMČ č. UR 0549/2021 ze dne 20.12.2021 se
osvědčuje právní úkon, spočívající v podpisu Smlouvy na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Skatepark Lužiny Praha 13 - ETAPA 1"
s firmou BOSTA HOLDING a.s., se sídlem Krčská 61/9, 140 00
Praha 4 a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným
ustanovením.



/

€, 4
Položkový rozpočet

Zakázka. Multifunkční sportovní hřiště - Praha 13 - ETAPA 1

Místo Mohylová, 155 00 Praha 13 - Stodůlky
Rozpočet:

Objednatel: Městská část Praha 13 IČ: 00241687

Sluneční náměstí 2580/13 DIČ: CZ00241687
15800 Praha-Stodůlky

Projektant: MO ATELIER s.r.o. IČ: 24809233
Tyršova 1834/11 DIČ: CZ24809233

12000 Praha-Nové Město
Zhotovitel: BOSTA holding a.s. IČ: 25736094

Krčská 61/9 DIČ: CZ245736094
140 00 Praha 4

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 5 867 442,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 867 442,66 CZK

Základní DPH 21 % 1 232 162,96 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 099 605,62 czk

v Praze dne 06.12.2021

Za zhotovitele 'I Za objednatele
I



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Skatepark ¦
5 574 869,68

2 Ostatní stavbení práce 221 527,98

3 Elektroinstalace 40 700,00

4 ZTI 30 345,00

Cena celkem 5 867 442,66

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Skatepark ■ 5 574 869,68

2 Ostatní stavbení práce 221 527,98

3 Elektroinstalace 40 700,00

4 ZTI 30 345,00

Cena celkem 5 867 442,66



Poř. Kód Typ Popis MJ Výměra čolkem Jedn. cena Cena Jedn. htnotn. Hmotn. Jedn. suť Suť DPH Objekt Oddíl

01: S0 01 - Stavební objekt 01 5 574 870 471,7 -
001: Zemní práce 801 019 -

6. I.R...................... SP Příprava plochy pro svislé konstrukce m21 89,76 | ...665,00 I ......... 59 690j. . - ] ..............I....T....Ul. (01..... jOOl...

.....7."1i6270-11Q5/00" SJP ^.ÉÍiyjBí..ái9Jí9i?;.si..Mséí?ííťt.yRS!.i?ísn],.!5J^i!í..yý,fi!n.9y^ř!fi..!i!§i.ísHš!.y...................................:......................... jm3j .....376,5..........[" ........535|cio"j ........201"428 I... ................. - ; [oři íše
......... Ir
.......9... 1.................................................

SP yj9Š?n!.§..t!ÍSE9.'í^.|[!!..y!ří!!!?.!............................................... ,.................................................................... | m3j .....376,5'..........P.Zlliloo] ZIl5?9J5l!Z .................'...........-....iIIIICZIDI.......................... .!.Ó..1..........ígpi:

|.........-
002: Základy 3 272 218 I 468.3 I : - :

[16. (289 98-3211/00 SP Separační vrstva z Pe folie - vč dodávky |m2j ......745,80.......1... ...........62.00 : ...........46240.1.... ...0,00003. ............0,04...............L:::...lil |01 (002

17. 1274 35-1215/00 SP Zřízení bednění stěn obvodových ploch.kotvení do betonu a pažení (m2) 116,00 I 920,00 106 720 I 0,00114 0,1 .........................Ul (01 (002
; 18. (274 35-1216/00 SP Odstranění veškerého bednění i m2! 195,50 I 190,00 37 145 j - | i - ! 21 (01 (002
! 19. 1274 31-5223/00 SP Pomocné konstrukce pažení, atypické šablony 55,30 ¦: 2 348,00 129 844 I 2,25634 124,8 i - i 21 = 01 (002

! 20. Í273 35-2110/00 SP Bednění žb.konstrukci Im2j '79,50 [ 2 053,00 163 214 i 0,00571 0.5 I - i 21 (01 (002

l

5.30 {
(01 (002

.distance

(R SP (Vyrovnávací základové basy z betonu třídy C25/30 ím2í 54,40 ( 382,00 20 781 i

! 22. (589 32941 H (Beton tř.C25/30, který splňuje veškeré pevnostní a povrchové vlastnosti.doprava.čekání I m3 i 138,00 j 3 030^0 418 140 í 2,42000 334,0 i - i 21 101 (002
i 73. |273 36-2132/00 SP (Výztuž základových desek a ploch ! t i 3,42 ! 41 100,00 140 562 j 1,04000 3,6 i - i 21 (01 (002

i 74. 1299 20-1 i "i 1 SP ÍUkládka betonu ! m3j 138,00 | 2 070,00 285 660 ? - í - í 21 !01 1002

i 25. (299 20-1112 •SP (Povrchová úprava betonu - strojní leštěni, nátěr Curol Im2i 285,00 | 960,00 273 600 i - ! - ! 21 (01 (002

! 26. j299 20;1113..... (SP (Povrchová úprava betonu - ručni leštěni.nátěr Curol .{Ml 460,80 I 2 866,00 1 320 653 i - i - í 21 (01 (002

(003:Svislé konstrukce 821 731 !

! 28. (311113124 i SP (Nosná zeďtl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 im2Í 26,50 | 1 360,00 36 040 j I - j 21 (01 1009

í 29. |311113124 (SP [Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 {m21 320,80 | 1 632,00 523 546 { j ~ ; - : 21 loí (009

i 31 (311361821 ]sp (Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 i t 4,81 j 54 500,00 i 262 145 ;

(004: Ostatní konstrukce a práce j 132 720 i ! 0,1
: 78 (931 99-4142/00 (SP (Těsněni dilatační spáry betonové konstrukce ! m 395.00 I 194,00 i 76 630 I 0,00031 i 0,1 I I - i 21 (01 (009
= 79 (SP (Řezání dilatačních a pracovních spár v betonu \ m 395,00 ( 142,00 i 56 090 I 0,00003 l 0,0 i ! - ( 21 (01 i009

005: Prosím hmot HSV 29 971 |
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0 0 2 : Z á k la d y 3  2 7 2  2 1 8  I 4 6 8 .3  I : - :

| .. . . . . . . . -

[ 1 6 . ( 2 8 9  9 8 - 3 2 1 1 /0 0 S P S e p a ra č n í v r s tv a  z  P e  fo l ie  -  v č  d o d á v k y |m 2 j ...... 7 4 5 ,8 0 ... . . . . 1 .. . . . . . . . . . . . .6 2 .0 0  : . . . . . . . . . . .4 6 2 4 0 .1 .... . . .0 ,0 0 0 0 3 . . . . . . . . . . . . . 0 ,0 4 .. . . . . . . . . . . . . . L : : : ... l i l |0 1 ( 0 0 2

1 7 . 1 2 7 4  3 5 - 1 2 1 5 /0 0 S P Z ř íz e n í b e d n ě n í s tě n  o b v o d o v ý c h  p lo c h .k o tv e n í d o  b e to n u  a  p a ž e n í ( m 2 ) 1 1 6 ,0 0  I 9 2 0 ,0 0 1 0 6  7 2 0  I 0 ,0 0 1 1 4 0 ,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U l ( 0 1 ( 0 0 2

; 1 8 . ( 2 7 4  3 5 -1 2 1 6 /0 0 S P O d s t r a n ě n í  v e š k e r é h o  b e d n ě n í i m 2 ! 1 9 5 ,5 0  I 1 9 0 ,0 0 3 7  1 4 5  j -  | i - ! 2 1 ( 0 1 ( 0 0 2

! 1 9 . 1 2 7 4  3 1 -5 2 2 3 /0 0 S P P o m o c n é  k o n s tr u k c e  p a ž e n í,  a ty p ic k é  š a b lo n y 5 5 ,3 0  ■ : 2  3 4 8 ,0 0 1 2 9  8 4 4  I 2 ,2 5 6 3 4 1 2 4 ,8 i - i 2 1 =  0 1 ( 0 0 2

! 2 0 . Í2 7 3  3 5 - 2 1 1 0 /0 0 S P B e d n ě n í  ž b .k o n s t r u k c i Im 2 j '7 9 ,5 0  [ 2  0 5 3 ,0 0 1 6 3  2 1 4  i 0 ,0 0 5 7 1 0 .5 I - i 2 1 ( 0 1 ( 0 0 2

l

.d is ta n c e
5 .3 0  {

( 0 1 ( 0 0 2

( R S P  ( V y r o v n á v a c í  z á k la d o v é  b a s y  z  b e to n u  t ř íd y  C 2 5 /3 0 ím 2 í 5 4 ,4 0  ( 3 8 2 ,0 0 2 0  7 8 1  i

! 2 2 . ( 5 8 9  3 2 9 4 1 H ( B e to n  t ř .C 2 5 /3 0 , k te rý  s p lň u je  v e š k e r é  p e v n o s tn í a  p o v r c h o v é  v la s tn o s t i .d o p ra v a .č e k á n í I m 3  i 1 3 8 ,0 0  j 3  0 3 0 ^ 0 4 1 8  1 4 0  í 2 ,4 2 0 0 0 3 3 4 ,0 i - i 2 1 1 0 1 ( 0 0 2

i 7 3 . |2 7 3  3 6 -2 1 3 2 /0 0 S P  ( V ý z tu ž  z á k la d o v ý c h  d e s e k  a  p lo c h ! t i 3 ,4 2  ! 4 1  1 0 0 ,0 0 1 4 0  5 6 2  j 1 ,0 4 0 0 0 3 ,6 i - i 2 1 ( 0 1 ( 0 0 2

i 7 4 . 1 2 9 9  2 0 - 1  i  " i 1 S P ÍU k lá d k a  b e to n u ! m 3 j 1 3 8 ,0 0  | 2  0 7 0 ,0 0 2 8 5  6 6 0  ? - í - í 2 1 !0 1 1 0 0 2

i 2 5 . ( 2 9 9  2 0 -1 1 1 2 • S P ( P o v r c h o v á  ú p ra v a  b e to n u  -  s t r o jn í  le š tě n i , n á tě r  C u ro l Im 2 i 2 8 5 ,0 0  | 9 6 0 ,0 0 2 7 3  6 0 0  i - ! - ! 2 1 ( 0 1 ( 0 0 2

! 2 6 . j2 9 9  2 0 ;1 1 1 3 . .. . . ( S P ( P o v r c h o v á  ú p ra v a  b e to n u  -  r u č n i le š tě n i .n á tě r  C u r o l . { M l 4 6 0 ,8 0  I 2  8 6 6 ,0 0 1  3 2 0  6 5 3  i - i - í 2 1 ( 0 1 ( 0 0 2

( 0 0 3 :S v is lé  k o n s tr u k c e 8 2 1  7 3 1  !

! 2 8 . ( 3 1 1 1 1 3 1 2 4 i S P ( N o s n á  z e ď t l d o  2 0 0  m m  z  h la d k ý c h  tv á rn ic  z t r a c e n é h o  b e d n ě n í v č e tn ě  v ý p ln ě  z  b e to n u  t ř . C  1 2 /1 5 im 2 Í
2 6 ,5 0  | 1  3 6 0 ,0 0 3 6  0 4 0  j I - j 2 1 ( 0 1 1 0 0 9

í 2 9 . |3 1 1 1 1 3 1 2 4 ( S P [N o s n á  z e ď  t l d o  3 0 0  m m  z  h la d k ý c h  tv á rn ic  z t r a c e n é h o  b e d n ě n í v č e tn ě  v ý p ln ě  z  b e to n u  t ř . C  1 2 /1 5 { m 2 1 3 2 0 ,8 0  |
1  6 3 2 ,0 0 5 2 3  5 4 6  { j ~ ; - : 2 1 lo í ( 0 0 9

i 3 1 ( 3 1 1 3 6 1 8 2 1 ]s p ( V ý z tu ž  n o s n ý c h  z d í b e to n á ř s k o u  o c e lí 1 0  5 0 5 i t 4 ,8 1  j 5 4  5 0 0 ,0 0 i 2 6 2  1 4 5  ;

( 0 0 4 : O s ta tn í k o n s tr u k c e  a  p r á c e j 1 3 2  7 2 0  i ! 0 ,1

: 7 8 ( 9 3 1  9 9 - 4 1 4 2 /0 0 ( S P ( T ě s n ě n i  d i la ta č n í  s p á ry  b e to n o v é  k o n s t r u k c e ! m 3 9 5 .0 0  I 1 9 4 ,0 0 i 7 6  6 3 0  I 0 ,0 0 0 3 1 i 0 ,1 I  I - i 2 1 ( 0 1 ( 0 0 9

= 7 9 ( S P ( Ř e z á n í d i la ta č n íc h  a  p r a c o v n íc h  s p á r  v  b e to n u \ m 3 9 5 ,0 0  ( 1 4 2 ,0 0 i 5 6  0 9 0  I 0 ,0 0 0 0 3 l 0 ,0 i  ! - ( 2 1 ( 0 1 i  0 0 9

2 9  9 7 1  |0 0 5 : P r o s ím  h m o t H S V



Poř. Kód Typ Popis MJ Vymóra celkem Cena Jeiln. hmotu. Hmotu. Jetln. suť Sul' DPH Objekl OctcJíi

32. {998 15-2121/00 | SP |Přesun hniot pío pozemní komunikace s krytem z kaměne7ínonS t ................64"6Ó“j.... ........29 971"]""
468,30 ............-.... ..................f-.... {""21 TóT" ...I099"{

! |006: Konstrukce zámečnické 469211 j3371767 99-5103/00 \ SP jii/iontáž atypických zámečnických konstrukcí, tiran.kotveni ...........3,J....795Í56........7"........íeójóol....151 156 T34, -i45 64052 likL 0*00006*'**' ...........n’ň* 101"" '"l767""|1
H rProfil čtvero 50/50/3, trubka,pojízdné zábradlí 1031",88....... ................92,00 1.... 94 9331 1 00000 j n r joíi......i.............

357164052................iSPíOsazení copingu vč. ukotveni a zajištění do betonové deskvínásvoúi ! m \ ....56,00......... 1 200,00 i 67 200 í 0 4 loir" :H7|
• SP -Žárové zinkování ................ kp 1031,88 54.00 ! 55 722 š 1 4

38. 1767 99-5112/66 • SP -Svařování a úprava veškerých zámečnických kci \ m j 102,00 800,00 i 101... "1767"";40.j998.76-7201..... 81 600¦
SP -Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v obiektech v do 50 m .............................i 210,20

93 000,00 í 18 600 s

I (007:_ye(llejši rozpočtové náklady
33 6 2 3 48 000 i’.T T TÓ OOO....... i.QN.!.Qe.9de|jcké_prácejřeLyýsfaybpu j.ceU 1.0 "77 ú 0ú0,Ó0 i...387176799-5112/00 ...i..........j21i-QŇ-l-^^S-OÍsíSysniště..........8 000 { ....................(¦'ipel.i

1.00 ......40 OOO.ÓÓ I....7” 4poooT .... ........P2Í loď... ' 1005" 1
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3 2 . {9 9 8  1 5 -2 1 2 1 /0 0 | S P  | P ře s u n  h n io t p ío  p o z e m n í k o m u n ik a c e  s  k ry te m  z k a m ě n e 7 ín o n S
t

4 6 8 ,3 0
... . . .. . . . . .. . . . 6 4 "6 Ó “ j.... ........ 2 9  9 7 1 "]" " .. . . . .. . . . . .- .... . . .. . .. . .. . .. . .. . .f - .... { " "2 1 T ó T " ... I0 9 9 " {

3 3 7 1 7 6 7  9 9 -5 1 0 3 /0 0

! |0 0 6 : K o n s tru k c e  z á m e č n ic k é

\ S P  ji i/ io n tá ž  a ty p ic k ý c h  z á m e č n ic k ý c h  k o n s tru k c í,  t ira n .k o tv e n i

likL .... 7 9 5 Í5 6 ........ 7 " ........ íe ó jó o l....

. . . . . .. . . . . .. . . .9 2 ,0 0  1 ....

4 6 9 2 1 1 j 

1 5 1  1 5 6  T 0 *0 0 0 0 6 * '* * '

........... 3 ,J

........... n ’ň * 1 0 1 " "

jo í

'" l7 6 7 ""|
3 4 , - i 4 5  6 4 0 5 2

1 H  r P ro f il č tv e ro  5 0 /5 0 /3 , tru b k a ,p o jíz d n é  z á b ra d lí 1 0 3 1 " ,8 8 ....... 9 4  9 3 3 1 1  0 0 0 0 0  j n  r

3 5 7 1 6 4 0 5 2 ................
i ...... i .............

iS P íO s a z e n í c o p in g u  v č . u k o tv e n i a  z a jiš tě n í d o  b e to n o v é  d e s k v ín á s v o ú i ! m  \ .... 5 6 ,0 0 ......... 1 2 0 0 ,0 0  i 6 7  2 0 0  í 0  4 lo ir " :H 7 |
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Položkový rozpočet
S: Multifunkční sportovní hřiště - Praha 13
0: Mohylová, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

hmotnost / Hmotnost
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ ceik.(t)
Díl 1 Zemní práce 33 405,20 0,03

1 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 11,52000 1 477,00 17 015,04 0.00 0,00
stožár ?'2“144‘2 11 52000

2 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 5,76000 208,00 1 198,08 0,00 0,00
stožár 11,52'0.5 576000

3 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 28,80000 97,00 2 793,60 0,00 0,02
4 151101211R00 Odstraněni pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 28,80000 38,00 1 094,40 0,00 0.00
5 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m3 14,40000 63,00 907,20 0,00 0,01

stožár 2'2*1 8'2 !4 40000
6 151101311ROO Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 14,40000 15,00 216,00 0,00 0,00
7 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 1,36000 486,00 660,96 0,00 0,00

stožár 2’4'0.085*2 1 36000
8 1671O11O1RO0 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 10,16000 265,00 2 692,40 0,00 0,00

11.52-1.36 I0 16000
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10,16000 267,00 2 712,72 0,00 0,00

10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km m3 50,80000 21,00 1 066,80 0,00 0,00
11 171201201 ROO Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 10,16000 17,00 172,72 0,00 0,00
12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 10,16000 283,00 2 875,28 0,00 0,00

Díl; 2 Základy,zvláštní zakládání 136 426,79 33,03
14 273313611ROO Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,84000 2 710,00 2 276,40 2,53 2,12

stozar.2'2‘2'0,1 '1.05 0.84000
15 275321611 ROO Železobeton základových patek C 30/37 XC4 m3 11,07840 3 355,00 37 168,03 2,53 27,97

stožár 2'(2’2'1,8-2'4“0,2076) 1 1 07840
16 275351215R00 Bedněni stěn základových patek - zřízeni m2 17,20000 580,00 9 976,00 0,04 0,67

stožár 2'4'1.0/5*2 17 20000
17 275351216R0O Bednění stěn základových patek - odstranění m2 17,20000 129,00 2 218,80 0,00 0,00
18 275361821ROO Výztuž základ, patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 2,21568 38 110,00 84 439,56 1,02 2,26

! !.0/84‘0.2
19 388996111ROO Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop m 4.00000 71,00 284,00 0,00 0,00

stožár 2‘2 4 00000

Položkový rozpočet

S : M u ltifu n kčn í sp o rto vn í h řiš tě  -  P ra h a 1 3

0 : M o h y lo vá , 1 5 5 0 0  P ra ha  1 3 - S to d ů lky

P .č . Č ís lo  p o ložky N á ze v p o ložky M J m n o žs tv í ce n a  / M J C e lke m

h m otn o st / 

M J

H m otn o s t

ce ik .(t)

D íl 1 Z e m ní p rá ce 3 3 4 0 5 ,2 0 0 ,0 3
1 1 3 3 20 1 1 01 R 0 0 H lo u b e n í ša ch e t v  h o r.3  d o  1 0 0 m 3

s to žá r ? '2 “1 4 4 ‘2

m 3 1 1 ,5 2 0 0 0

1 1 5 2 0 00

1 4 7 7 ,0 0 1 7 0 1 5 ,0 4 0 .0 0 0 ,0 0

2 1 3 3 2 01 1 0 9 R 0 0 P říp la te k  za le p ivo s t - h lo u be n í ša ch e t v  h o r.3

s to žá r 1 1 ,5 2 '0 .5

m 3 5 ,7 6 0 0 0

5 7 6 0 0 0

2 0 8 ,0 0 1 1 9 8 ,08 0 ,0 0 0 ,0 0

3 1 5 1 10 1 2 01 R 0 0 P a že n í s tě n  výko p u - p řílo žn é - h lou b ky  d o  4  m m 2 2 8 ,80 0 0 0 9 7 ,0 0 2 7 9 3 ,6 0 0 ,0 0 0 ,0 2

4 1 5 1 1 01 2 1 1 R 0 0 O d s tra n ě n i p a žen í s tě n  - p řílo žn é - h l. d o  4  m m 2 2 8 ,80 0 0 0 3 8 ,0 0 1 0 9 4 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0

5 1 5 1 1 0 1 3 01 R 0 0 R o ze pře n í s tě n p a že n í - p řílo žn é - h l. d o  4  m

s to žá r 2 '2*1  8 '2

m 3 1 4 ,4 0 0 0 0

!4 4 0 0 0 0

6 3 ,0 0 9 0 7 ,2 0 0 ,0 0 0 ,0 1

6 1 5 1 1 0 1 3 11 R O O O d s tra n ě n í ro ze p ře n í s tě n  - p řílo žn é  - h l. d o  4  m m 3 1 4 ,4 0 0 0 0 1 5 ,00 2 1 6 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

7 1 7 4 1 0 1 1 0 2 R 0 0 Z á syp ru čn í se  zh u tn ě n ím

s to žá r 2 ’4 '0 .0 8 5 *2

m 3 1 ,3 6 0 0 0

1 3 6 0 0 0

4 8 6 ,0 0 6 6 0 ,9 6 0 ,0 0 0 ,0 0

8 1 6 7 1 O 1 1 O 1 R O 0 N a k lá d á n í výko p ku  z  h o r.1 -4  v  m n o žs tv í d o 1 0 0 m 3

1 1 .5 2 -1 .36

m 3 1 0 ,1 6 00 0

I0  1 6 0 0 0

2 6 5 ,0 0 2  6 9 2 ,4 0 0 ,0 0 0 ,0 0

9 1 6 2 7 0 11 0 5 R 0 0 V o d o ro vn é p ře m ís tě n í výko p ku  z  h o r.1 -4  d o  1 0 0 0 0 m m 3 1 0 ,16 0 0 0 2 6 7 ,0 0 2  7 1 2 ,7 2 0 ,0 0 0 ,0 0

1 0 1 6 2 7 01 1 0 9 R 0 0 P říp la te k k  vo d . p ře m ís tě n i h o r.1 -4  za  d a lš í 1 km m 3 5 0 ,8 0 0 0 0 2 1 ,00 1 0 6 6 ,8 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 1 1 7 1 2 01 2 0 1  R O O U lože n í syp a n in y n a  sk l.-syp a n in a n a  výšku  p ře s 2 m m 3 1 0 ,16 0 0 0 1 7 ,00 1 7 2 ,7 2 0 ,0 0 0 ,0 0

1 2

D íl;

1 9 9 0 0 00 0 2 R 00

2

P o p la te k za  sk lá d ku h o rn in y 1 -4

Z á k la dy ,zv lá š tn í za k lá dá n í

m 3 1 0 ,16 0 0 0 2 8 3 ,0 0 2  8 7 5 ,2 8

1 3 6 4 2 6 ,7 9

0 ,0 0 0 ,0 0

3 3 ,0 3

1 4 2 7 3 3 1 3 6 11 R O O B e to n zá k la d o vých  d e se k p ro s tý  C  1 6 /20

s to za r.2 '2 ‘2 '0 ,1  '1 .0 5

m 3 0 ,8 4 0 0 0

0 .8 40 0 0

2 7 1 0 ,0 0 2 2 7 6 ,4 0 2 ,5 3 2 ,1 2

1 5 2 7 5 3 21 6 1 1  R O O Ž e le zo be to n  zá k la d o vých p a te k C  3 0 /3 7  X C 4

s to žá r 2 '(2 ’2 '1 ,8-2 '4 “0 ,2 0 7 6 )

m 3 1 1 ,0 7 84 0

1 1 0 7 8 40

3 3 5 5 ,0 0 3 7 1 6 8 ,03 2 ,5 3 2 7 ,9 7

1 6 2 7 5 3 5 1 2 15 R 0 0 B e d n ě n i s tě n  zá k la d o vých p a te k - z říze n i

s to žá r 2 '4 '1 .0 /5 *2

m 2 1 7 ,2 0 0 0 0

1 7 2 0 0 00

5 8 0 ,0 0 9 9 7 6 ,0 0 0 ,0 4 0 ,6 7

1 7 2 7 5 3 5 1 2 1 6 R 0 O B e d n ě ní s tě n  zá k la d o vých p a te k - o d s tran ě ní m 2 1 7 ,2 0 0 0 0 1 2 9 ,0 0 2 2 1 8 ,8 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 8 2 7 5 36 1 8 21 R O O V ýz tu ž  zá k la d , p a te k  z  b e to n á řské o ce li 1 0  5 0 5 (R )

! !.0 /84 ‘0 .2

C h rá n ička  ka b e lu z  H D P E  d o  D N  6 3  m m , výko p

s to žá r 2 ‘2

t 2 ,2 1 56 8 3 8  1 1 0 ,0 0 8 4  4 3 9 ,5 6 1 ,0 2 2 ,2 6

1 9 3 8 8 9 9 6 1 1 1R O O m 4 .0 00 0 0

4 0 0 0 00

7 1 ,00 2 8 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



20 3457114701R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 m 4,00000 16,00 64,00 0,00 0,00
Díl: 5 Komunikace 12 697,60 9,36

21 576000003RAB Obnovení komunikací po provedení základů m2 5,12000 2 480,00 12 697,60 1,83 9,36
stožár 2-\2‘2-\.2‘\.2) v i 2000

Díl: Bouráni konstrukcí 18 188,73 0,00
22 919735115R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm m ' 16,00000 203,00 3 248,00 0,00 0,00

stožár ?‘4'2 .10 00000
23 113108320R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm m2 8,00000 486,00 3 888,00 0,00 0,00

T2’2 $ 00000
24 113107516R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené ti.16cm m2 8,00000 305,00 2 440,00 0.00 0,00
25 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 6,33600 132,00 836,35 0,00 0,00
26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,33600 227,00 1 438,27 0,00 0,00
27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 120,38400 16,00 1 926,14 0,00 0,00

6 336' \ 9 120 33400
28 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutnění t 6.33600 10,00 63,36 0,00 0,00
29 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 2,81600 303,00 853,25 0,00 0,00
30 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 3,52000 993,00 3 495,36 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 309,66 0,00
31 998012021ROO Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 33.03312 537,00 17 738,79 0,00 0,00
32 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 9,35854 61,00 570,87 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 2 500,00 0,00
36 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

221 527,98

20 3457114701R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 m 4,00000 16,00 64,00 0,00 0,00

Díl: 5 Kom unikace 12 697,60 9,36
21 576000003RAB Obnovení kom unikací po provedení základů m 2 5,12000 2 480,00 12 697,60 1,83 9,36

stožár 2-\2‘2-\.2‘\.2) v i 2000

Díl: Bouráni konstrukcí 18 188,73 0,00
22 919735115R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm m ' 16,00000 203,00 3 248,00 0,00 0,00

stožár ?‘4'2 .10 00000

23 113108320R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m 2, tl.20 cm m 2 8,00000 486,00 3 888,00 0,00 0,00

T2’2 $ 00000

24 113107516R00 Odstranění podkladu pl. 50 m 2,kam.drcené ti.16 cm m 2 8,00000 305,00 2 440,00 0.00 0,00

25 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - kom unikace t 6,33600 132,00 836,35 0,00 0,00

26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hm ot na skládku do 1 km t 6,33600 227,00 1 438,27 0,00 0,00

27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 120,38400 16,00 1 926,14 0,00 0,00

6 336' \ 9 120 33400

28 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutnění t 6.33600 10,00 63,36 0,00 0,00

29 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 2,81600 303,00 853,25 0,00 0,00

30 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam -asfalt nad 30x30 t 3,52000 993,00 3 495,36 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hm ot 18 309,66 0,00
31 998012021ROO Přesun hm ot pro budovy m onolitické výšky do 6 m t 33.03312 537,00 17 738,79 0,00 0,00

32 998225111R00 Přesun hm ot, pozem ní kom unikace, kryt živičný t 9,35854 61,00 570,87 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 2 500,00 0,00
36 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

221 527,98



Skatepark Specifikace materiálu

Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem
C21M: Elektromontáže
CHRÁNIČKA

18 Chránička m 500,00 22,00 11 000,00 45,00 22 500,00 67,00 33 500,00
KHS: Kalkulační hodinové sazby

30 Slavebni připomoce hod 40.00 0,00 180,00 7 200,00 180,00 7 200,00

Skatepark

Pozice Název

C21M: Elektromontáže 

CHRÁNIČKA 

18 Chránička

KHS: Kalkulační hodinové sazby 

30 Slavebni připomoce

Specifikace materiálu

Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena

m 500,00 22,00 11 000,00 45,00 22 500,00 67,00

Cena celkem

33 500,00

hod 40.00 0,00 180,00 7 200,00 180,00 7 200,00



Odvodnění
Vypracoval: R. Mrňák Datum: 10/2020

Pos.č. popis výkonu rn.j. množství jedn. cena Cena bez DPH

KANALIZACE
K-01 Potrubí z trub PVC DN 125 m 69.00 100.00 6 900.00
K-02 Tvarovky PVC. odbočka 125/100 ks 16.00 140.00 2 240.00
K-03 Tvarovky PVC. hrdlová zátka 125 ks 3.00 25.00 75.00
K-04 Montáž potrubí PVC m 69.00 250.00 17 250.00
K.-05 Zkouška těsnosti m 69.00 20.00 1 380.00
K-06 Doprava soub 1.00 2 500.00 2 500.00

30 345,00

Odvodnění

Vypracoval: R. Mrňák Datum: 10/2020

Pos.č. popis výkonu rn.j. množství jedn. cena Cena bez DPH

KANALIZACE

K-01 Potrubí z trub PVC DN 125 m 69.00 100.00 6 900.00

K-02 Tvarovky PVC. odbočka 125/100 ks 16.00 140.00 2 240.00

K-03 Tvarovky PVC. hrdlová zátka 125 ks 3.00 25.00 75.00

K-04 Montáž potrubí PVC m 69.00 250.00 17 250.00

K.-05 Zkouška těsnosti m 69.00 20.00 1 380.00

K-06 Doprava soub 1.00 2 500.00 2 500.00

30 345,00



zkušební metody

ČSN Třída 8390 - Sadovnictví a krajinářství
ČSN 83 9001 (839001)
Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice
ČSN 83 9011 (839011)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9021 (839021)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031 (839031)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9041 (839041)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu -
Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků,
kombinované konstrukce
ČSN 83 9051 (839051)
Technologie vegetačních uprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
ČSN 83 9061 (839061)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích

Příloha 2 SOD:

Závazné normy k plnění zakázky

Uchazeč musí při stavbě díla normy bezvýhradně respektovat.

ČSNNORMY na stavbu dětských hřišť
ČSN EN 748 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky,
zkušební metody
ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště
tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště
tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 1176-1 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a
zkušební metody
ČSN EN 1176-10 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní
požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení
ČSN EN 1176-11 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní
požadavky a zkušební metody pro prostorově sítě
ČSN EN 1176-2 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody pro houpačky
ČSN EN 1176-3 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody pro skluzavky
ČSN EN 1176-4 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody pro lanovky
ČSN EN 1176-5 - Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušební metody pro kolotoče
ČSN EN 1176-6 - Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky
a zkušebnímetody pro kolébačky
ČSN EN 1176-7 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizovaní, kontrolu, údržbu a
provoz
ČSN EN 1177 - Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 15312 - Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a bezpečnostní
požadavky,

Příloha 2 SOD:

Závazné normy k plnění zakázky

Uchazeč m usí při stavbě díla norm y bezvýhradně respektovat.

ČSN NORMY na stavbu dětských hřišť
ČSN EN 748 - Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, 
zkušební m etody
ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště 
tlum ící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 1176 č. 1 až 11 Zařízení a povrch dětského hřiště + ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště 
tlum ící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 1176-1 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a 

zkušební m etody
ČSN EN 1176-10 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní 

požadavky a zkušební m etody pro zcela ohrazená dětská zařízení
ČSN EN 1176-11 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní 

požadavky a zkušební m etody pro prostorově sítě
ČSN EN 1176-2 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky 
a zkušební m etody pro houpačky
ČSN EN 1176-3 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky 
a zkušební m etody pro skluzavky
ČSN EN 1176-4 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební m etody pro lanovky
ČSN EN 1176-5 - Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební m etody pro kolotoče
ČSN EN 1176-6 - Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky 

a zkušební m etody pro kolébačky
ČSN EN 1176-7 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizovaní, kontrolu, údržbu a 

provoz
ČSN EN 1177 - Povrch dětského hřiště tlum ící náraz - Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 15312 - V íceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem  - Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební m etody

ČSN Třída 8390 - Sadovnictví a krajinářství 
ČSN 83 9001 (839001)
Sadovnictví a krajinářství - Term inologie - Základní odborné term íny a definice 
ČSN 83 9011 (839011)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9021 (839021)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9031 (839031)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9041 (839041)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - 
Stabilizace výsevy, výsadbam i, konstrukcem i ze živých a neživých m ateriálů a stavebních prvků, 
kom binované konstrukce 
ČSN 83 9051 (839051)
Technologie vegetačních uprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
ČSN 83 9061 (839061)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana strom ů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích
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