

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství jižní Morava
Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace,

Název akce: Leskovec km 0,200-0,600 v k. ú. Valašská Bystřice

Stupeň projektové dokumentace:

PD pro vydání SP a pro provádění stavby

Místo: Valašská Bystřice

Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm

Kraj: Zlínský

Katastrální území: Valašská Bystřice

Název toku: Leskovec

ČHP: 4-11-01-084

IDVT: 10202936

Druh prací: stavba hrazení bystřin

Charakter akce: investiční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

od ř. km 0,202 do ř. km 0,345, tj. 143 m

Popis stávajícího stavu:

Koryto vodního toku Leskovec je v navrhovaném úseku od km 0,202, kde vtéká do zatrubněné části po km 0,345, kde se těsně přibližuje k údolní komunikaci upraveno třemi dožívajícími dřevěnými prahy a jedním dřevěným stupněm s opevněním břehů kamennou rovnatinou. Koryto je poměrně mělké, v trase je několik oblouků. Vlivem větších vod v minulosti došlo k poškození úpravy a zanešení koryta, což má následně neblahý vliv na zanášení česlí na vtoku do zatrubněné části toku, které vyžaduje pozornost i při méně zvýšeném průtoku.

Popis návrhu a požadavků investora:

Investor požaduje zpracovat dokumentaci pro realizaci stavby, která bude vycházet z navržených úprav v rámci studie vypracované na tomto vodním toku s ohledem na protipovodňovou ochranu centra obce Valašská Bystřice.

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 1 200 tis. Kč bez DPH

Postup (fáze) zpracování PD:

Termín předání díla do DK (2 kompletní paré + v elektronické podobě): **30.9.2022**

Termín předání a odevzdání dokončeného díla dle požadavků DK: **30.10.2022**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **31.8.2022**

Projekt bude vyhotoven a odevzdán v 6 samostatných paré + 1 paré v elektronické podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících

zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 137/2006 Sb., a vyhlášky č. 230/2012 Sb. v účinných zněních). Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby.

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

- technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
- průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých i dočasných),
- fotodokumentace,
- přehledná mapa povodí 1:50 000 s vyznačením povodí,
- situace 1:500,
- situace vložená do katastrální mapy,
- příčné profily,
- vzorové příčné řezy,
- podélný profil,
- výkresy objektů,
- technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,
- prováděcí výkresy podrobností – detailů konstrukcí – dva prahy osazené česly
- zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,
- seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) – dočasný i trvalý zábor,
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- rozpočet bude obsažen v paré č.1 a č.2 projektové dokumentace,
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,
- posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či nevypracovávat a uvedení důvodů)
- návrh harmonogramu prací,
- návrh povodňového plánu,

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);
- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce
- koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,
- vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle § 15 SZ) nebo souhlas SÚ příslušného k vydání ÚR, který ověřuje dodržení jeho podmínek,
- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitosti žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah),
- vyjádření Českého rybářského svazu,
- stanovisko příslušné správy chráněné krajinné oblasti,
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze v případě potřeby výjimky.

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"), případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek, zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, ve znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) – ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu


zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelům odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

- zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem,
- pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,
- projektant provede odborný výklad v DK objednatele a poskytne DK potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část, výkresy v elektronické podobě – formát pdf a soupisy prací) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK),
- PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf, editovatelné – formát doc, xls, dwg, dgn),
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě, **objednatel předpokládá pět návštěv na stavbě.**

Přílohy:

1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)

Objednatel:



Dne:


15-12-2021

Zhotovitel:



Dne:

6.12.2021



— začátek a konec úseku

KRYCÍ LIST NABÍDKY (projektové práce)

Název akce:	Leskovec km 0,200-0,600v k.ú. Valašská Bystřice		
Název firmy nebo jméno podnikatele:	[REDAKCE]		
IČ:	27558681		
Sídlo nebo místo podnikání:	Býšť 260, 533 22 Býšť		
Adresa pro doručování:	[REDAKCE]		
Oprávněný zástupce:	[REDAKCE]		
Telefon:	[REDAKCE]		
E-mail:	mares.projekce@centrum.cz		

Fáze projektových prací	Cena bez DPH Kč	DPH %	Cena včetně DPH Kč
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (včetně inženýrské činnosti)	0	0	0
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně inženýrské činnosti)	199 000	41 790	240 790
Dokumentace pro provádění stavby (včetně inženýrské činnosti)	52 000	10 920	62 920
CELKEM	251 000	52 710	303 710
Autorský dozor - celkový počet účastí na stavbě dle zadávacího listu PD x cena jedné účasti			
	32 000	6 720	38 720
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM			

V: Býšti

Dne: 18.07.2021

Zpracoval: [REDAKCE]

razítko, podpis [REDAKCE]

6.12.21

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE
(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: Leskovec km 0,200-0,600v k.ú. Valašská Bystřice

Č.	výkonová fáze	ostatní stavby PČ a IČ	Cena bez DPH(Kč)
1.	Zabezpečení vstupních podkladů(VSP)		
	obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, údaje ČHMÚ	5 000	
	objasnění základních cílů s odběratelem-zejména na podkladě už vypracovaných archit. a objem. studií, geodetické zaměření	42 000	
	zabezpečení průzkumů popř.p.rozborů potřebných pro vypracování dokumentace,IG/geotechnický průzkum/	27 000	
	zabezpečení výběru staveniště, přírodovědný průzkum	0	
	posudek TBD	10 000	
	1.Fáze celkem		84 000
2.	Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a (IČ UR)		
	vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění	0	
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací	0	
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí	0	
	zpracování geometrického plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou vč. uzavření smluv kupních	0	
	2.Fáze celkem		0
3.	Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a (IČ SP)		
	vypracování projektu pro ohlášení a stavební povolení (DSP) v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění, zpracování havarijního a povodňového plánu	67 000	
	koordinace projektu HP, zpracování manipulačního a provozního řádu	0	
	projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení v průběhu a závěru prací	48 000	
	3.Fáze celkem		115 000
4.	Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)		
	koordinace projektu HP	0	
	dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění včetně zpracování podmínek stavebního povolení do projektu specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet	52 000	
	dohled autora nad dodržěním architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP	0	
	4.Fáze celkem		52 000
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1,2,3,4		251 000
5.	Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)		
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele jedné účasti na stavbě		6 400
	5.Fáze celkem		6 400

V: Býšti

Dne: 18.07.2021

Zprac

razítko, podpis

64.41