

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD 02PT-003595

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

číslo smlouvy:

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společností T.A.Q. s.r.o.

se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

IČ: 28868781

DIČ: CZ28868781

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka 150147

zastoupená:

číslo smlouvy:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce, ISPROFIN 500 111 0006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši třicet dva milionů dvě stě devadesát čtyři tisíc osm set sedmdesát pět korun českých sedmnáct haléřů bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce	32 294 875,17	6 781 923,94	39 076 799,11

Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
3 229 487,52	678 192,38	3 907 679,90

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514894.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod

- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (i) Dodatky smluvních podmínek č. – , dodatečné informace č. 1-4
- (d) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (e) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (g) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 5. 8. 2015

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: _____ - 3 -05- 2016

Datum: 28. 4. 2016

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno

Funkce

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

Společnost T.A.Q. s.r.o.



11. 04. 2016

V Praze dne: - 7 -04- 2016

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Číslo zakázky: 02PT-003595
Naše zn.: 5476/21/16-21300-Mar.
Vyřizuje:

Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6, Dejvice

Věc: Nové oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce“

zadávací řízení zahájeno dne 29. 7. 2015, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 514894/ ISPROFIN: 500 111 0006 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 10 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 5

kteřá podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnížší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

Společnost T.A.Q. s.r.o.

IČ: 28868781

Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6, Dejvice

Celková nabídková cena uchazeče: 32.294.875,17 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, podaná uchazečem

SDS EXMOST spol. s r.o.

IČ: 49454501

Údolní 413/66, 602 00 Brno

Celková nabídková cena uchazeče: 34.145.300,-Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1 , podaná uchazečem

Vodohospodářské stavby společnost s r.o.

IČ: 40233308

Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

Celková nabídková cena uchazeče: 35.698.789,76Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2 , podaná uchazečem

FIRESTA-Fišer, rek.,stavby a.s.

IČ: 25317628

Mlýnská 68, 602 00 Brno

Celková nabídková cena uchazeče: 36.639.319,57Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, podaná uchazečem

Porr,a.s.

IČ: 43005560

Dubečská 3238, 110 00 Praha 10

Celková nabídková cena uchazeče: 41.424.068,50Kč (bez DPH)

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4 , podaná uchazečem

OHL ŽS a.s.

IČ:46342796

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Celková nabídková cena uchazeče: 41.909.315,82Kč (bez DPH)

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6 , podaná uchazečem

JHP spol. s r.o.

IČ: 45798290

Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10

Celková nabídková cena uchazeče: 42.322.481,61Kč (bez DPH)

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3 , podaná uchazečem

EDIKT a.s.

IČ: 25172328

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Celková nabídková cena uchazeče: 42.541.980,-Kč (bez DPH)

10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 10 , podaná uchazečem

COLAS CZ a.s.

IČ: 26177005

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Celková nabídková cena uchazeče: 42.600.037,81Kč (bez DPH)

11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, podaná uchazečem

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599

Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8-Karlín

Celková nabídková cena uchazeče: 44.622.158,67Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem č. 5 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle zákona.

V Praze dne - 6 - 04 - 2016

Ředitelství silnic a dálnic

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce
PRO: ŘSD ČR Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatečných informací 1-4.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
	32 294 875,17	6 781 923,94	39 076 799,11

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
3 229 487,52	678 192,38	3 907 679,90

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky

- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. – dodatečné informace č. 1-4
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Za Společnost T.A.Q. s.r.o.

Podpis:

Adresa: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 28. 4. 2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	Společnost T.A.Q. s.r.o. Fetrovská 1002/59 160 00 Praha 6
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	11 měsíců
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	11 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	7 let na hydroizolaci, 5 let ostatní
Výše Rezervy	1.1.4.11	10% Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce
Elektronické přenosové systémy	1.3	fax
Použité právo	1.4	právo České republiky- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
staveniště		obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	43.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		18. Smlouvy o dílo
	4.29 c)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 d)	2 % z hodnoty milniku
	4.29 e)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 f)	100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 25.000,-Kč z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 20.000,-Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dle 1.1.3.10: 43.000,-Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha	14.2	15% částky z každého Potvrzení platby
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo	16.2 c)	nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže tímž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

V Berouně, dne 28. 4. 2016

Za Společnost T.A.Q. s.r.o.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 3) Oznáme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručně specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 2.170.500,- Kč (slovy: dva miliony sto sedmdesát tisíc pět set korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní

pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

- 6) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než [10 % / 5 %] a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 7) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

V Berouně, dne 28. 4. 2016

Za Společnost T.A.Q. s.r.o.

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DODATKŮ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Společnost: Společnost T.A.Q. s.r.o.
se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6,
IČ: 28868781,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 150147,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514894 (dále jen „uchazeč“),

tímto závazně prohlašuje, že přijal 0 dodatků ke smluvním podmínkám a dodatečné informace č. 1 – 4.

V Berouně, dne 28. 4. 2016

Za Společnost T.A.Q. s.r.o.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**DÍL 2, ČÁST 2
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEB
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**

Název zakázky: R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce

Číslo: 02PT-003595

6/2015

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 – TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce

Číslo: 02PT-003595

6/2015

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Společnosti T.A.Q. s.r.o., IČ: 28868781 se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

smloudu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme
pravidla ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské
soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme
žádnou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou
zakázkou na stavební práce „R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce“, ev. č. dle
řádu veřejných zakázek 514894 (dále „Veřejná zakázka“).

prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů,
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem
a s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik
(stanovených dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku
zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti
smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně
přiznanou, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít
příslušnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

(i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli
právně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během
předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu,
které vedou k odstoupení nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme
aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

prohlašujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

Plátkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv
nepřípustné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na
čestě nebo osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, soudní, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

uně, dne 28. 4. 2016

společnost T.A.Q. s.r.o.

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.5 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce**

Společnost: Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6,

IČ: 28868781,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 150147,

Jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514894 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže :

Dodavatel vykoupí vytěžený obrus dle doloženého skutečného množství za cenu 120 Kč/t bez DPH a železný šrot za cenu v místě a čase obvyklou.

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Berouně, dne 28. 4. 2016

Za Společnost T.A.Q. s.r.o.

17

IOFIN
itelovu
ve výš
mnáč

ová
čč

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHEMA STAVENIŠTĚ
A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost: Společnost T.A.Q. s.r.o.
se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6,
IČ: 28868781,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 150147,

ukozto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce R4 Mníšek most
4-018a - rekonstrukce, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514894 (dále jen „uchazeč“),

uvádí, že

realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí /
betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je
přílohou tohoto dokumentu,

postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem
dokončení stavby v následujících krocích: viz harmonogram výstavby,

održovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož
součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram
technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován
prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky
stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních
obchodních podmínek.

souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce
prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
stavební práce na objektu v rámci zakázky	AZ Sanace, a.s. Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 250 33 514	20	- viz přehled realizovaných staveb díl 1, část 4, formulář 4.3.5. - II/247 Litoměřice přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, objekt SO 204, přemostění Labe
právní práce	Ing. Martin Kolář Matoušova 1552/18, 150 00 Praha 5 IČ: 67986013	0,3	- I/38 Hrdlořezy – Čistá - D5 Oprava mostu D5-035 v km 28,192 a přilehlých přejezdů SDP
technická realizace RDS	AZ Consult, spol. s r.o. se sídlem: Klíšská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem IČ: 44567430	2,1	Stoupací pruh na komunikaci II/263-

CELKEM %	22,4	
----------	------	--

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takového změn. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Berouně, dne 28. 4. 2016
Za Společnost T.A.Q. s.r.o.

17

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

ROFIN
titelovu
ve výši
dinnáct

ková
Kč
I
)
l

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost: Společnost T.A.Q. s.r.o.
se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6,
IČ: 28868781,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 150147,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 514894 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele **zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem** v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 4.34 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek, a to zejména z hlediska její věcné povahy a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
T.A.Q. Consult, spol. s r.o.	44567430	Klišská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

Berouně, dne 28. 4. 2016

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Dodatek č. 1

k Souhrnu smluvních dohod na stavební akci
„R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce, ISPROFIN 500 111 0006“
uzavřené dne 3.5.2016 mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390

DIČ: CZ 65993390

zastoupené:

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

IČO: 28868781

DIČ: CZ28868781

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

zastoupená:

Spis. zn.: C 150147 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel na základě podmínek sjednaných v Souhrnu smluvních dohod, uzavřených dne 3.5.2016 (dále jen „Souhrn smluvních dohod“), provádí pro objednatele dílo : „R4 Mníšek most 4-018a - rekonstrukce, ISPROFIN 500 111 0006“ (dále jen „dílo“).

Preambule

Výběrové řízení na uvedené dílo bylo koncipováno tak, že realizace bude zahájena v dubnu 2016 a skončí v únoru 2017, s tím, že v zimním období už budou prováděny jen dokončovací práce. Z důvodu odvolání neúspěšných uchazečů ve výběrovém řízení došlo k podpisu Souhrnu smluvních dohod až 3.5.2016. Vzhledem k v té době již probíhajícím stavebním pracím na rozsáhlé akci „I/4, R4 zvýšení zádržnosti středových svodidel, rekonstrukce přejezdů SDP“ na témže úseku dálnice D4, rozhodl objednatel z důvodu zefektivnění stavby o posunutí zahájení termínu rekonstrukce mostu 4-018a až po ukončení prací, spočívajících ve výměně středových svodidel. Tím došlo k posunu původně plánovaného termínu zahájení o 3 měsíce a do zimního období se tak přesunuly práce, jejichž technologický postup vyžaduje technickými podmínkami stanovené klimatické podmínky. Aby byly zachovány požadované kvalitativní parametry díla a zároveň mohla být v zimním období na komunikaci R4 prováděna zimní údržba v souladu s § 41 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým prodlouží termín dokončení o nezbytnou zimní technologickou přestávku.

I.

Vzhledem ke změně externích podmínek a okolností realizace díla se smluvní strany v souladu s podmínkami Souhrnu smluvních dohod, Všeobecnými a Zvláštními obchodními podmínkami a TKP MD ČR dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Souhrnu smluvních dohod.

II.

1. Smluvní strany v souladu s článkem 8.4 písm. c) Všeobecných obchodních podmínek staveb a pozemních komunikací (dále jen „VOP“) uzavírají tento dodatek, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby, a to z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek při kterých není možné dodržet technologický postup a kvalitativní parametry stanovené TKP MD ČR, kapitola 18. Předpokládaný termín dokončení byl stanoven k datu podání nabídky, zhotovitel tedy oprávněně předpokládal, že práce, u kterých dosažení požadované kvality vyžaduje určité minimální teplotní standardy, stihne realizovat v podzimních měsících.
2. Zároveň objednatel požaduje dle článku 8.8 VOP v období od 16.12.2016 do 31.3.2017 přerušení prací pro potřeby zimní údržby dálnice D4.
3. Práce na stavbě budou opětovně zahájeny dne 1.4.2017, termín dokončení stavby je 30.9.2017, přičemž celková doba realizace v délce 11 měsíců bude zachována dle Přílohy k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod, nedochází tak ke změně předmětu veřejné zakázky.
4. Uvedené přerušení prací a prodloužení termínu dokončení nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla.

III.

1. Ostatní ujednání Souhrnu smluvních dohod, nedotčené tímto Dodatkem č.1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelům uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 6 -03- 2017

V Berouně dne 6.3.2017

Za objednatel:

Za zhotovitele: